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Zatacznik nr 3 do Regulaminu zaméwien publicznych

Wojcieszow, dnia 15.05.2018 r.

Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym

(dane adresata zapytania)

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego, do ktorego nic stosuje sig
przepiséw o zamowieniach publicznych, zwracam sig¢ z prosba o przedstawienie oferty cenowej wykonania
zamoéwienia obejmujacego :

L. Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajgca na pelnienin obowiqzkdw inspektora nadzoru inwestorskie-
go w zakresie robdt budowlanych, nad realizacjq robét wykonywanych na rzecz Zamawiajgcego wg.
przedmiaru robdt i w ramach zawartej 7 Wykonawcq robdt umowy na zadanie pn. ,Rewitalizacja miasta
Wojcieszow” wspdlfinansowanego 7 srodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, 05 priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spdjnosci spolecznej, Dzialanie: 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych
obszaréw, Poddziatanie: 3 - 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarow - ZITAJ

Zadania obejmuje:

1. Czes¢ I zamoéwienia dotvezy wykonania robét rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. B.
Chrobrego 166 w Wojcieszowie.

Zadanie obejmuje:

. roboty dekarsko-blacharskie,

. roboty ciesielskie,

. roboty izolacyjne,

. roboty murarsko-tynkarskie,

. roboty elewacyjne,

. wymiane stolarki otworowej (okien i drzwi),

. roboty izolacyjne przeciwwilgociowe.
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2. Czesé I zamowienia dotvezy wykonania robét rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul, B.
Chrobrego 172 w Wojcieszowie.

Zadanie obejmuje:

1. roboty elewacyjne,

2. roboty w zakresie ocieplenia $cian budynku,

3. Czesc 111 zamowienia dotyezy wykonania robot rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. B.
Chrobrego 182 w Wojcieszowie.

Zadanie obejmuje:

1. roboty elewacyjne,

2. roboty w zakresie ocieplenia $cian budynku,

4. Cze$¢ IV zamdwienia dotyezy wykonania robdt rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnvm przy ul. B.

Chrobrego 26 w Wojcieszowie.
Zadanie obejmuje wykonanie rob6t elewacyjnych i naprawczych $cian zewnetrznych budynku oraz obrébek bla-

charskich.
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5. Cze§¢ V _zamowienia dotyczy wykonania robot rewitalizacvinych w budynku mieszkalnym przy ul. Kole-
jowej 5 w Wojcieszowie.

Zadanie obejmuje:

. roboty dekarsko-blacharskie,

. roboty ciesielskie,

. roboty izolacyjne,

roboty murarsko-tynkarskie,

. roboty elewacyjne,

. wymiane stolarki otworowej (okien i drzwi).
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6. CzeSé VI _zaméwienia dotyezy wykonania robdt rewitalizacyjnyech w budynku mieszkalnym przy ul. Ro-
botniczej 5 w Wojcieszowie.

Zadanie obejmuje:

. Toboty rozbidrkowe,

. roboty ciesielskie,

. roboty dekarskie,

roboty murarsko-tynkarskie,

. roboty izolacyjne,

. roboty elewacyjne,

. wymianeg stolarki otworowej (drzwi).
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7. Cze$é VII zaméwienia dotyczy wykonania robét rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Skal-
nej 3 w Wojcieszowie.

Zadanie obejmuje:

. toboty dekarsko-blacharskie,

. Toboty ciesielskie,

. roboty izolacyjne,

. roboty murarskie,

. roboty elewacyjne,

. roboty malarskie,

. wymiane stolarki otworowej (okien i drzwi),

. roboty instalacyjne w budynku,

. Toboty transportowe.
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8. Cze$é¢ VIII zaméwienia dotyezy wykonania robét rewitalizacyjnych w_budynku mieszkalnym przy ul.
Skalnej 5 w Wojcieszowie.

Zadanie obejmuje:

1. roboty dekarsko-blacharskie,

2. roboty elewacyjne,

3. roboty murarsko-tynkarskie,

4. wymiang stolarki otworowej (okien i drzwi).

w tym:
Do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego naleze¢ bedzie sprawowanie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j Dz.U. 2016, poz. 290, tekst jednolity z
poZn. zm.), w szczegolnosci:
a) reprezentowanie Zamawiajacego (Inwestora) na budowie przez sprawowanic kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakosci i ilosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobdw budowlanych i urzadzen

technicznych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych
i urzadzen technicznych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

c)sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbiorowych,
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d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad i usterek oraz kontrolowanie rozliczen
budowy,

e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robot poleceni, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych i dowoddw dopuszezenia do stosowania

w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

f) zadania od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie badZ spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe,

g) kontroli prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie
okolicznosci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robét oraz potwierdzenia kazdorazowego
pobytu na budowie,

h) sprawdzanie faktur, kontrola ilosci i terminowosci wykonania robot oraz potwierdzanie rzeczowe

i finansowe zrealizowanych robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

i wykonywanym zakresem robét oraz sporzadzenie koncowego rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji,

i) przygotowanie informacji do sporzadzenia dowodéw przekazania/przyjecia na majatek inwestora srodkow
trwaltych OT,

j) organizacja narad dotyczacych realizacji robét oraz udzial w spotkaniach zwolywanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce robét budowlanych,

k) nadzér nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej
i odbiorowej przygotowanej przez kierownika budowy,

1) nadzér nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

) wyjasnianie watpliwoéci technicznych i wspélpraca z Inwestorem i innymi uczestnikami procesu
budowlanego,

m) kontrola rozliczenia budowy poprzez opracowanie i przekazanie dokumentéw niezbgdnych do uruchomienia
finansowania, nadzér nad realizacja robét budowlanych zgodnie z harmonogramem, potwierdzenie jakosci i
ilogci wykonanych robét jako podstawy do zaplaty wynagrodzenia wykonawcy robét, kontrola prawidlowosci
wystawiania faktur, zakresu prac i kwot w zakresie zgodnosci z zawartg umowa z wykonawca robot,

n) przygotowanie protokotow odbioru czesciowego i koncowego,

0) obecno$é na budowie w odstepach czasu zapewniajacych skuteczno$é nadzoru, stawienia sig na kazdorazowe
wezwanie ze strony Zamawiajacego w istotnych sprawach oraz na wniosek Wykonawcy rob6t budowlanych,

p) udziat w przegladach w okresie rekojmi i gwarancji i przegladzie pogwarancyjnym.

1L Wymagany termin wykonania zadania (to jest podpisanie umowy z wykonaweg robdt budowlanych) —
do 01.04.2019'

I11. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu dokonywania ich oceny
Zamawiajgey oceni i poréwna jedynie te oferty, ktdre:

1. Zostang ztozone przez Wykonawcow nie wykluczonych przez Zamawiajgeego z niniejszego postgpowania,

2. Nie zostang odrzucone przez Zamawiajgeego
3. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie si¢ kierowal nastgpujgcymi kryteriami:
- cena oferty (brutto) - znaczenie 100 punktow

! Termin moze ulec wydtuzeniu po otrzymaniu zgody od Instytucji Zarzadzajacej na zmiang okresu realizacji
projektu.
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3.1  Ocena ofert bedzie si¢ odbywala wg nastepujacej zasady’:

cena najrizsza brutto
Cena = x 100 pkt
cena badanej oferty brutto

3.2 Ocena punktowa oferty bedzie zaokraglona do dwéch miejsc po przecinku liczba.

3.3  Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryterium.

3.4 Postepowanie zostanie rozstrzygniete w przypadku zloZenia co najmniej jednef oferty nie podlegajqcej
odrzuceniu,

4. Przy obliczaniu ceny nalezy uwzglednié czas pobytu na placu budowy w ilosci co najmniej 20 godzin.

IV.  Podane w ofercie wartoéci musza by¢ wyrazone liczba, w polskich zlotych, z dokladnoscia
do dwéch miejsc po przecinku.

V Oferte zawierajqcq Zqdane informacje prosze zoiyé :

do dnia 22.05.2018r. do godz. 09:00

Pokdj nr3 sekretariat

VI. Dopuszeza si¢ zlozenie oferty:

1) w formie pisemnej na adres : GMINA WOJCIESZOW, ul. Pocztowa 1, 59-550 WOJCIESZOW

2) zaposrednictwem faksu:  Faks: 0757512 280 w. 26,

3) lub za posrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail):  programy-unijne@wojcieszow.pl (UWAGA w te-
macie wiadomo$ci nalezy wpisac: Inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie pn. ,Rewitalizacja miasta
Wojcieszow ™)

VII. Os$wiadczenia oraz dokumenty, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia
spelnienia warunkéw udzialu w post¢powaniu:

1) Oferta z wykorzystaniem zalaczonego wzoru,

2) Dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie o specjalnosdci konstrukcyjno budowlanej.

VIII. W przypadku wybrania Panstwa oferty zostang Panstwo poinformowani odrebnym pismem
U310 L RE

(podpis Kierownika Zamawiajacego
lub osoby upowaznionej)

o terminie podpisania umowy.

W zataczeniu:
1. formularz ofertowy
2. kserokopia projektu umowy

? Punktacja, na kazdy budynek bedzie przyznawana osobno.



