Zatgcznik do umowy o przylaczenie nr UP/067731/2G19/001R01

Harmonogram realizacji przytaczenia obiektu

1. Zakres niezbednych prac dla przytaczenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikajacy z wymienionych w ust. 2
warunkéw przytgczenia, obejmuje:
1.1 Po stronie TAURON Dystrybucja: przytaczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w sieci dystrybucyjnej.
1.2  Po stronie Przytaczanego Podmiotu:

1.2.1 Dla zasilania podstawowego w terminie: nie pdzniej niz 14 dni przed 2021-07-31: Na stupie nr
JGJ405795 napowietrznej linii nN, zlokalizowanym na dziatce nr 243/6, obwéd L2 z PT-33203 lub w
poblizu po uzgodnieniu z wiascicielem terenu, zabudowac szafke licznikowg SL (w niezaleznej obudowie
z tworzyw sztucznych, przystosowang do bezposredniego odczytu) wraz szafkg oswietlenia drogowego,
ktorg zasili¢ kablem o przekroju dobranym do szczytowego obcigzenia obiektu, stosujac rure ochronng z
w/w stupa. Na stupie zabudowac ograniczniki przepie¢. Instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukfadzie TN-
S. W obiekcie zabudowa¢ gidwng szyne uziemiajgca, wykonaé potaczenia wyréwnawcze,

2. Zakres niezbednych czynnosci dla realizacji przylgczenia, okreslonych w umowie o przytaczenie obejmuje:
2.1 Po stronie Przytgczanego Podmiotu:
2.1.1 przedlozenia Zgtoszenia gotowosci instalacji obiektu do przylaczenia wraz z wymaganymi
zatgcznikami nie pdzniej niz 14 dni przed 2021-07-31,

2.1.2 zawarcie przez Przytgczany Podmiot umowy o $wiadczenie usltug dystrybuciji energii elektryczne;

lub umowy kompleksowej dla dostarczania energii do Obiektu.
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