

Rzgów, dnia 28.10.2019 r.

Zamawiający:

Gmina Rzgów

ul. Konińska 8

62-586 Rzgów

Nr ref. GO.271.10.2019

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Mając na względzie omyłkowe wskazanie w treści dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku”**:

1. w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) w pkt 6, że:
„Zamawiający dopuszcza płatności częściowe na podstawie protokołów odbiorów częściowych, z zastrzeżeniem że:
1) płatność do kwoty 1.600.000 zł może nastąpić na podstawie protokołu odbioru częściowego przeprowadzonego nie wcześniej niż 30.04.2019 r.,
6
2) płatność do kwoty 3.200.000 zł może nastąpić na podstawie protokołu odbioru częściowego przeprowadzonego nie wcześniej niż 30.06.2019 r.,
3) płatność pozostałej części wynagrodzenia może nastąpić na podstawie protokołu odbioru częściowego lub protokołu odbioru końcowego nie wcześniej niż 30.09.2019 r.”
2. w Załączniku nr 9 do SIWZ wzór umowy w § 2 ust. 1:
„Termin wykonania umowy: 30.09.2019 r.”
3. w Załączniku nr 9 do SIWZ wzór umowy w § 8 ust. 2:
„Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności częściowych wynagrodzenia, zgodnie z Harmonogramem Robót, z zastrzeżeniem iż:
1) Pierwsza faktura częściowa może być wystawiona nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru częściowego najwcześniej w dniu 30.04.2019 r. i nie może przekraczać kwoty 1.600.000 zł brutto (jeden milion sześćset tysięcy złotych),
2) Druga faktura częściowa może być wystawiona nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru częściowego najwcześniej w dniu 30.06.2019 r. i nie może przekraczać kwoty 1.600.000 zł brutto (jeden milion sześćset tysięcy złotych) a suma wynagrodzenia Wykonawcy wymagalna na podstawie wszystkich wystawionych faktur częściowych nie może przekraczać kwoty 3.200.000 zł.
3) Pozostała do zapłaty część wynagrodzenia, ponad kwotę 3.200.000 zł płatna będzie nie wcześniej na podstawie faktury końcowej wystawionej nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru częściowego w dniu 30.06.2019 r.
4) Ustalenie wartości wykonanych prac odbywać się będzie w oparciu o kosztorys”

oraz wskazanie w pkt 6 SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, że termin wykonania umowy został określony na dzień 30.09.2020 r. zamawiający prostuje oczywiste omyłki pisarskie w zakresie:

1. pkt 6 SIWZ nadając mu brzmienie:
„Wykonawca zrealizuje zamówienie w pełnym zakresie do dnia 30.09.2020 r.

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe na podstawie protokołów odbiorów częściowych, z zastrzeżeniem że:

- 1) płatność do kwoty 1.600.000 zł może nastąpić na podstawie protokołu odbioru częściowego przeprowadzonego nie wcześniej niż 30.04.2020 r.,

- 2) płatność do kwoty 3.200.000 zł może nastąpić na podstawie protokołu odbioru częściowego przeprowadzonego nie wcześniej niż 30.06.2020 r.,
- 3) płatność pozostałej części wynagrodzenia może nastąpić na podstawie protokołu odbioru częściowego lub protokołu odbioru końcowego nie wcześniej niż 30.09.2020 r.”
2. w Załączniku nr 9 do SIWZ wzór umowy w § 2 ust. 1:
„Termin wykonania umowy: 30.09.2020 r.”
3. w Załączniku nr 9 do SIWZ wzór umowy w § 8 ust. 2:
„Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności częściowych wynagrodzenia, zgodnie z Harmonogramem Robót, z zastrzeżeniem iż:
- 1) Pierwsza faktura częściowa może być wystawiona nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru częściowego najwcześniej w dniu 30.04.2020 r. i nie może przekraczać kwoty 1.600.000 zł brutto (jeden milion sześćset tysięcy złotych),
- 2) Druga faktura częściowa może być wystawiona nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru częściowego najwcześniej w dniu 30.06.2020 r. i nie może przekraczać kwoty 1.600.000 zł brutto (jeden milion sześćset tysięcy złotych) a suma wynagrodzenia Wykonawcy wymagalna na podstawie wszystkich wystawionych faktur częściowych nie może przekraczać kwoty 3.200.000 zł.
- 3) Pozostała do zapłaty część wynagrodzenia, ponad kwotę 3.200.000 zł płatna będzie na podstawie faktury końcowej wystawionej nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru końcowego.
- 4) Ustalenie wartości wykonanych prac odbywać się będzie w oparciu o kosztorys”

Zamawiający publikuje zaktualizowane SIWZ wraz z załącznikiem zawierającym wzór umowy, oznaczone w nazwie pliku dopiskiem „po aktualizacji”.

/-/ Grzegorz Matuszak- Wójt Gminy

.....