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          Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 

Zn.spr.  ZP.341/25/07- Data: 10 sierpnia 2007 r.  

Referent: Ewa Wtorkowska 

Telefon: 061 8113 085 

Pokój: 32 

Wykonawcy 

zainteresowani wzięciem udziału  
w postępowaniu 

Dotyczy: wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego dotyczącym wykonywania zadania pn.: „Modernizacja  
i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na 
potrzeby działalności biblioteki publicznej”. 

 
WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. DzU z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz. 1217 oraz Nr 
227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560), Zamawiający informuje, 
Ŝe w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do siedziby Zamawiającego 
w dniu 10 sierpnia br. wpłynęły pisemne prośby o wyjaśnienie następującej treści SIWZ: 

Treść pytania 1: 

Zgodnie z treścią pkt. 12 SIWZ Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium, 
określając formy, w których wadium moŜe zostać wniesione. Proszę o wskazanie w jaki 
sposób naleŜy wnieść wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Czy 
wystarczającym będzie przedłoŜenie oryginału gwarancji wraz z ofertą (jako jej integralną 
część), czy gwarancję w oryginale złoŜyć naleŜy w kasie Zamawiającego, natomiast do 
oferty załączyć naleŜy kserokopię potwierdzoną za zgodność 2 oryginałem. 

Udzielona odpowiedź: 

Zgodnie z punktem 12 ppkt 3) lit. b) SIWZ do oferty naleŜy załączyć kserokopię 
wnoszonego wadium. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów, załączona do oferty 
kopia wadium wyczerpuje wymogi stawiane w przepisach. Istotne jest powstanie stosunku 
zobowiązaniowego wynikającego z dokumentu wadialnego, a nie jego forma (Sygn. akt 
UZP/ZO/0-426/07). Podstawą dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji nie jest okazanie 
oryginału dokumentu, tylko Ŝądanie zapłaty zawierające oświadczenie, Ŝe Wykonawca 
odmówił podpisania umowy lub zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących 
po stronie Wykonawcy. 



   
 

   

 

Treść pytania 2: 

Zgodnie z treścią pkt. 8 SIWZ oraz  §3 ust. 1 umowy termin końcowy realizacji przedmiotu 
zamówienia wskazany został na dzień 31 maja 2008 r. Z kolei w pkt. 4 formularza 
ofertowego Zamawiający wyraźnie podzielił wykonanie zadania na dwie części, 
zobowiązując oferentów do podania terminów realizacji kaŜdego z etapów.  

Wobec powyŜszych rozbieŜności proszę o wskazanie czy Zamawiający oczekuje aby etap 1 
obejmujący modernizację kotłowni zakończony został w terminie innym aniŜeli 
przewidziano w SIWZ dla całości zadania. 

Udzielona odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 8 SIWZ wymagany termin wykonania całości zamówienia został określony 
na dzień 31 maja 2008 roku. Zamawiający w punkcie 8 część II (Opis przedmiotu 
zamówienia) SIWZ, wykonanie zamówienia podzielił na Etapy realizacji robót budowlanych. 
Zakończenie Etapu I jest terminem pośrednim wymaganym do realizacji na dzień 
01.10.2007 r., a związanym z wykonaniem całości zadania. Pozostałe etapy naleŜy 
wykonać w terminie do dnia 31.05.2008 roku.  

W §3 ust. 1 umowy zostanie wpisany termin zakończenia całości zamówienia, natomiast 
termin wykonania Etapu I – jak wskazano powyŜej –  wpisany jest w punkcie 8 część II 
SIWZ, tj. opisie przedmiotu zamówienia, który będzie stanowił – zgodnie z §1 ust. 4 
umowy – załącznik do umowy. Ponadto ust. 2 §3. umowy przewiduje realizację przedmiotu 
umowy zgodnie z obustronnie uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym dla 
całości zadania, który będzie obejmował wymaganą terminowo realizację Etapu I robót 
budowlanych.  

Wykonanie Etapu I w wymaganym terminie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji robót 
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, co w szczególności potwierdza zapis 
punktu 6 lit. f) część II SIWZ. 

Uwzględniając powyŜsze nie stwierdzam rozbieŜności w terminach określonych SIWZ, 
bowiem Zamawiający ma prawo określić terminy realizacji prac etapami i tak teŜ uczynił.  

2. Jednocześnie informuję, iŜ Zamawiający nie przedłuŜa terminu składania ofert, bowiem 
dokonane wyjaśnienie treści SIWZ nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian  
w ofertach. 

 
W imieniu Zamawiającego: 

 
 

 

Z up. BURMISTRZA 
/-/Marcin Buliński 

Zastępca Burmistrza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Projekt „Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej 
Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej” 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i z budŜetu państwa 

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 


