Umowa nr 272. .2013

zawarta w Murowanej Goslinie, dnia ..........cocvevns 2013 r.

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze
zZm.) pomiedzy:

Gmina Murowana Goslina z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy
ul. Poznanskiej 18, zwang dalej ,Gming”,

reprezentowang przez:

Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy - Marcina Bulinskiego

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

....................... z siedzibgw .oooiviiiiinn, przy Ul s
zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sagdowym pod numerem KRS ...........cceevnnenn.
zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

g 1.
Przedmiot umowy
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego w Murowanej Goslinie pt.
»~Przebudowa i budowa drdg osiedlowych”.

1.1 Etap I

Przebudowa ulicy Mickiewicza odcinek km 0+000 - 0+084

1.1.1. Jezdnie zaprojektowano dla klasy drogi L i kategorii ruchu - KR 2
na diugosci 84 mb (od skrzyzowania z drogg powiatowa — ul. Msciszewskqa) o
szerokos$ci 6,0 m ograniczong kraweznikiem.

Rozwigzania szczegdtowe w projekcie budowlano - wykonawczym.

1.1.2 Przebudowe oswietlenia ulicznego.

Przebudowe os$wietlenia ulicznego na odcinku od ul. M$ciszewskiej km 0+000 do
km 0+084. Przewidziano zainstalowanie stupdw oswietleniowych w ilosci 1 szt.
Rozwigzania szczegdtowe w projekcie budowlano - wykonawczym oswietlenia
drogowego.



1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.2

1.2.1

Budowe kanalizacji deszczowej.

Kanalizacje deszczowq zaprojektowano dla odwodnienia pasa drogowego. Wody
opadowe od km 04000 do km 04084 odprowadzane beda do istniejgcej
kanalizacji deszczowej ulicy takowej. Planuje sie wykonanie 5 szt. studni
kanalizacji deszczowej i 6 szt. wpustow ulicznych.

Rozwigzania szczegdtowe w projekcie budowlano - wykonawczym.

Przebudowa ulicy Stowackiego odcinek km 0+000 - 0+218

Jezdnie zaprojektowano dla klasy drogi D i kategorii ruchu - KR 1
na diugosci 120 mb (od skrzyzowania z ul. Mickiewicza) o szerokosci 4,0 m
ograniczong kraweznikiem, a nastepnie od skrzyzowania z ul Konopnickiej o
szerokosci 5,0 m.

Rozwigzania szczegdétowe w projekcie budowlano - wykonawczym.

Przebudowe os$wietlenia ulicznego.

Przebudowe os$wietlenia ulicznego na odcinku od ul. Mickiewicza km 0+000 do km
0+218. Przewidziano zainstalowanie  nowych stupdw  os$wietleniowych
w ilosci 5 szt. Rozwigzania szczegdotowe w projekcie budowlano - wykonawczym
oswietlenia drogowego.

Budowe kanalizacji deszczowej.

Kanalizacje deszczowq zaprojektowano dla odwodnienia pasa drogowego. Wody
opadowe od km 0+000 do km 04218 odprowadzane beda kanalizacjg deszczowg
do kanalizacji deszczowej na ul. Mickiewicza. Planuje sie wykonanie 6 szt. studni
kanalizacji deszczowej i 6 szt. wpustow ulicznych.

Rozwigzania szczegdtowe w projekcie budowlano - wykonawczym.

Budowa chodnikdéw i wjazdéw
Rozwigzania szczegdétowe w projekcie budowlano - wykonawczym.

Zakres prac budowlanych na ul. Stowackiego moze by¢ realizowany przez
Wykonawce po 31.07.2013 r.

Etap II
Przebudowa ulicy Lipowej odcinek km 0+000 - 0+383

Jezdnie zaprojektowano dla klasy drogi L i kategorii ruchu - KR 2
na diugosci 383 mb ( od skrzyzowania z ul. tgkowg) o szerokosci 5,0 m
ograniczong kraweznikiem z chodnikiem o szerokosci od 2,0m do 1,25m

Rozwigzania szczegdétowe w projekcie budowlano - wykonawczym.



1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

Przebudowe os$wietlenia ulicznego.

Przewidziano zainstalowanie nowych wysiegnikdw i opraw oswietleniowych
w ilosci 4 szt. Rozwigzania szczegdétowe w projekcie budowlano - wykonawczym
o$wietlenia drogowego.

Rozwigzania szczegdétowe w projekcie budowlano - wykonawczym.

Budowe kanalizacji deszczowej.

Kanalizacje deszczowq zaprojektowano dla odwodnienia pasa drogowego. Wody
opadowe od km 04000 - 0+300 odprowadzane beda kanalizacjg deszczowa do
kanalizacji deszczowej na ul. takowej, natomiast od km 0+363 do km 0+383
odprowadzane beda do kanalizacji przebiegajacej wzdtuz ulicy Cichej. Planuje sie
wykonanie 9 szt. studni kanalizacji deszczowej $rednicy 1000mm i 1 szt. studni o
$rednicy 1500mm oraz 14 wpustow.

Rozwigzania szczegdtowe w projekcie budowlano - wykonawczym

Budowa chodnikéw i wjazdéw na ul. Mickiewicza i ul. Lipowej
Rozwigzania szczegdétowe w projekcie budowlano - wykonawczym.

Etap III

Przebudowa ulicy Krokusowej odcinek km 0+000 - 0+168

Jezdnie zaprojektowano dla klasy drogi L i kategorii ruchu - KR 3
na dtugosci 168 mb ( od skrzyzowania z ul. Poznanska) o szerokosci 7,0 m
ograniczong kraweznikiem z chodnikiem po obu stronach jezdni o szerokosci
2,0m.

Rozwigzania szczegdétowe w projekcie budowlano - wykonawczym.

Przebudowe os$wietlenia ulicznego.

Przewidziano zainstalowanie nowych stupéw oswietleniowych wraz z wysiegnikami
i oprawami w ilosci 3 szt. Rozwigzania szczegdétowe w projekcie budowlano -
wykonawczym oswietlenia drogowego.

Budowe kanalizacji deszczowej.

Kanalizacje deszczowq zaprojektowano dla odwodnienia pasa drogowego. Wody
opadowe odprowadzane bedq kanalizacjg deszczowg do studni ujmujacej wody
opadowe z rowu przydroznego a nastepnie wody opadowe zostang odprowadzone
do rowu melioracyjnego. Planuje sie wykonanie 7 szt. studni kanalizacji
deszczowej $rednicy 1000mm i 1 szt. studni o $rednicy 1500mm oraz 7 wpustow
na ul. Krokusowej oraz wybudowanie urzadzen zapewniajacych odprowadzenie
wod deszczowych do rowu w tym 3 studni rewizyjnych o $rednicy 1500mm
i jednego separatora typu Aco Passavant coalisator.

Rozwigzania szczegdtowe w projekcie budowlano - wykonawczym.

Budowa chodnikéw i wjazdéw na ul. Krokusowej
Rozwigzania szczegdétowe w projekcie budowlano - wykonawczym.



Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych.

Rozwigzania szczegdétowe w projekcie budowlano - wykonawczym.

Docelowg organizacje ruchu.

Szczegotowy zakres prac opisany jest w projektach budowlano - wykonawczych
przebudowy ulic osiedlowych.

Szczegotowy opis kazdego z zakresow przedmiotu zamodwienia zawarty jest w
dokumentacji projektowej, przedmiarze robot i kosztorysach oraz opisie przedmiotu
zamowienia stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie, zgodnie z:

a) dokumentacjg projektowa, dla kazdego z zakreséw, o ktérych mowa w ust.2,

b) Specyfikacjq Istotnych Warunkdw Zamowienia,

c) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,

d) ofertg Wykonawcy,

e) harmonogramem rzeczowo-finansowym,

Prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi i aktualng wiedzg techniczng oraz na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie.

W zakresie obowigzujacych przepiséw materiaty i urzadzenia muszg by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa. Zamawiajacy ma prawo zgada¢ sprawdzenia jakosci
materiatdw uzywanych do wykonania prac, jak réwniez przedstawienia wynikow
tych badan.

W trakcie realizacji robdt budowlanych w zakresie kolejnych czesci zamowienia
Wykonawca zapewni dostep do posesji mieszkancom ww. ulic.

§ 2.
Obowiagzki stron

Obowigzki Zamawiajacego:

a) dostarczenie dokumentacji projektowej,

b) protokolarne przekazanie placu budowy w terminie 7 dni kalendarzowych, od
daty podpisania umowy,

c) przekazanie Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z dziennikiem
budowy,

d) odbidr robdt na zasadach okreslonych w § 4i 5,

e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

f) potwierdzanie i dokonywanie wpisow przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego
lub uprawnionego pracownika Zamawiajacego w dzienniku budowy
prowadzonym przez Wykonawce,

g) zaptata wynagrodzenia.

Obowiazki Wykonawcy:

a) odbidér dokumentacji projektowej,

b) protokolarne przejecie placu budowy,

c) zorganizowanie placu budowy, tj. wykonanie ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci
koniecznych do zrealizowania robdt; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢
i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowosé
oznakowania przez caty czas realizacji przedmiotu zamoéwienia (w szczegdlnosci
powinien umozliwi¢ mieszkarnicom dojazd do posesji w sgsiedztwie placu budowy
oraz informowaé¢ na biezaco mieszkancdw o utrudnieniach zwigzanych
z prowadzonymi pracami),

d) nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamowienia, w szczegodlnosci zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz aktualnie
obowigzujgacymi normami prawnymi i technicznymi,

e) petna obstuga geodezyjna prowadzonych robdt (w tym wytyczenie obiektu,
inwentaryzacja robdot zanikajacych) oraz inwentaryzacja powykonawcza
przedmiotu zamowienia na mapie 1:500,



f)

9)
h)

j)
k)

D)

Wykonawca zobowigzuje sie do =zatrudnienia na swoj koszt niezaleznego
laboratorium drogowego i przeprowadzenia niezbednych badan laboratoryjnych
w petnym zakresie,

opracowanie i uzgodnienie z pracownikiem Urzedu Miasta i Gminy Murowana
Goslina organizacji ruchu na czas realizacji robot,

ustawienie oznakowania pionowego w zakresie tymczasowej organizacji ruchu
na czas realizacji inwestycji,

kazdorazowe zgtoszenie Zamawiajagcemu koniecznosci zajecia pasa drogowego
drogi kategorii wyzszej niz droga gminna, co najmniej na 7 dni przed
przewidywanym terminem zajecia pasa drogowego,

uporzadkowanie z btota i innych nieczystosci drog, po ktérych odbywa sie
transport materiatdéw zwigzanych z realizacja ww. inwestycji.

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 oryginalnych
egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni po
odbiorze koncowym inwestycji,

prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajacemu celem
dokonywania wpisow i potwierdzen,

m) pisemne zgtoszenie robot do odbioru na zasadach okreslonych w § 41 5,

n)
0)

P)

q)

s)
t)

z)

uzgadnianie z inspektorami nadzoru Ilub uprawnionym pracownikiem
Zamawiajgcego termindéw odbiorow czesciowych oraz robét zanikajacych,
zatozenie we witasnym zakresie licznikbw w celu poboru wody, pradu oraz
biezgca regulacja ptatnosci za ich zuzycie,

zapewnienie statej obecnosci osoby sprawujacej nadzoér techniczny nad
realizowanym zadaniem oraz nadzér nad personelem w zakresie porzadku
i dyscypliny pracy,

koordynacja oraz stalty nadzér nad pracami realizowanymi przez
podwykonawcow,

w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia nastgpi
zniszczenie lub uszkodzenie urzadzen w catosci lub w czesci, Wykonawca
zobowigzany jest na wiasny koszt do pokrycia kosztéw naprawy lub zakupu
nowych urzadzen,

wspotpraca ze stuzbami Zamawiajagcego w zakresie wykonania przedmiotu
zamowienia,

przestrzeganie przepisow BHP i bezpieczenstwa p.poz., z zakresu ochrony
Srodowiska; optaty i kary za naruszenie odpowiednich przepisow w trakcie
wykonywania robot ponosi Wykonawca,

zapewnhienie sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych,

utrzymanie porzadku na terenie placu budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu
odpadow,

przywrocenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robot,

na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazac¢ wlasciwe
dokumenty potwierdzajace, Zze materiaty i urzadzenia posiadajg S$wiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajg Polskim Normom,
wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej przedmiot
niniejszej UMOWY: Seria ===, NI .coviiiiiiiiii i dosumy .....ovevviniinnnn. UR,
przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgacego, wszelkich
niezbednych oswiadczen i dokumentdéw, ktéore mogq by¢ wymagane z uwagi na
witasciwg koordynacje i rozliczenie przedmiotu zamédwienia,

aa)uczestnictwo co najmniej 1 raz w tygodniu w naradach koordynacyjnych

zwotywanych przez Zamawiajacego,

bb) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach

i trudnosciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ wykonywanych robdt oraz
opoOznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robdt; w przypadku nie



wykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia
zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan i metod
organizacyjno-technicznych na terenie budowy i ponosi koszty z tytulu wszelkich
szkod wyrzadzonych w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za szkody w wykonanych przez

siebie robotach do czasu odbioru koncowego tych robdét.

8§ 3.
Terminy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
terminach:
Etap I

Rozpocz ecie robét budowlanych

do 20.02.2013r.

Zakonczenie robét budowlanych - protokot
konhcowy odbioru rob6t budowlanych

do 31.10.2013r.

Rozliczenie finansowe rob6t budowlanych
wraz z protokotem ostatecznym zako nNczenia
inwestycji i dokumentacj g powykonawcz g
oraz zgtoszeniem wykonania robot do
nadzoru budowlanego

do 30.11.2013 .

Etap 11

Rozpocz ecie robét budowlanych

do 28.05.2013r.

Zakonczenie robét budowlanych - protokot
koncowy odbioru robo6t budowlanych

do 30.08.2014 r.

Rozliczenie finansowe robo6t budowlanych

wraz z protokotem ostatecznym zako nczenia
inwestycji i dokumentacj g powykonawcz g
oraz zgtoszeniem wykonania rob6t do

nadzoru budowlanego

do 30.10.2014 r.




Etap III

Rozpocz ecie robét budowlanych
do 10.09.2013 .

Zakonczenie rob6t budowlanych - protokot

koncowy odbioru robo6t budowlanych do 30.08.2015r.

Rozliczenie finansowe robo6t budowlanych
wraz z protokotem ostatecznym zako nhczenia
inwestycji i dokumentacj @ powykonawcz g
oraz zgtoszeniem wykonania rob6t do

nadzoru budowlanego

do 30.10.2015 .

2. Rozpoczecie robdt przez Wykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy (frontu robdt). Protokot sporzadzajg inspektor nadzoru
lub uprawniony pracownik Zamawiajacego i kierownik budowy.

3. Rozpoczecie robot na danej czesci zadania moze nastgpi¢ po uzgodnieniu terminu
z Zamawiajacym.

4. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
przygotowanym przez Wykonawce, ktory stanowi zatacznik do niniejszej umowy.
Wykonawca przygotuje i przedstawi harmonogram rzeczowo - finansowy
najpozniej w dniu podpisania umowy.

5. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony
protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli Stron. W protokole nalezy
poda¢ powody przerwania robdt oraz warunki i terminy ich wznowienia.

6. Termin zakonczenia robdt budowlanych, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje
zakonczenie wszelkich prac oraz wykonanie wszelkich robdét wynikajacych z
poprawek i zalecen, jak rowniez catkowite uprzatniecie terenu, na ktérym
wykonywane byly prace wraz z wywiezieniem resztek materiatéw i odpaddw.

7. Terminem zakonczenia robdt dla danej branzy jest data wpisu inspektora nadzoru
dla wtasciwej branzy lub uprawnionego pracownika Zamawiajacego w dzienniku
budowy. Terminem zakonczenia catosci robdt jest data wpisu inspektora nadzoru

dla branzy drogowej, Ilub uprawnionego pracownika Zamawiajgcego
potwierdzajacego zakonczenie robot i gotowos¢ Wykonawcy do odbioru
koncowego.

8§ 4.

Odbiory czesciowe

Odbiorom czesciowym bedg podlegaty:

a) roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu,

b) wykonanie poszczegdlnych etapéw, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

c) dostawy materiatdw Ilub inne roboty budowlane, dla ktérych Strony ustalg
odbiory czesciowe.

Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot

zanikajacych lub robot ulegajacych zakryciu albo zakonczenie etapu budowy, z



3-dniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbidr czesciowy
przez inspektora nadzoru dla branzy, ktérej dotyczy wpis lub uprawnionego
pracownika Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest
zobowigzany, na zgdanie inspektora nadzoru, odkry¢ elementy zakryte lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ elementy do stanu
poprzedniego.

Przystgpienie do odbioréw czesciowych powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3
dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy. Dostawy oraz roboty
budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustalajg odbiory czesciowe, Wykonawca
kazdorazowo zgtosi pisemnie, a Zamawiajacy dokona ich odbioru niezwtocznie, tak,
aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu zamdwienia. Dla dokonania
odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy wtasciwemu inspektorowi nadzoru lub
uprawnionemu pracownikowi Zamawiajacego, na jego zadanie, niezbedne
dokumenty, w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa
wykonanych préb i atesty, inwentaryzacje powykonawczg oraz dokfadny i rzetelny
obmiar odbieranego elementu robot.

Kazdorazowo po dokonaniu odbiorow czesciowych Wykonawca zobowigzany jest w
terminie 3 dni nalezy dostarczy¢ do Urzedu Miasta i Gminy komplet dokumentéw
odbioru czesciowego.

8§ 5.
Odbior koncowy
Strony ustalaja, Ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu
zamowienia.
Zakonczenie wszystkich robdét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob i sprawdzen kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym przekazaniem inspektorowi nadzoru, o ktérym
mowa w § 6 ust.5 lub uprawnionemu pracownikowi Zamawiajacego, dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w
szczegolnosci:
a) dokumentacje powykonawcza,
b) inwentaryzacje geodezyjno-powykonawcza,
c) dziennik budowy,
d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami
i normami,
e) komplet dokumentéw (Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa
wykonanych préb i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty
i urzadzenia, DTR, karty gwarancyjne itp.),
f) protokoty odbioréow technicznych, czesciowych, badan i sprawdzen i inne
wymagane dokumenty.
Inspektorzy nadzoru lub uprawniony pracownik Zamawiajgcego po sprawdzeniu

zakonczenia robot i sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych
dokumentéw stwierdzg gotowos¢ do odbioru korncowego wpisem w dzienniku
budowy.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty
stwierdzenia gotowoséci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno
nastgpi¢ w ciggu 7 dni od dnia ich rozpoczecia.

Zamawiajacy powota specjalng komisje do dokonania czynnosci odbioru koncowego.
W skiad komisji wejdg w szczegolnosci przedstawiciele Zamawiajgcego
i przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawierac
bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia oraz zastrzezenia poczynione w trakcie
odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.



Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze zazada¢ usuniecia wad
wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia
wad;

b) ktorych nie da sie usung¢, to Zamawiajacy moze:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢  odpowiednio
wynagrodzenie,

- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z  przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania
przedmiotu umowy zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy
naprawienia szkod powstatych na skutek opdznienia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o usunieciu wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

8§ 6.
Nadzor i przedstawiciele Stron

Zamawiajacy moze ustanawi¢ na wtasny koszt nastepujacych inspektoréw nadzoru:

a) Dla branzy wod - kan w zakresie kanalizacji deszczowej nadz6r nad pracami
objetymi umowa petni¢ bedzie inspektor nadzoru: pan ......ccceeveviiiiiiiiiinenns
posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynierii sanitarnej nr
................... oraz zaswiadczenie przynaleznosci do Izby Inzynierdw
Budownictwa nr ...l wydane przez Polska Izbe Inzynierdow
Budownictwa,

b) Dla branzy drogowej nadzér nad pracami objetymi umowa petni¢ bedzie
inspektor nadzoru: pan ., posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ... wydane przez  ....o.occieciiciiiiien oraz
zaswiadczenie przynaleznosci do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw nr
........................ wydane przez Polska Izbe Inzynierow Budownictwa,

c) Dla branzy mostowej nadzér nad pracami objetymi umowg petni¢ bedzie
inspektor nadzoru: pan ... posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ... wydane Pprzez  ....ooeccieciiien. oraz
zaswiadczenie przynaleznosci do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw nr
........................ wydane przez Polska Izbe Inzynierow Budownictwa,

d) Dla branzy elektrycznej nadzér nad pracami objetymi umowg petni¢ bedzie

inspektor nadzoru: pan . posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ............oov.ee. oraz zaswiadczenie przynaleznosci do Izby
Inzynierow Budownictwa Nr.......ccccoeviiiiiiiiiiinenenns wydane przez Polska

Izbe Inzynieréw Budownictwa,
e) Dla branzy telekomunikacyjnej nadzor nad pracami objetymi umowa petnic

bedzie inspektor nadzoru: pan .........ceeeieeennn. posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ...l z dnia ... r. oraz zaswiadczenie
przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa Nr ............c.ceeeee. z dnia

................. wydane przez Polskg Izbe Inzynierow Budownictwa.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany osob, wymienionych w ust. 1 i 2
bez zgody Wykonawcy, powiadamiajac go o tym pisemnie.
Inspektorzy nadzoru lub uprawniony pracownik Zamawiajgacego sq upowaznieni do
wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z ilo$cig oraz jakoscig robdt, ktére sg
niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowg wykonania robot.
Inspektorzy nadzoru nie sg upowaznieni do podejmowania decyzji dotyczacych
robot dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody
i pisemnego potwierdzenia.
Koordynatorem czynnosci inspektorow nadzoru w zakresie kompleksowej realizacji
niniejszej umowy bedzie inspektor nadzoru dla branzy drogowej.



1.

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu zamdwienia bedzie
kierownik budowy. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: Pan
.................... posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnos$ci  ......coiiiiiiiiii, nr
EWIdenCYJNy cvvveviiiiiiiii e oraz wydane zaswiadczenie przynaleznosci do
Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze ewidencyjnym
................................ wydane przez Polskg Izbe Inzynierow Budownictwa.
Przedstawicielami Zamawiajacego beda:

a) Pan Ryszard Pomin tel. 61 8 923 610

b) Pan Andrzej Klepka tel. 61 8 923 612

§7.
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust.1 Wykonawcy
przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie wustalone na podstawie cen
jednostkowych wediug kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce,
w wysokosci:

Etap I ptatny w 2013 roku

Netto .ovvviiiiii e zt, (stownie: .ovviiiiiiiiiie ztotych ....... /100)
+ podatek VAT wedtug stawki 23 %
Brutto ..ccovvvvvvvviiiin zt, (stownie: ztotych ........ /100/.

Wykonawca po zakonczonych pracach rozlicza sie z Zamawiajagcym kosztorysem
powykonawczym sporzadzonym na podstawie cen jednostkowych wskazanych w
kosztorysie ofertowym. Wartos¢ zrealizowanych robot moze ulec zmianie.

Etap II ptatny w 2014 roku

Netto .covvviiiii zt, (stownie: ..oooiviiiiiiii ztotych ....... /100)
+ podatek VAT wedtug stawki 23 %
Brutto ..coovvvvvvviiiiii zt, (stownie: ztotych ........ /100/.

Wykonawca po zakonczonych pracach rozlicza sie z Zamawiajagcym kosztorysem
powykonawczym sporzadzonym na podstawie cen jednostkowych wskazanych w
kosztorysie ofertowym. Wartos¢ zrealizowanych robot moze ulec zmianie.

Etap III ptatny w 2015 roku

Netto .covvvviii zt, (stownie: .coooiviiiiiiii ztotych ....... /100)
+ podatek VAT wedtug stawki 23 %
Brutto ..ooovvvviiiiien, zt, (stownie: ztotych ........ /100/.

Wykonawca po zakonczonych pracach rozlicza sie z Zamawiajagcym kosztorysem
powykonawczym sporzadzonym na podstawie cen jednostkowych wskazanych w
kosztorysie ofertowym. Wartos¢ zrealizowanych robot moze ulec zmianie.

Maksymalna warto$¢ nominalna brutto Umowy WyYNoSi:......cceceevvveeennee. zt, w tym:
2013 rok - oo zt brutto,

2014 rok - coeceeeen, zt brutto,

2015 roK - .o .zt brutto.

Srodki na rok .......c........ NA POASTAWIE....ociittiiieee et et

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacjag zamdwienia. Wynagrodzenie to stanowi jedyne petne i uzgodnione
wynagrodzenie, ktore stanie sie nalezne Wykonawcy za wykonanie catosci robodt,
robot gwarancyjnych oraz za nalezyte wykonanie jego zobowigzan i wywigzanie sie
z obowigzkow zgodnie z niniejszg umowa.
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Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata, ponad kwote wynagrodzenia
okreslong w ust.1. Ceny okreslone w kosztorysie nie ulegng zmianie z tytutu wzrostu
cen, zmiany lub wprowadzenia nowych podatkow. Wykonawca niniejszym zrzeka sie
w sposob wyrazny wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczen zwigzanych lub
wynikajacych ze wzrostu cen materiatéw, dobr, energii, paliw, kosztéw robocizny lub
innych kosztow zwigzanych z wykonaniem robdt.

Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1, zostata okreslona w
oparciu o szczegotowy Kkosztorys z zastosowaniem nastepujacych elementow
kalkulacyjnych:

7.1. stawka roboczogodziny (R): .... zt/rg,
7.2. koszty posrednie (od R,S):  .... %,
7.3. koszty zakupu materiatéw:  .... %,
7.4.zysk (odRiS) ... %,
7.5.vAT . %
§ 8.

Warunki ptatnosci

. Strony ustalajg nastepujace warunki ptatnosci:

a) Wykonawca, po wykonaniu robot okreslonych w § 1 ust.1 oraz po podpisaniu
protokotdw odbioru czesciowego tych robdét (przez inspektora nadzoru danej
branzy lub uprawnionego pracownika Zamawiajgqcego) bedzie wystawiat faktury
VAT czesciowe na rzecz Gminy z tym, ze:

- ptatnos¢ faktur czesciowych moze nastgpi¢ nie czesciej niz raz na miesiac
w przypadku wykonania odpowiednio 30%, 60% i 100% robot przewidzianych
do realizacji dla kolejnej czesci zadania,

- ptatnosc za etap I nastgpi nie wczesniej niz po 30.04.2013 r.

- ptatnosc¢ za etap II nastgpi nie wczesniej niz po 30.04.2014 r.

- ptatnosc¢ za etap III nastgpi nie wczesniej niz po 30.04.2015 r.

- ptatnosc¢ kazdej z faktur nastapi w terminie 30 dni od daty ztozenia prawidtowo
wypetnionej faktury oraz protokotu odbioru w siedzibie Zamawiajacego;

Kazda faktura bedzie wystawiona na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu
odbioru.

Zaptata kazdej z faktur za wykonane i odebrane roboty nastapi przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Na fakturze zostang podane nastepujace dane:

» Gmina Murowana Goslina

ul. Poznanska 18

62-095 Murowana Goslina

NIP 777-31-59-427"

Za date ptatnosci strony przyjmujg date na poleceniu przelewu Gminy.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT bez
podpisu Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur VAT w terminach okreslonych
przepisami prawa.

8§ 9.
Gwarancja i rekojmia
Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest
rownoznaczne z udzieleniem Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w wymiarze czasu
zadeklarowanym w trakcie przetargu na wykonane roboty w zakresie branzy
drogowej, wod. - kan, elektrycznej i telekomunikacyjnej liczac od dnia odbioru
koncowego.
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2. Zamawiajacy bedzie realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji dla zakreséw
robot, okreslonych w § 1 ust.1. Ponizej zostaty ustalone jednolite zasady realizacji
przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi:

a) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w
terminie 1 miesiaqca od dnia ujawnienia. Wykonawca bedzie przyjmowat
zgtoszenia w swojej siedzibie, pod adresem i nr faksu: ul. ............... ,

b) Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystapi do usuniecia wad i usterek w terminie
nie dtuzszym niz do 72 godzin od chwili zgtoszenia (wystanego faksem). Wady i
usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za
zgoda Zamawiajacego.

c) Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane
z tym koszty.

d) W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych
z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce
0 skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

e) W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajagcy moze
naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 10 ust.2c niniejszej umowy.

f) Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie
rekojmi.

g) Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, wynikajaca z Kodeksu cywilnego zostanie rozszerzona na
okres udzielonej gwarancji.

h) W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszczenia 0sob trzecich w przypadku, gdy bedg one wynikac
z wad przedmiotu Umowy Ilub nie dotozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 10.
Kary umowne
1. Strony zastrzegajq prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2.  Wykonawca zaptaci :

a) za odstgpienie od umowy przez ktdorgkolwiek ze stron, z przyczyn za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci do 10% wynagrodzenia
wynikajacego z § 7 ust.1 naleznego za dany etap,

b) za opdznienie w oddaniu okreslonego przedmiotu odbioru w wysokosci do 0,5%
wynagrodzenia wynikajacego z § 7 ust.1, za kazdy dzien opdznienia,

c) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi, w wysokosci do 0,5% wynagrodzenia wynikajacego z § 7
ust.1, za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad.

d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy ewentualnych roszczen z tytutu kar umownych.

3.  Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego zaptaty kary umownej za odstgpienie od
umowy przez Wykonawce, z winy lezacej wytacznie po stronie Zamawiajacego w
wysokosci do 10% wynagrodzenia umownego wynikajacego z § 7 ust.1 naleznego
za dany etap.

4. Strony zastrzegajgq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.
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§ 11.
Zmiana umowy
1 Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy mogg nastgpic¢ pisemnie, za zgodq
stron i w sytuacji okreslonej w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien

publicznych.

2. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien umowy w zakresie terminu
realizacji zamowienia - w przypadku:

a) przedtuzenia sie postepowania przetargowego

b) istotnej, lezacej po stronie Zamawiajacego, zwioki w przekazaniu placu budowy
Wykonawcy, o ilos¢ dni opdznienia,

c) wystagpienia takich warunkéw atmosferycznych, ktére z wzgledéw obiektywnych
uniemozliwiajg wykonanie robdt budowlanych zgodnie z specyfikacjgq istotnych
warunkow zamowienia,

d) wystagpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej z zaniechania
czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany,

e) dziatan osob trzecich lub organdw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie
lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

f) przerwanie realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

g) nieprzewidzianych okolicznosci formalno-prawnych

h) wystgpienia zmiany zakresu robdt.

i) koniecznoséci wprowadzenia zmian wynikajacych z okolicznosci, ktdrych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sa korzystne dla
zamawiajacego,

j) ponadto zmiany terminu wykonania umowy mogq zosta¢ dokonane, jezeli ich
uzasadnieniem sg nizej wymienione okolicznosci:

- podniesienie sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,
- zmiana obowigzujacych przepisow,

- podniesienie wydajnosci urzadzen,

- podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

- usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

- opoOznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane
przez lub dajace sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajacego
lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie
budowy,

- zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkdéw geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkow
klimatycznych, klimatycznych takze innych przeszkod Iub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w nigj
warunkach,

- sita wyzsza,
- wystgpienie robdét zamiennych.

§12.
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkdéw wymienionych w treséci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:
a) zostanie ogtoszona upadios¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
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c) Wykonawca nie stawit sie na przekazanie placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) 3-krotnie naliczono kary umowne w sytuacjach okreslonych w § 10 ust. 2b-c),

e) Wykonawca przerwat realizacje prac i przerwa trwa dluzej niz 5 dni, za
wyjatkiem przerwy spowodowanej wystgpieniem niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych - za zgodg Zamawiajacego, wyrazong na pismie,

f) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy
zawiadomi go, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie
bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

5.1. Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty na swdj koszt w razie odstgpienia od umowy z
przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca,

a) sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg
umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

b) przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

c) niezwiocznie, a najpdézniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia.

5.2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada:

a) dokona protokolarnego odbioru robot, wg stanu na dzien odstgpienia,

b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 13.

Spory
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony sq zobowigzane
przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie Stronie konkretnego roszczenia na
pismie.
Strona, do ktérej wptyneto roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie
do zgtoszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do
wystapienia na droge sadowa.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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10.

§ 14.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10 % ceny brutto umowy, co stanowi ..........cvviiviiiiinnn. zt (stownie: /00).

Zabezpieczenie wniesiono w formie ........c.cevvivvinninennnns O

Zabezpieczenie obejmuje w szczegdlnosci: wadliwe wykonanie przedmiotu umowy,
termin wykonania zamdwienia, termin usuniecia wad i usterek.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajacego, tj.: Pobiedzisko-Goslinski Bank
Spotdzielczy w Pobiedziskach O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156
0007 z tytutem przelewu: ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dla
postepowania o udzielenie zamoéwienia, ktérego przedmiotem jest przebudowa
i budowa drog osiedlowych”.

Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie wniesione w pienigqdzu na oprocentowanym
rachunku bankowym. Gmina zwraca zabezpieczenie whniesione w pienigdzu
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, okreslonych w art. 149 ust. 1. ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Zmiana formy =zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmii za wady lub gwarancji jakosci.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 9 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 30 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

§ 15.
Podwykonawstwo

Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czes$ci robot Podwykonawcom, wymienionym
w ofercie Wykonawcy.

Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i ich
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.

Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy oraz
akceptacja tresci umowy.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez
zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen
do umowy zgtaszanych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy zwolniony jest od
odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 5.

Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do doreczenia Zamawiajacemu najpdzniej w dniu
ztozenia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktorego
wierzytelnos¢ jest czesciq skladowg naleznosci objetych fakturg, o dokonaniu
zaptaty na jego rzecz. Potwierdzenie powinno zawierac zestawienie kwot, ktdre byty
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nalezne Podwykonawcy z faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania
rachunku Podwykonawcy.

Niezastosowanie sie Wykonawcy do wymogdéw wynikajacych z zapiséw ust. 4 oraz
ust. 6 upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty kwot naleznych za roboty
wykonane przez Podwykonawce do daty potwierdzenia okreslonego w ust. 6.

Obowigzuje forma pisemna umoéw o podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci.

§ 16.
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majq zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamodwien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Strony umowy wytaczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z umowy
na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

O ile postanowienia Umowy nie przewidujg inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonywaniem Umowy, w tym os$wiadczenia i zawiadomienia skifadane przez
Strony w zwigzku z Umowg powinny by¢ przekazywane pocztg kurierska lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczajg mozliwosé
przekazywania sobie wszelkiej korespondencji za posrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej, jednakze powotanie sie przez ktérgkolwiek ze Stron na fakt
doreczenia pisma drugiej Stronie bedzie skuteczne pod warunkiem otrzymania
podpisanego przez osobe umocowang do reprezentowania zwrotnego poswiadczenia
odbioru.

Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej przedmiot niniejszej
umowy:

Strony zobowigzuja sie wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez
Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na
podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia
nastepujacego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata,
bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy
otrzymuje Zamawiajacy, jeden Wykonawca.

Adresy do doreczen:
Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy, ul. Poznanska 18, 62-095 Murowana Goslina,
Wykonawcy: ........

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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