
 
 
 

WZÓR  II 
 
 

 

Umowa nr  272…….2014 
 

 
zawarta w Murowanej Goślinie, dnia ……………………….. 

w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.) pomiędzy: 
 
Gminą Murowana Goślina z siedzibą w Murowanej Goślinie 62-095, przy  
ul. Poznańskiej 18, zwaną dalej „Gminą”,  
reprezentowaną przez: 
Burmistrza Miasta i Gminy  – Tomasza Łęckiego 
zwanym dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
…………………………………….. 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

 
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych 
polegających na Budowie ulicy Kolejowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem 
ulicznym w Murowanej Goślinie w km 0+000 do km 0+668 w ramach zadania 
inwestycyjnego pt. "Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła 
komunikacyjnego przy dworcu kolejowym”.  

 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, 

przedmiarze robót oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy.  

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w niniejszej umowie, 
zgodnie z: 
a) dokumentacją projektowo - wykonawczą dla każdej branży (drogowej, sanitarnej - 

kanalizacja deszczowa, elektrycznej - oświetlenie uliczne i przebudowa sieci 
elektroenergetycznej nn., zieleń) 

b) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
c) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
d) ofertą Wykonawcy (kosztorysem ofertowym etap I i etap II), 
e) harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

3. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi  
i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych  w niniejszej umowie. 

4. W zakresie obowiązujących przepisów materiały i urządzenia powinny być oznaczone 
znakiem bezpieczeństwa. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów 
używanych do wykonania prac, jak również przedstawienia wyników tych badań.  

 
 



§ 2. 
Obowiązki stron 

 
I.  Obowiązki Zamawiającego: 
 

a) dostarczenie dokumentacji projektowo - wykonawczej, 
   b) protokolarne przekazanie  placu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych 
        licząc od daty podpisania umowy. 

c)  przekazanie Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z dziennikiem budowy, 
d)  odbiór robót na zasadach określonych w § 4 i 5, 
e)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 
f)  potwierdzanie i dokonywanie wpisów przez inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz 
     nadzoru autorskiego w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę, 
g)  terminowa zapłata wynagrodzenia. 
 

II.     Obowiązki Wykonawcy: 
 

1. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod 
budowę będącego przedmiotem zamówienia. 

2. Przygotowanie w uzgodnieniu z pracownikiem Biura Zarządzania Projektami  
i Rewitalizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego robót. 

a) 7 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
harmonogram rzeczowo - finansowy robót wg załącznika nr 1,  

b) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco aktualizować harmonogram 
rzeczowo-finansowy robót i przekazać Zamawiającemu zaktualizowany 
harmonogram rzeczowo - finansowy,  

c) każdorazowa zmiana harmonogramu wymaga konsultacji z Zamawiającym, 

Przed podpisaniem Umowy należy przedstawić Zamawiającemu właściwy dokument 
dotyczący ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od 
przejęcia placu budowy przez Wykonawcę do dnia sporządzenia protokołu odbioru 
ostatecznego, od wszelkich ryzyk budowlanych do sumy ubezpieczeniowej w kwocie  
3 000 000 zł; W dokumencie musi być jednoznacznie podana nazwa tj. „Budowa ulicy 
Kolejowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w Murowanej 
Goślinie w km 0+000 do km 0+668”  

3. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, placu budowy 
Zamawiający dokona ubezpieczenia we własnym zakresie na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot niniejszej 
umowy do sumy 3 000 000 zł, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich 
działań i metod organizacyjno - technicznych na terenie budowy i ponosi koszty z tytułu 
wszelkich szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za szkody w wykonanych przez siebie do czasu odbioru 
końcowego tych robót. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
kserokopię ww. polisy pracownikowi Biura Zarządzania Projektami i Rewitalizacji Urzędu 
Miasta i Gminy . 

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi zniszczenie lub 
uszkodzenie urządzeń w całości lub w części, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt 
do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowych urządzeń. Wszelkie szkody spowodowane 
przez Wykonawcę w obrębie placu budowy oraz w obrębie przyległych posesji zostają w 
całości pokryte przez Wykonawcę. 

6. Przygotowanie i zwołanie przynajmniej  raz w tygodniu narady roboczej z udziałem 
wszystkich inspektorów nadzoru, kierownika robót, przedstawiciela Wykonawcy 
oraz przedstawiciela Inwestora, a w razie konieczności Projektanta. 

 
     Z przebiegu każdej z narad należy sporządzić notatkę. 



7. Odbiór dokumentacji budowlano – wykonawczej. 
8. Protokolarne przejęcie placu budowy. 
9. Pisemne powiadomienie gestorów wszystkich sieci (AQUANET SA, Zakład Gazownictwa, TP 

SA Obsługa Telekomunikacji, ENEA Operator Sp. z o.o.) o zamiarze rozpoczęcia robót 
budowlanych oraz przesłanie do nich harmonogramu realizacji inwestycji. 

10. Przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informację dotyczącą 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy. 

11. Zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego, przepisów BHP, p. poż. instrukcją BIOZ wraz z planem zagospodarowania 
placu budowy między innymi w zakresie: 

• ogrodzenia terenu budowy, 
• zaopatrzenia w niezbędne media (przyłącza energetyczne i wodociągowe),  
• wykonania niezbędnych zabezpieczeń, 
• prawidłowego oświetlenia placu budowy, 
• urządzenia pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza biurowego, 
• zapewnienia łączności telefonicznej oraz innej wg potrzeb, 
• urządzenia miejsc składowisk materiałów i wyrobów,  
• założenia we własnym zakresie liczników w celu poboru wody, prądu oraz 

bieżąca regulacja płatności za ich zużycie. 
 
12. Po zakończeniu robót usunięcie i uporządkowanie placu budowy oraz terenów przyległych,  
13. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać  

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu 
zamówienia (w szczególności powinien umożliwić mieszkańcom dojazd i dojście do posesji). 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w taki sposób aby umożliwić 
podróżnym dojście/dojazd do peronów (stacja PKP) oraz dojście/dojazd do Ośrodka 
Zdrowia, Apteki i sklepu. Informować na bieżąco o wszelkich utrudnieniach. Roboty, które 
uniemożliwiłyby wjazd na posesję lub dojazd do stacji PKP, Ośrodka Zdrowia, Apteki, sklepu, 
należy prowadzić w godzinach nocnych tak aby maksymalnie zminimalizować utrudnienia 
komunikacyjne. Wykonawca musi informować na bieżąco mieszkańców o utrudnieniach 
związanych z prowadzonymi pracami. Informację pisemną należy (przynajmniej 3 dni 
wcześniej) kierować bezpośrednio do właściciela posesji lub zarządcy – Ośrodek Zdrowia, 
Apteka, sklep oraz na stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy ( pod adres e-mailowy 
pracownika wskazanego przez Zamawiającego).  

14. Ustawienie oznakowania pionowego w zakresie tymczasowej organizacji ruchu na czas 
realizacji inwestycji oraz dostosowanie i utrzymanie porządku na drogach objazdowych. 

15. Uporządkowanie z błota i innych nieczystości dróg, po których odbywa się transport 
materiałów związanych z realizacją ww. inwestycji. 

16. Należyte wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w 
szczególności zgodnie z dokumentacją budowlano - wykonawczą oraz aktualnie 
obowiązującymi normami prawnymi i technicznym. 

     Przed przystąpieniem do realizacji robót (zakup, montaż) Wykonawca każdorazowo 
     uzgodni z  Zamawiającym (pracownikiem Biura  Zarządzania i Rewitalizacji oraz 
     pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska)  
     i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiałów. Dotyczy to w 
     szczególności małej architektury, zieleni, materiałów nawierzchniowych, studni  
     i włazów kanalizacji deszczowej, hydrantów, oświetlenia ulicznego (słupy, oprawy), 
     wiaty przystankowe, stojaki na rowery, wiaty rowerowe. 

     Jeżeli w dokumentacji budowlano - wykonawczej wskazany został znak towarowy materiału 
     patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny 
     materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego. Materiał równoważny musi  posiadać 
     właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących 
      normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
     Gospodarczego przenoszących te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

    równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane 
    spełniają wymagania zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem materiałów równoważnych 
   Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodnić z Zamawiającym i Projektantem. 



17. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania i dostarczenia materiałów 
     rozbiórkowych Inwestorowi. Materiały tj. płytki chodnikowe, krawężniki i włazy 
     kanalizacji deszczowej należy pozyskać z należytą starannością tak aby możliwie jak 
     najwięcej płytek chodnikowych – nieuszkodzonych przekazać Inwestorowi. Inwestor 
     będzie odbierał tylko elementy nie uszkodzone. 
18. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pełną obsługę geodezyjną prowadzonych   robót 
     (w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacja robót zanikających) oraz inwentaryzację 
     powykonawczą przedmiotu zamówienia. 
19. Systematyczne prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu w celu 
     dokonywania wpisów i potwierdzeń. 
20. Uzgadnianie z inspektorami nadzoru terminów odbiorów częściowych oraz 
     robót zanikających. 
21. Pisemne zgłoszenie robót do odbiorów częściowych i końcowego. 
22. Zapewnienie stałej obecności osoby sprawującej nadzór techniczny nad 
     realizowanym zadaniem oraz personelem w zakresie porządku i dyscypliny 
     pracy. 
23. Koordynacja oraz stały nadzór nad pracami realizowanymi przez podwykonawców. 
24 Prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz przekazanie ww. 
    dokumentacji na płycie CD wraz z dokumentacja powykonawczą. Dokumentacja fotograficzna 
    w formie płyty CD oraz z wersji papierowej z opisem zdjęć (w segregatorze) powinna 
    obejmować: 

• Stan całego pasa drogowego ulicy Kolejowej przez rozpoczęciem robót, 
• Roboty w toku realizacji – na etapie odbiorów częściowych w stanie odkrytym tj. 

budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, 
• Roboty nawierzchniowe; podbudowę, warstwę wiążącą, warstwę ścieralną, 
• Tereny zielone przed realizacją i po realizacji, 
• Małą architekturę, 
• Stan całego pasa drogowego na dzień zakończenia robót. 

 25. Przygotowanie na płycie CD wizualizacji przebudowy ulicy Kolejowej. Wykonanie  
       i zamocowanie 2 szt. banerów o wymiarach ok. 1,5 – 2,0m szerokości x 3,0 – 4,0m 
       długości, na których należy wydrukować wizualizację budowy i zagospodarowania ulicy 
       Kolejowej oraz informację dotyczącą etapów realizacji inwestycji z terminem rozpoczęcia  
       i zakończenia robót. Banery powinny być umieszczone w terminie do 2 miesiąca od 
       dnia podpisania umowy na realizację ww. inwestycji. Banery należy zawiesić na 
       elementach ogrodzenia placu budowy oraz na barierkach przy rondzie w Murowanej 
       Goślinie. Szczegóły dotyczące wykonania banerów oraz miejsca montażu należy 
       uzgodnić z pracownikiem Biura Zarządzania  Projektami i Rewitalizacji Urzędu Miasta 
       i Gminy. Przez okres trwania umowy na realizację inwestycji pt. Budowa ulicy 
       Kolejowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w Murowanej 
       Goślinie w km 0+000 do km 0+667” wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 
       banerów w należytym porządku a w przypadku uszkodzenia zobowiązany jest do 
       naprawy bądź wymiany. 

26. Przestrzeganie przepisów BHP i bezpieczeństwa p. poż., z zakresu ochrony 
       środowiska; opłaty i kary za naruszenie odpowiednich przepisów w trakcie 
       wykonywania robót ponosi Wykonawca. 
27. Utrzymanie porządku na terenie placu budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu 
       odpadów. 
28. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe 
       dokumenty potwierdzające, że materiały i urządzenia posiadają świadectwa jakości, 
       certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadają Polskim Normom, wymaganiom 
       projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobów dopuszczonych 
       do obrotu i stosowania w budownictwie.  

29. Przedkładanie, w terminach wskazanych przez Zamawiającego, wszelkich 
     niezbędnych oświadczeń i dokumentów, które mogą być wymagane z uwagi na 
     właściwą koordynację i rozliczenie przedmiotu zamówienia. 



30.  Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 

31. Bieżąca współpraca ze służbami Zamawiającego w zakresie wykonania przedmiotu 
      zamówienia. 

32. Niezwłoczne tz. w ciągu 2 dni pisemne informowanie Zamawiającego o zaistniałych 
      przeszkodach  i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót oraz 
      opóźnienie lub przyspieszenie terminu zakończenia robót; w przypadku nie 
      wykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z 
      tego tytułu wobec Zamawiającego. 
 33. Przygotowanie kosztorysów powykonawczych i różnicowych oddzielnie dla każde 
      branży na podstawie kosztorysu ofertowego) oraz w razie potrzeby przygotowanie 
      kosztorysu dla robót dodatkowych. 
 34. Przygotowanie do każdego protokołu odbioru robót załącznika nr 1 – Wykazu 
      zrealizowanych robót, załącznika nr 2 – kosztorysu wykonanych robót, załącznika nr 3  
      – Harmonogramu rzeczowo – finansowego ( w kolumnie Uwagi należy wpisać 
      zrealizowano/do realizacji). 
 35. Przywrócenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczęcia robót, 
 36. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 4 oryginalnych 
      egzemplarzach i na płycie CD oraz przekazanie jej Zamawiającemu w terminie do  
     25.05.2015r 
 37. Realizacja robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji w taki 
      sposób aby można było dokonywać odbiorów częściowych poszczególnych etapów. 

 38. Na całość wykonanych prac Wykonawca udzieli co najmniej: 

a)  60-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty w zakresie branży wod.  
         – kan. licząc od dnia odbioru końcowego, 

b) 60-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty w zakresie branży 
        drogowej licząc od dnia odbioru końcowego, 

c) 60-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty w zakresie branży 
        elektrycznej licząc od dnia odbioru końcowego. 

d) 12 - miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty w zakresie malowania 
        poziomego jezdni licząc od dnia odbioru końcowego. 
  39. Zgodnie z uzgodnieniami z PKP projekt po wykonaniu podlega wytyczeniu  
          i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po uprzednim zgłoszeniu w kolejowym 
          wydziale geodezji. 
  40.  Nieuszkodzone prefabrykaty betonowe z rozbiórki  należy przewieźć na składowisko – 
           Baza  Stefana Wysockiego – ul. Gnieźnieńska nr 40 w Murowanej Goślinie. 

  41. Należy dołączyć wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy do oferty 
            Na etapie podpisywania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy po 
            konsultacji z  Zamawiającym może ulec zmianie. 

       Wskazania Zamawiającego do przygotowania harmonogramu rzeczowo 
       finansowego:  

• w harmonogramie należy uwzględnić roboty, które będą prowadzone przez innego 
Wykonawcę w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami na odcinku od ul. Wojska Polskiego km 0 + 000 do budynku dworca kolejowego w 
km 0+ 230. Planowany termin realizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami to od dnia 
22.03.2014r. do  dnia 22.04.2014r. 

Natomiast planowany termin realizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami to od dnia 
22.03.2014r. do dnia 07.05.2014r. 

• należy uwzględnić również roboty związane z budową przyłącza gazowego do budynku 
dworca  w km 0+230 prowadzone przez Zakład gazownictwa w terminie do 07.05.2014r.  

• w 2014 roku Wykonawca wyłoniony w tym postępowaniu „Budowa ulicy Kolejowej wraz  
      z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w Murowanej Goślinie w km 0+000 do km 
      0+668” musi wykonać miedzy innymi następujący zakres prac:  



-  budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci elektroenergetycznej, 
    budowę jezdni: krawężniki, podbudowa, warstw wiążąca, warstwa ścieralna  do dnia 
    25.09.2014r, 

    Kanalizacja deszczowa ze względu na dofinansowanie z WFOŚ i GW musi być rozliczona 
    finansowo w 2014 roku. 

-  chodniki, ścieżki rowerowe, ścieżki pieszo - rowerowe, miejsca  postojowe dla rowerów  
    do dnia 10.11.2014r. 

-   zagospodarowanie terenów – wiaty przystankowe, rowerowe do dnia  30.11.2014r. 

• w 2015 roku Wykonawca wyłoniony w tym postępowaniu „Budowa ulicy Kolejowej wraz  
     z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w Murowanej Goślinie w km 0+000 do km 
     0+668” musi wykonać miedzy innymi następujący zakres prac:  

-  zagospodarowanie terenów zielonych  

-  organizację ruchu oznakowanie pionowe i poziome. 

 

Ponadto roboty powinny być realizowane zgodnie z SIWZ szczególnie  
z uwzględnieniem terminu realizacji, okresu niezbędnego dla poszczególnych 
instytucji w celu dokonania zgłoszenia i odbioru robót (ENEA Operator Sp. z o.o., 
AQUANET SA, Zakład Gazownictwa, TP SA Obsługa Telekomunikacji) możliwości 
dojazdu do dworca PKP, Ośrodka Zdrowia i Apteki oraz uwzględniając termin 
pozyskania mapy powykonawczej zatwierdzonej przez Ośrodek Geodezyjny. 

 Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia ulicy Kolejowej.  
 Dopuszcza jednak w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Inwestorem –  
 Zamawiającym oraz z pozostałymi wykonawcami (sieci wodociągowej, kanalizacji 
 sanitarnej, przyłącza gazu) możliwość częściowego zamknięcia ul. Kolejowej z 
 uwzględnieniem zapisów SIWZ. W związku z powyższym konieczność wyznaczenie| 
 objazdów drogami sąsiednimi należeć będzie do Wykonawcy robót (projekt 
 oznakowania, zakup i ustawienie znaków). 

Wszystkie koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji  
a nie ujęte w przedmiarze robót powinny być doliczone do kosztów ogólnych inwestycji  
i zawarte w ostatecznych kosztach oferty. 
Wykonawca zobowiązany jest ująć wszelkie koszty związane z budową ulicy Kolejowej  
w Murowanej Goślinie zgodnie z załączonymi projektami, kosztorysami ofertowymi, Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz Umową. Ponadto musi również skalkulować koszty 
związane z przygotowaniem projektu wizualizacji budowy ulicy Kolejowej, zakupem i montażem 
banerów z wizualizacją, projektu organizacji ruchu, przygotowaniem ewentualnych dróg 
dojazdowych i objazdu, oznakowaniem prowadzonych robót i objazdu, koszty urządzeń 
zabezpieczających przed dostępem osób trzecich oraz urządzenie i demontaż placu budowy 
wraz z zapleczem.  
   

Informujemy, że materiał z rozbiórki (wykaz odpadów zawarty jest w Decyzji Wojewody 
Wielkopolskiego z dnia 23 września 2005 roku SR II-2.6600-8/05r. załącznik do SIWZ) można 
wywieźć na Składowisko odpadów komunalnych w Białęgach, tj. ok. 5,0 km od placu budowy. 

 

 

 § 3. 
Terminy 

I  etap realizacji: 

• budowa kanalizacji deszczowej, 

• budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa sieci elektroenergetycznej,  



• budowa jezdni: krawężniki, podbudowa, warstwa wiążąca, warstwa 
ścieralna,  

• budowa chodników, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo rowerowej, miejsc 
postojowych dla rowerów, 

• zagospodarowanie terenów – wiaty przystankowe, rowerowe  
do dnia 30.11.2014 roku 

II  etap realizacji: 

• zagospodarowanie terenów zielonych, 

• organizację ruchu oznakowanie pionowe i poziome 

                        do dnia 15.05.2015 roku 
 

 
Rozpocz ęcie robót budowlanych 
( z uwzgl ędnieniem panuj ących 
warunków atmosferycznych). 

 
od 20.03.2014r  

 
Rozliczenie finansowe robót  
budowlanych dla całego zakresu 
SIWZ wraz z protokołem odbioru 
końcowego robót budowlanych i 
dokumentacj ą powykonawcz ą 
(protokół ostateczny zako ńczenia 
inwestycji)  

 
do 25.05.2015r  

 
1. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie po protokolarnym 

przejęciu placu budowy (frontu robót). Protokół sporządzają inspektorzy nadzoru,      
kierownik budowy oraz inspektor prowadzący z Urzędu Miasta i Gminy. 

2. Roboty należy prowadzić zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym 
przygotowanym przez Wykonawcę, który stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
Wykonawca przygotuje i przedstawi harmonogram rzeczowo – finansowy najpóźniej  
7 dni przed podpisaniem umowy. 

3. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie 
przez upoważnionych przedstawicieli Stron. W protokole należy podać powody 
przerwania robót oraz warunki i terminy ich wznowienia. 

4. Termin zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w ust. 1 obejmuje zakończenie 
wszelkich prac oraz wykonanie wszelkich robót wynikających z poprawek i zaleceń, jak 
również całkowite uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były prace wraz z 
wywiezieniem resztek materiałów i odpadów.  

5. Terminem zakończenia robót dla danej branży jest data wpisu inspektora nadzoru dla 
właściwej branży w dzienniku budowy. Terminem zakończenia całości robót budowlanych 
jest data wpisu inspektora nadzoru dla branży drogowej, potwierdzającego zakończenie 
robót i gotowość Wykonawcy do odbioru końcowego. 

 

§ 4. 
Odbiory częściowe 

 
1. Odbiorom częściowym będą podlegały: 

a) roboty zanikające lub ulegające zakryciu, 
b) wykonanie poszczególnych etapów, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

2. Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub 
robót ulegających zakryciu albo zakończenie etapu budowy, z 3-dniowym wyprzedzeniem 
umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór częściowy przez inspektora nadzoru dla branży, 
której dotyczy wpis. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany, na 



żądanie inspektora nadzoru, odkryć elementy zakryte lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić elementy do stanu poprzedniego. 

3. Przystąpienie do odbiorów częściowych powinno nastąpić nie później niż w ciągu  
3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy. Dostawy oraz roboty 
budowlane i montażowe, dla których strony ustalają odbiory częściowe, Wykonawca 
każdorazowo zgłosi pisemnie, a Zamawiający dokona ich odbioru niezwłocznie tz. w ciągu 
2 dni, tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu zamówienia. Dla dokonania 
odbioru częściowego Wykonawca przedłoży właściwemu inspektorowi nadzoru, na jego 
żądanie, niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, 
świadectwa wykonanych prób i atesty, inwentaryzację powykonawczą oraz dokładny i 
rzetelny obmiar odbieranego elementu robót.  

4. Każdorazowo po dokonaniu odbiorów częściowych w terminie 3 dni należy dostarczyć do 
Urzędu Miasta i Gminy komplet dokumentów odbioru częściowego. 

 
 

§ 5. 
Odbiór końcowy i ostateczne zakończenie inwestycji 

 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest odbiór robót budowlanych 

natomiast przedmiotem zakończenia inwestycji jest wykonanie przedmiotu   zamówienia - 
rozliczenie finansowe robót budowlanych wraz z prot okołem odbioru ko ńcowego robót 
budowlanych i dokumentacj ą powykonawcz ą. 

2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych 
prób i sprawdzeń kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym przekazaniem inspektorowi nadzoru, o którym mowa w § 6 ust.5, 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w 
szczególności: 
a) dokumentację powykonawczą, 
b) inwentaryzację geodezyjno-powykonawczą, 
c) dziennik budowy, 
d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami      i 
normami, 

e) komplet dokumentów (świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych 
prób i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia, DTR, 
karty gwarancyjne itp.), 

f) protokoły odbiorów technicznych, częściowych, badań i sprawdzeń i inne wymagane 
dokumenty. 

3. Inspektorzy nadzoru po sprawdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności     i 
prawidłowości przedłożonych dokumentów stwierdzą gotowość do odbioru końcowego 
robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy. 

4. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót budowlanych nie później niż w ciągu 3 dni 
od daty stwierdzenia gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno 
nastąpić w ciągu 3 dni od dnia ich rozpoczęcia. 

5. Zamawiający powoła specjalną komisję do dokonania czynności odbioru końcowego robót 
budowlanych. W skład komisji wejdą w szczególności: inspektorzy nadzoru, 
przedstawiciele Zamawiającego, przedstawiciel Wykonawcy ( kierownik budowy). 

6. Z czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostanie sporządzony protokół odbioru 
końcowego robót budowlanych, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia oraz 
zastrzeżenia poczynione w trakcie odbioru. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, 
Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 
a) nadające się do usunięcia, Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając 

odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem 
odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad; 



b) których nie da się usunąć, to Zamawiający może: 
- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy 
zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych 
na skutek opóźnienia. 

 

9. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego             o 
usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych. 

10. W celu ostatecznego zakończenia inwestycji  (protokół ostateczny zakończenia 
inwestycji) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odbioru końcowego robót 
budowlanych wraz z rozliczeniem finansowym tych robót oraz dokumentacją 
powykonawczą w terminie do 25.05.2015 roku. 

 

§ 6. 
Nadzór i przedstawiciele Stron 

 
2. Gmina ustanawia na własny koszt następujących inspektorów nadzoru: 

a)  Dla branży wod - kan w zakresie kanalizacji deszczowej nadzór nad pracami objętymi 
umową pełnić będzie inspektor nadzoru Pan ………………..(tel. ………….) posiadający 
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych nr  
…………….. z dnia …………….. oraz Nr ……………..z dnia……………………….., zaświadczenie 
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa Nr  ………………………………  wydane przez 
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa;  

 

b)  Dla branży drogowej oraz jako koordynator wszystkich inspektorów nadzoru, nadzór 
nad pracami objętymi umową pełnić będzie inspektor nadzoru Pan …………….. (tel. 
…………….) posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych nr …………………… zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów 
Budownictwa Nr ……………………. wydane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa;  

 

c)  Dla branży elektrycznej nadzór nad pracami objętymi umową pełnić będzie  
inspektor nadzoru Pan …………………. (tel.  …………..) posiadający uprawnienia 
budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  
nr ………………………, zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa Nr 
……………………… wydane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa;  

 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osób, wymienionych w ust. 1 bez zgody 

Wykonawcy, powiadamiając go o tym pisemnie z 3 dniowym wyprzedzeniem. 
4. Inspektorzy nadzoru są upoważnieni do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z 

ilością oraz jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową 
wykonania robót. 

5. Inspektorzy nadzoru nie są upoważnieni do podejmowania decyzji dotyczących robót 
dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiającego bez jego zgody                     i 
pisemnego potwierdzenia. 

6. Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru w zakresie kompleksowej realizacji 
niniejszej umowy będzie inspektor nadzoru dla branży drogowej.  

7. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia będzie 
kierownik budowy. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: Pan 
………………….posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr ewidencyjny ……………………… oraz 
wydane zaświadczenie przynależności do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 



Budownictwa o numerze ewidencyjnym ……………………………… wydane przez Polską Izbę 
Inżynierów Budownictwa.  

8. Przedstawicielami Zamawiającego będą: 
a) Pani Wioletta Wojciechowska, tel. 61 8 118 828 

 

§ 7.  
Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 Wykonawcy przysługuje od 

Zamawiającego wynagrodzenie zgodne z kosztorysem powykonawczym sporządzonym na 
podstawie cen jednostkowych według kosztorysu ofertowego ( etap I + etap II wg 
kosztorysów) sporządzonego przez Wykonawcę,        

     w wysokości ogółem: 

Netto   …………………..zł, (słownie: ……………………. złotych 00/100) 
VAT 23.%  ……………………………….zł 
Brutto  ………………………. zł, (słownie: …………………….. złotych 00/100/. 
 
Ze względu na rozliczenie kosztorysowe wartość zrealizowanych robót może ulec zmianie. 
Stawka podatku od towarów i usług - VAT może ulec zmianie. 
 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia. Wynagrodzenie to stanowi jedyne pełne i uzgodnione wynagrodzenie, które 
stanie się należne Wykonawcy za wykonanie całości robót, robót gwarancyjnych oraz za 
należyte wykonanie jego zobowiązań i wywiązanie się  z obowiązków zgodnie z niniejszą 
umową.  

3. Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata, ponad kwotę wynagrodzenia 
określoną w ust.1, z tytułu wzrostu cen. Wykonawca niniejszym zrzeka się w sposób 
wyraźny wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczeń związanych lub wynikających ze 
wzrostu cen materiałów, dóbr, energii, paliw, kosztów robocizny lub innych kosztów 
związanych z wykonaniem robót. 

4. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1, została określona w oparciu 
o szczegółowy kosztorys z zastosowaniem następujących elementów kalkulacyjnych: 

7.1. stawka roboczogodziny (R):    …………zł/h, 

7.2. koszty pośrednie (od R,S):     ……………..%, 

7.3. koszty zakupu materiałów:     …..…………  %, 

7.4. zysk (od R i S)                        …………….%, 
 7.5. VAT               …. %  

 

§ 8. 
Warunki płatności 

 
Ustala się następujące warunki płatności 
 
Wykonawca po zakończonych pracach rozlicza się z Zamawiającym kosztorysem 
powykonawczym sporządzonym na podstawie cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie 
ofertowym.  
Wartość zrealizowanych robót może ulec zmianie. 
 
1 Wykonawca, po wykonaniu ww. robót oraz po podpisaniu protokołów odbioru 
     częściowego tych robót (przez inspektora nadzoru danej branży oraz inspektora 
     koordynatora robot) wraz z dostarczonym kosztorysem wykonanych robót będzie 
     wystawiał faktury częściowe na rzecz Gminy z tym, że: 



a/  w 2014 roku dopuszcza się wystawienie max. sześciu faktur do kwoty 
      brutto = ¾ wartości zakontraktowanych robót.  
b/   w 2015 roku dopuszcza się wystawienie max. dwóch faktur  do kwoty brutto 
       = ¼ wartości zakontraktowanych robót. 
c/  płatność ostatniej faktury nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru 
     ostatecznego zakończenia inwestycji,    
d/  płatność każdej z faktur nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo 
     wypełnionej faktury oraz protokołu odbioru częściowego robót (zatwierdzonego 
     przez inspektora nadzoru) w siedzibie Gminy. 
e/   do każdego protokołu odbioru robót wymaga się dostarczenie: 
      -  załącznika nr 1 – Wykazu zrealizowanych robót,  
      -  załącznika nr 2 – kosztorysu wykonanych robót,  
      - załącznika nr 3 – Harmonogramu rzeczowo – finansowego –zrealizowanych 
         robót (w kolumnie Uwagi należy wpisać zrealizowano/do realizacji). 

 
2. Zapłata każdej z faktur za wykonane i odebrane roboty nastąpi przelewem na 
      rachunek bankowy Wykonawcy. 
3.   Na fakturze zostaną podane następujące dane: 

„ Gmina Murowana Goślina 
 ul. Poznańska 18 
 62-095 Murowana Goślina 
 NIP 777-31-59-427” 

4.   Za datę płatności strony przyjmują datę na poleceniu przelewu Zamawiającego.  
5.  Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez 
      podpisu Zamawiającego. 
6.  Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur w terminach określonych 
      przepisami prawa. 

 

§ 9. 

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Podpisanie przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego jest 
równoznaczne z udzieleniem Zamawiającym: 

b) 60-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty w zakresie branży wod. – kan. 
licząc od dnia odbioru końcowego, 

c) 60-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty w zakresie branży drogowej 
licząc od dnia odbioru końcowego, 

d) 60-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty w zakresie branży  elektrycznej 
licząc od dnia odbioru końcowego. 

e) 12 - miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty w zakresie malowania 
poziomego jezdni licząc od dnia odbioru końcowego. 

 

2. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji dla zakresów 
robót, określonych w § 1. Poniżej zostały ustalone jednolite zasady realizacji przez Gminę 
uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi. 

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 10 dni 
od dnia ujawnienia. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej siedzibie, pod 
adresem i nr faksu: ul. …………………., ……………………….., 
fax ……………………………….. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi do usunięcia wad i usterek w terminie nie 
dłuższym niż do 72 godziny od chwili zgłoszenia (wysłanego faksem).  
Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin przystąpienia do usuwania wad i 
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą 
Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie tz. w terminie nie dłuższym niż  



8 godziny należycie zabezpieczy miejsce usterek tak aby zachować bezpieczeństwo ruchu 
drogowego i pieszego.  

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym 
koszty. 

6. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć 
je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 
Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. 

7. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę 
umowną zgodnie z § 10 ust.2c niniejszej umowy. 

8. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 

9. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy, wynikająca z kodeksu cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej 
gwarancji, tj. na okres 60 miesięcy. 

10. Zamawiający ustala coroczne przeglądy gwarancyjne z udziałem Wykonawcy  
i pracownika Urzędu Miasta i Gminy  pełniącego funkcję Zarządcy ulicy Kolejowej. 
Przeglądy takie będą odbywały się w okresie wiosennym po uprzednim pisemnym 
powiadomieniu Wykonawcy.  

11. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i 
będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych      w kodeksie 
cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich 
w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej 
staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu 
umowy. 

 

§ 10. 
Kary umowne 

 
1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zapłaci : 

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia  brutto za całość 
realizowanego zakresu robót ( wartość ogółem)  wynikającego z § 7 ust.1, 

b) za zwłokę w oddaniu określonego przedmiotu odbioru (kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia ulicznego, zakresu drogowego i małej architektury) w wysokości 1% 
wynagrodzenia wynikającego z § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i 
rękojmi, w wysokości 1% wynagrodzenia wynikającego z § 7 ust.1, za każdy dzień 
zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy ewentualne roszczenia z tytułu kar umownych.   

 
3. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej za odstąpienie od 

umowy przez którąkolwiek ze stron z winy leżącej wyłącznie po stronie Zamawiającego  
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego wynikającego z  § 7 ust.1.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 11. 
Zmiana umowy 

 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić pisemnie, za zgodą stron  
i w sytuacji określonej w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 



 
 I.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian pod następującymi 
          warunkami : 

1. konieczność udzielenia i wykonania zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust 1 
pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Wykonawca w związku  
z wykonaniem zamówienia dodatkowego nie będzie mógł dotrzymać terminu realizacji 
podstawowego zamówienia, 

2. działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub 
czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 

3. konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla 
zamawiającego, 

4. nie wykorzystania lub przekroczenia nominalnej kwoty brutto zamówienia 
przeznaczonej na realizacje zadania, 

5. istotnej, leżącej po stronie Zamawiającego, zwłoki w przekazaniu placu budowy 
Wykonawcy, o ilość dni opóźnienia, 

6. wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych 
uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie ze specyfikacją warunków 
zamówienia. 

7. wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania 
czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, 

8. przerwanie realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art.32 ust 1 ustawy  
z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

9. nieprzewidzianych okoliczności formalno – prawnych, 

10. konieczność zmiany kierownika robót budowlanych, 

11. konieczność zmiany inspektorów nadzoru prowadzonych robót, 

12. znaleziska archeologiczne, powodujące opóźnienie lub spowolnienie prac 
budowlanych 

13. zakresu robót, które w związku z robotami dodatkowymi uległy zmianie, 

14. przedłużenia się postępowania przetargowego. 

15. jeżeli nastąpi zmiana wartości zamówienia spowodowana błędami w kosztorysie 
ofertowym lub w przedmiarze robót, 

16. w sytuacji kiedy wzrośnie stawka VAT, 

17. w przypadku rozliczenia kosztorysem powykonawczym zwiększy lub zmniejszy  
się wartość robót inwestycyjnych. 

18. ponadto zmiany terminu wykonania umowy mogą zostać dokonane, jeżeli ich 
uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 

a. podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, 

b. zmiana obowiązujących przepisów, 

c. podniesienie wydajności urządzeń, 

d. podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 

e. usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 

f. opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez 
lub dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego lub innemu 
wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy, 



g. zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, 
hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków 
klimatycznych, klimatycznych także innych przeszkód lub skażeń 
uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 

h. siła wyższa, 

i. wystąpienie robót zamiennych 

j. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia będzie możliwa pod 
warunkiem, że zmianę taką będzie umożliwiała procedura uzyskania dotacji.  

k. Ponadto Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień umowy w zakresie:  

- wynagrodzenia brutto, wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT od 
towarów i usług, 

- zakresu robót, które w związku z robotami dodatkowymi uległy zmianie. 

-  rozliczenie zgodne z obmiarem powykonawczym robót. 

 
§ 12. 

Odstąpienie od umowy 
 

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) 3-krotnie naliczono kary umowne w sytuacjach określonych w § 10 ust. 2b-c), 

e) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 5 dni, za wyjątkiem 
przerwy spowodowanej wystąpieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych – 
za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie, 

f) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy. 

2. Poza sytuacjami opisanymi powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 
umowy w sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi go, 
iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić 
swoich zobowiązań  umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

    5.1. Wykonawca: 

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt, 

b) sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

c) przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, zafakturowane materiały, atesty, 
gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy, 

d) niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia. 

5.2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
       nie odpowiada: 



a) dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia, 

b) zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 

§ 13. 
Spory 

 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony są zobowiązane przede 
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie Stronie konkretnego roszczenia na piśmie. 

3. Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do 
zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi               w 
terminie, o którym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia 
na drogę sądową. 

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 
siedziby Gminy. 

 

§ 14. 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

brutto umowy, co stanowi ……………….zł (słownie: ………….) 

2. Zabezpieczenie wniesiono w formie ............................() 

3. Zabezpieczenie obejmuje w szczególności: wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, termin 
wykonania zamówienia, termin usunięcia wad i usterek. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego tj.: Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w 
Pobiedziskach O/Murowana Goślina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007 z tytułem 
przelewu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla postępowania o udzielenie 
zamówienia, którego przedmiotem jest budowa ulicy Kolejowej wraz z kanalizacją 
deszczową i oświetleniem ulicznym w Murowanej Goślinie. 

5. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie wniesione w pieniądzu na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Gmina zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu  z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, określonych w art. 149 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Gmina zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Gminę za należycie wykonane. 

9. Kwota 30% wysokości zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości 

 
 
 

§ 15. 
Podwykonawstwo 

 



1. Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót Podwykonawcom, wymienionym w ofercie 
Wykonawcy. 

2. W sprawy dotyczące podwykonawstwa regulują art. 143 a - 143 d ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, 
oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. 

4. Zamawiający w terminie do 14 dni zobowiązany jest do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej 
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, i do jej zmian. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi, oraz ich zmian. 

6. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana przedstawieniem przez niego 
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu 
najpóźniej w dniu złożenia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego 
wierzytelność jest częścią składową należności objętych fakturą, o dokonaniu zapłaty na 
jego rzecz. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne 
Podwykonawcy z faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku 
Podwykonawcy. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

8. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym 
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

9. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą 
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy oraz akceptacja treści 
umowy. 

10. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy z dalszym 
Podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez zgody 
Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy 
zgłaszanych przez Zamawiającego, Zamawiający zwolniony jest od odpowiedzialności 
określonej w ust. 5. 

11. Wysokości kar umownych, z tytułu: 
a) 0,5 % za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
b) 0,5% za każdy dzień opóźnienia wynikającej z  nieprzedłożenia do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany, 
c) 0,5 % za każdy dzień opóźnienia wynikającej z  nieprzedłożenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
d) 0,5 % za każdy dzień braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 



zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający 
niniejszemu obowiązkowi.  

13. Obowiązuje forma pisemna umów o podwykonawstwo pod rygorem nieważności. 

 

§ 16. 
Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikających z umowy na 
osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. O ile postanowienia Umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane z 
wykonywaniem Umowy, w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony w 
związku z Umową powinny być przekazywane pocztą kurierską lub listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczają możliwość przekazywania sobie 
wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakże 
powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej Stronie będzie 
skuteczne pod warunkiem otrzymania podpisanego przez osobę umocowaną do 
reprezentowania zwrotnego poświadczenia odbioru. 

4. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot niniejszej umowy:  

6. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej 
zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w 
przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa 
się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, 
jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia. 

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje 
Zamawiający, jeden Wykonawca. 

 

Adresy do doręczeń:  

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, 

Wykonawca: 

 
 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJ ĄCY 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Finansowanie przedmiotu niniejszej umowy wg klasyfikacji budżetowej tj.  600/60016/6050  
w ramach zadania ,,Budowa ulicy Kolejowej wraz z budową węzła komunikacyjnego” -  kwota …………….zł brutto, w 
tym: 
w 2014 roku ¾ wartości brutto robót do kwoty brutto   ……………………………   zł, 
w 2015 roku ¼ wartości brutto robót do kwoty brutto    ……………………………..zł . 
 
Środki na 2014 rok na podstawie „Planu budżetu gminy na 2014 rok” 
Środki na 2015 rok na podstawie  WPF. 
 

 
 
 


