WZOR I

Umowa nr 272.......2014

zawarta w Murowanej Goslinie, dnia ......ccccccoceeveereene. .

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.) pomiedzy:

Gmina

Murowana Goslina =z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy

ul. Poznanskiej 18, zwang dalej ,,Gming”,
reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy - Tomasza keckiego
zwanym dalej Zamawiajacym

§ 1.

Przedmiot umowy

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych
polegajacych na Budowie ulicy Kolejowej wraz z kanalizacja deszczowaq i oswietleniem
ulicznym w Murowanej Goslinie w km 0+000 do km 0+668 w ramach zadania
inwestycyjnego pt. "Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goslinie wraz z budowg wezia
komunikacyjnego przy dworcu kolejowym”.

1. Szczegdétowy opis przedmiotu zamodwienia zawarty jest w dokumentacji projektowej,
przedmiarze robot oraz opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,
zgodnie z:

a)

b)
c)
d)
e)

dokumentacjg projektowo - wykonawcza dla kazdej branzy (drogowej, sanitarnej -
kanalizacja deszczowa, elektrycznej - oswietlenie uliczne i przebudowa sieci
elektroenergetycznej nn., zielen)

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,

ofertg Wykonawcy (kosztorysem ofertowym etap I i etap II),

harmonogramem rzeczowo-finansowym,

3. Prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, normami technicznymi
i aktualng wiedzg techniczng oraz na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

4., W zakresie obowigzujacych przepisow materiaty i urzadzenia powinny by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa. Zamawiajacy ma prawo zadac¢ sprawdzenia jakosci materiatéw
uzywanych do wykonania prac, jak rowniez przedstawienia wynikow tych badan.



II1.

§ 2.

Obowiazki stron

Obowiazki Zamawiajacego:

a) dostarczenie dokumentacji projektowo - wykonawczej,

b) protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych
liczac od daty podpisania umowy.

c) przekazanie Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z dziennikiem budowy,

d) odbidr robot na zasadach okreslonych w § 4i 5,

e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

f) potwierdzanie i dokonywanie wpiséw przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
nadzoru autorskiego w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce,

g) terminowa zaptata wynagrodzenia.

Obowiazki Wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokonac wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod
budowe bedacego przedmiotem zamdwienia.

Przygotowanie w uzgodnieniu z pracownikiem Biura Zarzadzania Projektami
i Rewitalizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego robot.

a) 7 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowo - finansowy robét wg zatacznika nr 1,

b) Wykonawca zobowiazany jest na biezaco aktualizowa¢ harmonogram
rzeczowo-finansowy roboét i przekaza¢ Zamawiajacemu zaktualizowany
harmonogram rzeczowo - finansowy,

c) kazdorazowa zmiana harmonogramu wymaga konsultacji z Zamawiajacym,

Przed podpisaniem Umowy nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu wiasciwy dokument
dotyczacy ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w okresie od
przejecia placu budowy przez Wykonawce do dnia sporzadzenia protokotu odbioru
ostatecznego, od wszelkich ryzyk budowlanych do sumy ubezpieczeniowej w kwocie
3 000 000 zt; W dokumencie musi by¢ jednoznacznie podana nazwa tj. ,Budowa ulicy
Kolejowej wraz z kanalizacja deszczowa i oswietleniem ulicznym w Murowanej
Goslinie w km 0+000 do km 0+668”

W przypadku nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, placu budowy
Zamawiajacy dokona ubezpieczenia we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac polise ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej przedmiot niniejszej
umowy do sumy 3 000 000 zt, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich
dziatan i metod organizacyjno - technicznych na terenie budowy i ponosi koszty z tytutu
wszelkich szkdéd wyrzadzonych w trakcie wykonywania robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za szkody w wykonanych przez siebie do czasu odbioru
koncowego tych robdt. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
kserokopie ww. polisy pracownikowi Biura Zarzadzania Projektami i Rewitalizacji Urzedu
Miasta i Gminy .

W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia nastgpi zniszczenie lub
uszkodzenie urzadzen w catosci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt
do pokrycia kosztéw naprawy lub zakupu nowych urzadzen. Wszelkie szkody spowodowane
przez Wykonawce w obrebie placu budowy oraz w obrebie przylegtych posesji zostajg w
catosci pokryte przez Wykonawce.

Przygotowanie i zwotanie przynajmniej raz w tygodniu narady roboczej z udziatem
wszystkich  inspektorow nadzoru, kierownika robot, przedstawiciela Wykonawcy
oraz przedstawiciela Inwestora, a w razie koniecznosci Projektanta.

Z przebiegu kazdej z narad nalezy sporzadzi¢ notatke.
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Odbidér dokumentacji budowlano - wykonawczej.

Protokolarne przejecie placu budowy.

Pisemne powiadomienie gestorow wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa, TP
SA Obstuga Telekomunikacji, ENEA Operator Sp. z 0.0.) o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych oraz przestanie do nich harmonogramu realizacji inwestycji.

Przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy.
Zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie =z przepisami Prawa
budowlanego, przepisow BHP, p. poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania
placu budowy miedzy innymi w zakresie:

ogrodzenia terenu budowy,

zaopatrzenia w niezbedne media (przytacza energetyczne i wodocigqgowe),

wykonania niezbednych zabezpieczen,

prawidtlowego oswietlenia placu budowy,

urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza biurowego,
zapewnienia tacznosci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,

urzadzenia miejsc sktadowisk materiatow i wyrobdw,

zatozenia we wtasnym zakresie licznikbw w celu poboru wody, pradu oraz
biezgca regulacja ptatnosci za ich zuzycie.

Po zakonczeniu robot usuniecie i uporzadkowanie placu budowy oraz terendw przylegtych,
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dbac
o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas realizacji przedmiotu
zamowienia (w szczegodlnosci powinien umozliwi¢ mieszkaricom dojazd i dojscie do posesji).
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji w taki sposob aby umozliwié
podroznym dojscie/dojazd do perondow (stacja PKP) oraz dojscie/dojazd do Osrodka
Zdrowia, Apteki i sklepu. Informowac na biezgco o wszelkich utrudnieniach. Roboty, ktére
uniemozliwityby wjazd na posesje lub dojazd do stacji PKP, O$rodka Zdrowia, Apteki, sklepu,
nalezy prowadzi¢ w godzinach nocnych tak aby maksymalnie zminimalizowa¢ utrudnienia
komunikacyjne. Wykonawca musi informowa¢ na biezaco mieszkancow o utrudnieniach
zwigzanych z prowadzonymi pracami. Informacje pisemng nalezy (przynajmniej 3 dni
wczesniej) kierowaé bezposrednio do wiasciciela posesji lub zarzadcy - Osrodek Zdrowia,
Apteka, sklep oraz na strone internetowg Urzedu Miasta i Gminy ( pod adres e-mailowy
pracownika wskazanego przez Zamawiajgcego).

Ustawienie oznakowania pionowego w zakresie tymczasowej organizacji ruchu na czas
realizacji inwestycji oraz dostosowanie i utrzymanie porzadku na drogach objazdowych.
Uporzadkowanie z btota i innych nieczystosci drég, po ktérych odbywa sie transport
materiatéw zwigzanych z realizacjg ww. inwestycji.

Nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, w
szczegdlnosci zgodnie z dokumentacjag budowlano - wykonawcza oraz aktualnie
obowigzujacymi normami prawnymi i technicznym.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo
uzgodni z Zamawiajacym (pracownikiem Biura Zarzadzania i Rewitalizacji oraz
pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska)
i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatdw. Dotyczy to w
szczegblnosci matej architektury, zieleni, materiatdw nawierzchniowych, studni
i wlazow kanalizacji deszczowej, hydrantéw, oswietlenia ulicznego (stupy, oprawy),
wiaty przystankowe, stojaki na rowery, wiaty rowerowe.

Jezeli w dokumentacji budowlano - wykonawczej wskazany zostat znak towarowy materiatu
patent lub pochodzenie, Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub réwnowazny, inny
materiat spetniajacy wymogi techniczne wskazanego. Materiat rownowazny musi posiadac
wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych
normy europejskie lub normach innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania

réwnowazne zobowigzany jest wykazac¢, ze oferowane przez niego materiaty i roboty budowlane
spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem materiatow rownowaznych

Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Projektantem.
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Wykonawca zobowigzany jest do przekazania i dostarczenia  materiatow
rozbiorkowych Inwestorowi. Materiaty tj. ptytki chodnikowe, krawezniki i wiazy
kanalizacji deszczowej nalezy pozyskaé¢ z nalezytg starannoscig tak aby mozliwie jak
najwiecej ptytek chodnikowych - nieuszkodzonych przekaza¢ Inwestorowi. Inwestor
bedzie odbierat tylko elementy nie uszkodzone.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ petng obstuge geodezyjng prowadzonych robdt
(w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacja robot zanikajacych) oraz inwentaryzacje
powykonawczg przedmiotu zamowienia.

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajacemu w celu
dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Uzgadnianie z inspektorami nadzoru termindw  odbiordw  czesciowych oraz
robot zanikajacych.

Pisemne zgtoszenie robdt do odbioréw czesciowych i koricowego.

Zapewnienie statej obecnosci osoby sprawujgcej nadzor techniczny nad
realizowanym zadaniem oraz personelem w zakresie porzadku i dyscypliny
pracy.

Koordynacja oraz staty nadzor nad pracami realizowanymi przez podwykonawcow.
Prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz przekazanie ww.

dokumentacji na ptycie CD wraz z dokumentacja powykonawczg. Dokumentacja fotograficzna
w formie ptyty CD oraz z wersji papierowej z opisem zdje¢ (w segregatorze) powinna
obejmowac:
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+ Stan catego pasa drogowego ulicy Kolejowej przez rozpoczeciem robdt,

+ Roboty w toku realizacji — na etapie odbioréw czesciowych w stanie odkrytym tj.
budowa kanalizacji deszczowej, o$wietlenia ulicznego,

+ Roboty nawierzchniowe; podbudowe, warstwe wigzaca, warstwe Scieralng,

e Tereny zielone przed realizacjq i po realizacji,

« Matg architekture,

+ Stan catego pasa drogowego na dzien zakonczenia robét.

Przygotowanie na ptycie CD wizualizacji przebudowy ulicy Kolejowej. Wykonanie
i zamocowanie 2 szt. banerow o wymiarach ok. 1,5 - 2,0m szerokosci x 3,0 — 4,0m
dtugosci, na ktorych nalezy wydrukowac wizualizacje budowy i zagospodarowania ulicy
Kolejowej oraz informacje dotyczaca etapow realizacji inwestycji z terminem rozpoczecia
i zakonczenia robdt. Banery powinny by¢ umieszczone w terminie do 2 miesigca od
dnia podpisania umowy na realizacje ww. inwestycji. Banery nalezy zawiesi¢ na
elementach ogrodzenia placu budowy oraz na barierkach przy rondzie w Murowanej
Goslinie. Szczegoty dotyczace wykonania banerdw oraz miejsca montazu nalezy
uzgodni¢ z pracownikiem Biura Zarzadzania Projektami i Rewitalizacji Urzedu Miasta
i Gminy. Przez okres trwania umowy na realizacje inwestycji pt. Budowa ulicy
Kolejowej wraz z kanalizacjqa deszczowq i o$wietleniem ulicznym w Murowanej
Goslinie w km 04000 do km 0+667” wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
banerow w nalezytym porzadku a w przypadku uszkodzenia zobowigzany jest do
naprawy badz wymiany.

Przestrzeganie przepisow BHP i bezpieczenstwa p. poz., z zakresu ochrony
$Srodowiska; optaty i kary za naruszenie odpowiednich przepisow w trakcie
wykonywania robot ponosi Wykonawca.

Utrzymanie porzadku na terenie placu budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu
odpadow.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe
dokumenty potwierdzajace, ze materiaty i urzadzenia posiadajg S$wiadectwa jakosci,
certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajg Polskim Normom, wymaganiom
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, wszelkich
niezbednych os$wiadczen i dokumentéw, ktére moga by¢é wymagane z uwagi na
wiasciwg koordynacje i rozliczenie przedmiotu zamodwienia.
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. Zapewnienie sprzetu speftniajacego wymagania norm technicznych,

31. Biezgca wspétpraca ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie wykonania przedmiotu
zamowienia.

32. Niezwioczne tz. w ciqgu 2 dni pisemne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach mogacych wptynaé na jakos¢ wykonywanych robdt oraz
opoOznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot; w przypadku nie
wykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z
tego tytutu wobec Zamawiajqcego.

33. Przygotowanie kosztoryséw powykonawczych i roznicowych oddzielnie dla kazde
branzy na podstawie kosztorysu ofertowego) oraz w razie potrzeby przygotowanie
kosztorysu dla robét dodatkowych.

34. Przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robdt zatacznika nr 1 - Wykazu

zrealizowanych robdt, zatacznika nr 2 - kosztorysu wykonanych robdt, zatgcznika nr 3
- Harmonogramu rzeczowo - finansowego ( w kolumnie Uwagi nalezy wpisac
zrealizowano/do realizacji).

35. Przywrdcenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robdt,
36. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 4  oryginalnych

egzemplarzach i na ptycie CD oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu w terminie do
25.05.2015r

37. Realizacja robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji w taki

3

4

sposob aby mozna byto dokonywac odbioréw czesciowych poszczegdlnych etapow.

9. Zgodnie z wuzgodnieniami z PKP projekt po wykonaniu podlega wytyczeniu
i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po uprzednim zgtoszeniu w kolejowym
wydziale geodezji.

0. Nieuszkodzone prefabrykaty betonowe z rozbidrki nalezy przewiezé na skfadowisko -
Baza Stefana Wysockiego - ul. Gnieznienska nr 40 w Murowanej Goslinie.

41. Nalezy dotaczy¢ wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy do  oferty

Na etapie podpisywania umowy harmonogram rzeczowo - finansowy po
konsultacji z Zamawiajacym moze ulec zmianie.
Wskazania Zamawiajgcego do przygotowania harmonogramu rzeczowo

finansowego:
w harmonogramie nalezy uwzgledni¢ roboty, ktore beda prowadzone przez innego

Wykonawce w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej wraz z
przytgczami na odcinku od ul. Wojska Polskiego km 0 + 000 do budynku dworca kolejowego w
km 0+ 230. Planowany termin realizacji sieci wodociggowej wraz z przytagczami to od dnia
22.03.2014r. do dnia 22.04.2014r.

Na

tomiast planowany termin realizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami to od dnia

22.03.2014r. do dnia 07.05.2014r.

nalezy uwzgledni¢ réwniez roboty zwigzane z budowg przytacza gazowego do budynku

dworca w km 04230 prowadzone przez Zaktad gazownictwa w terminie do 07.05.2014r.

w 2014 roku Wykonawca wytoniony w tym postepowaniu ,Budowa ulicy Kolejowej wraz
z kanalizacjg deszczowgq i oswietleniem ulicznym w Murowanej Goslinie w km 0+000 do km
0+668"” musi wykona¢ miedzy innymi nastepujacy zakres prac:

- budowe kanalizacji deszczowej, o$wietlenia ulicznego, przebudowe sieci elektroenergetycznej,

budowe jezdni: krawezniki, podbudowa, warstw wigzaca, warstwa Scieralna do dnia
25.09.2014r,

Kanalizacja deszczowa ze wzgledu na dofinansowanie z WFOS i GW musi by¢ rozliczona
finansowo w 2014 roku.

chodniki, $ciezki rowerowe, $ciezki pieszo - rowerowe, miejsca postojowe dla rowerdw
do dnia 10.11.2014r.

zagospodarowanie terendw - wiaty przystankowe, rowerowe do dnia 30.11.2014r.



e w 2015 roku Wykonawca wytoniony w tym postepowaniu ,Budowa ulicy Kolejowej wraz
z kanalizacjg deszczowg i oswietleniem ulicznym w Murowanej Goslinie w km 0+000 do km
0+668" musi wykona¢ miedzy innymi nastepujacy zakres prac:

- zagospodarowanie terendw zielonych
- organizacje ruchu oznakowanie pionowe i poziome.

Ponadto roboty powinny by¢ realizowane zgodnie z SIWZ szczegdlnie

z uwzglednieniem  terminu realizacji, okresu niezbednego dla poszczegolnych
instytucji w celu dokonania zgtoszenia i odbioru robot (ENEA Operator Sp. z o.0.,
AQUANET SA, Zaklad Gazownictwa, TP SA Obstuga Telekomunikacji) mozliwosci
dojazdu do dworca PKP, Osrodka Zdrowia i Apteki oraz uwzgledniajac termin

pozyskania mapy powykonawczej zatwierdzonej przez Osrodek Geodezyjny.

Zamawiajacy nie dopuszcza catkowitego zamkniecia ulicy Kolejowej.
Dopuszcza jednak w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Inwestorem -
Zamawiajagcym oraz z pozostatymi wykonawcami (sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, przytacza gazu) mozliwo$¢ czesciowego zamkniecia ul. Kolejowej z
uwzglednieniem zapisow SIWZ. W zwigzku z powyzszym konieczno$¢ wyznaczenie|
objazdédw drogami sasiednimi naleze¢ bedzie do Wykonawcy robdt  (projekt
oznakowania, zakup i ustawienie znakow).

Wszystkie koszty wynikajace z obowigzkow Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji
a nie ujete w przedmiarze robdét powinny by¢ doliczone do kosztow ogdlnych inwestycji
i zawarte w ostatecznych kosztach oferty.

Wykonawca zobowigzany jest uja¢ wszelkie koszty zwigzane z budowg ulicy Kolejowej
w Murowanej Goslinie zgodnie z zataczonymi projektami, kosztorysami ofertowymi, Specyfikacjq
Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz Umowa. Ponadto musi rowniez skalkulowaé koszty
zwigzane z przygotowaniem projektu wizualizacji budowy ulicy Kolejowej, zakupem i montazem
banerow z wizualizacjg, projektu organizacji ruchu, przygotowaniem ewentualnych drog
dojazdowych i objazdu, oznakowaniem prowadzonych robdét i objazdu, koszty urzadzen
zabezpieczajacych przed dostepem o0séb trzecich oraz urzgdzenie i demontaz placu budowy
wraz z zapleczem.

Informujemy, ze materiat z rozbiorki (wykaz odpaddéw zawarty jest w Decyzji Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 23 wrzesnia 2005 roku SR II-2.6600-8/05r. zatacznik do SIWZ) mozna
wywiez¢ na Sktadowisko odpadow komunalnych w Biategach, tj. ok. 5,0 km od placu budowy.

§ 3.

Terminy
I etap realizaciji:

+ budowa kanalizacji deszczowej,
» budowa oswietlenia ulicznego i przebudowa sieci elektroenergetycznej,

+ budowa jezdni: krawezniki, podbudowa, warstwa wigzaca, warstwa
écieralna,

« budowa chodnikéw, $ciezki rowerowej, Sciezki pieszo rowerowej, miejsc
postojowych dla rowerow,

e zagospodarowanie terendw — wiaty przystankowe, rowerowe
do dnia 30.11.2014 roku

I1 etap realizacji:
« zagospodarowanie terendw zielonych,



« organizacje ruchu oznakowanie pionowe i poziome
do dnia 15.05.2015 roku

Rozpocz ecie robét budowlanych od 20.03.2014r
( z uwzgl ednieniem panuj acych
warunkow atmosferycznych).

Rozliczenie finansowe robot do 25.05.2015r
budowlanych dla catego zakresu
SIWZ wraz z protokotlem odbioru
koncowego robot budowlanych i
dokumentacj g powykonawcz g
(protokot ostateczny zako nhczenia
inwestycji)

Rozpoczecie robdét przez Wykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy (frontu robot). Protokdt sporzadzaja inspektorzy nadzoru,
kierownik budowy oraz inspektor prowadzacy z Urzedu Miasta i Gminy.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
przygotowanym przez Wykonawce, ktory stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.
Wykonawca przygotuje i przedstawi harmonogram rzeczowo - finansowy najpozniej
7 dni przed podpisaniem umowy.

W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie
przez upowaznionych przedstawicieli Stron. W protokole nalezy poda¢ powody
przerwania robét oraz warunki i terminy ich wznowienia.

. Termin zakonczenia robdt budowlanych, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje zakonczenie
wszelkich prac oraz wykonanie wszelkich robét wynikajacych z poprawek i zalecen, jak
rowniez catkowite uprzatniecie terenu, na ktéorym wykonywane byly prace wraz z
wywiezieniem resztek materiatow i odpaddw.

. Terminem zakonczenia robot dla danej branzy jest data wpisu inspektora nadzoru dla
wiasciwej branzy w dzienniku budowy. Terminem zakonczenia catosci robdt budowlanych
jest data wpisu inspektora nadzoru dla branzy drogowej, potwierdzajacego zakonczenie
robot i gotowos$¢ Wykonawcy do odbioru koncowego.

§ 4.

Odbiory czesciowe

Odbiorom czesciowym bedg podlegaty:

a) roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu,

b) wykonanie poszczegdlnych etapdéw, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdt zanikajacych lub
robot ulegajacych zakryciu albo zakonczenie etapu budowy, z 3-dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbidr czesciowy przez inspektora nadzoru dla branzy,
ktorej dotyczy wpis. Jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany, na
zgdanie inspektora nadzoru, odkry¢ elementy zakryte lub wykonac¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdéci¢ elementy do stanu poprzedniego.

Przystgpienie do odbiordw czesciowych powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu
3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy. Dostawy oraz roboty
budowlane i montazowe, dla ktdérych strony ustalajg odbiory czesciowe, Wykonawca
kazdorazowo zgtosi pisemnie, a Zamawiajacy dokona ich odbioru niezwiocznie tz. w ciqgu
2 dni, tak, aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu zamowienia. Kazdorazowa
zwtoka ze strony Zamawiajacego, wykraczajaca ponad 2 dni, bedzie stanowi¢ uprawnienie
dla Wykonawcy do wystgpienia o przedtuzenie czasu na ukonczenie dla dokonania odbioru



czesciowego. Wykonawca przedifozy witasciwemu inspektorowi nadzoru, na jego zadanie,
niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci s$wiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa
wykonanych préb i atesty, inwentaryzacje powykonawczg oraz dokfadny i rzetelny obmiar
odbieranego elementu robot.

Kazdorazowo po dokonaniu odbioréw czesciowych w terminie 3 dni nalezy dostarczy¢ do
Urzedu Miasta i Gminy komplet dokumentéw odbioru czeSciowego.

§ 5.

Odbior koncowy i ostateczne zakonczenie inwestycji

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru korncowego jest odbidér robdt budowlanych
natomiast przedmiotem zakonczenia inwestycji jest wykonanie przedmiotu zamdwienia -
rozliczenie finansowe robét budowlanych wraz z prot okotem odbioru ko nhcowego robét
budowlanych i dokumentacj g powykonawcz a.

Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych

prob i sprawdzen kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy z

jednoczesnym przekazaniem inspektorowi nadzoru, o ktorym mowa w § 6 ust.5,

dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w

szczegolnosci:

a) dokumentacje powykonawcza,

b) inwentaryzacje geodezyjno-powykonawcza,

c) dziennik budowy,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i
normami,

e) komplet dokumentéw ($Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych
prob i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, DTR,
karty gwarancyjne itp.),

f) protokoty odbioréw technicznych, czesciowych, badan i sprawdzen i inne wymagane
dokumenty.

Inspektorzy nadzoru po sprawdzeniu zakonczenia robodt i sprawdzeniu kompletnosci i

prawidtowosci przedtozonych dokumentéow stwierdzg gotowos¢ do odbioru koncowego

robot budowlanych wpisem w dzienniku budowy.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdt budowlanych nie pdzniej niz w ciggu 3 dni

od daty stwierdzenia gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno

nastgpi¢ w ciaggu 3 dni od dnia ich rozpoczecia. W przypadku nie przystapienia przez

Zamawiajacego do odbioru w ww. terminie, przedmiot Umowy zostanie uznany za

odebrany bez uwag.

Zamawiajacy powota specjalng komisje do dokonania czynnosci odbioru koncowego robot

budowlanych. W sktad komisji wejdq w szczegdlnosci: inspektorzy nadzoru,

przedstawiciele Zamawiajgcego, przedstawiciel Wykonawcy ( kierownik budowy).

Z czynnosci odbioru koncowego robét budowlanych zostanie sporzadzony protokdt odbioru

koncowego robdét budowlanych, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia oraz

zastrzezenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania,

Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy moze zazadac usuniecia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad;

b) ktorych nie da sie usung¢, to Zamawiajacy moze:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy
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1.

zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkdd powstatych
na skutek opdznienia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o]
usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

W celu ostatecznego zakonczenia inwestycji (protokot ostateczny zakornczenia
inwestycji) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania odbioru koncowego robot
budowlanych wraz z rozliczeniem finansowym tych robét oraz dokumentacja
powykonawcza w terminie do 25.05.2015 roku.

§ 6.

Nadzor i przedstawiciele Stron

Gmina ustanawia na wtasny koszt nastepujacych inspektoréw nadzoru:

a) Dla branzy wod - kan w zakresie kanalizacji deszczowej nadzér nad pracami objetymi

umowg petni¢ bedzie inspektor nadzoru Pan ...c.ceeresesrsess (tel. ............. ) posiadajacy
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych nr
................. z dnia ............. oraz Nr .............z dnia.......c.eeeevene......, zaswiadczenie
przynaleznosci do Izby Inzynierdw Budownictwa Nr ......ccccccceveeiiiieeneane. wydane przez
Polskg Izbe Inzynieréw Budownictwa;

b) Dla branzy drogowej oraz jako koordynator wszystkich inspektorow nadzoru, nadzoér

)

nad pracami objetymi umowg petni¢ bedzie inspektor nadzoru Pan ......c.cerereses (tel.
................ ) posiadajacy uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych nr ... zaswiadczenie przynaleznosci do Izby Inzynierdw
Budownictwa Nr ......c..ccoveee. wydane przez Polskg Izbe Inzynierow Budownictwa;

Dla branzy elektrycznej nadzér nad pracami objetymi umowag petni¢ bedzie
inspektor nadzoru Pan ...icccccerceriersens (tel. . ) posiadajacy uprawnienia
budowlane do wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych
0] SR , zaswiadczenie przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa Nr
........................... wydane przez Polskg Izbe Inzynierow Budownictwa;

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany osdb, wymienionych w ust. 1 bez zgody
Wykonawcy, powiadamiajac go o tym pisemnie z 3 dniowym wyprzedzeniem.
Inspektorzy nadzoru sg upowaznieni do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z
iloécig oraz jakoscig robodt, ktdre sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg
wykonania robét.
Inspektorzy nadzoru nie sg upowaznieni do podejmowania decyzji dotyczacych robdt
dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajgcego bez jego zgody i
pisemnego potwierdzenia.
Koordynatorem czynnosci inspektoréw nadzoru w zakresie kompleksowej realizacji
niniejszej umowy bedzie inspektor nadzoru dla branzy drogowej.
Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu zamowienia bedzie
kierownik budowy. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: Pan
...................... posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej nr ewidencyjny .......cccccceeeueneee. oraz
wydane zaswiadczenie przynaleznosci do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym .........iiieiiiiieennne. wydane przez Polskg Izbe
Inzynierow Budownictwa.
Przedstawicielami Zamawiajacego beda:

a) Pani Wioletta Wojciechowska, tel. 61 8 118 828
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§ 7.

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 Wykonawcy przystuguje od
Zamawiajacego wynagrodzenie zgodne z kosztorysem powykonawczym sporzadzonym na
podstawie cen jednostkowych wediug kosztorysu ofertowego ( etap I + etap II wg
kosztoryséw) sporzadzonego przez Wykonawce,

w wysokosci ogotem:

Netto ......ccivcvicvaniennes zt, (stownie: ...iivciiniinnnernans ztotych 00/100)
VAT 23.9% .cocvernrvererasrerrassnsarsssssanes zi
Brutto .......coccvvesennnninnnnens zt, (stownie: ...cocvciicninienenenn, ztotych 00/100/.

Ze wzgledu na rozliczenie kosztorysowe wartosc zrealizowanych robot moze ulec zmianie.
Stawka podatku od towardw i ustug - VAT moze ulec zmianie.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zamoéwienia. Wynagrodzenie to stanowi jedyne petne i uzgodnione wynagrodzenie, ktore
stanie sie nalezne Wykonawcy za wykonanie catosci robdt, robot gwarancyjnych oraz za
nalezyte wykonanie jego zobowigzan i wywigzanie sie z obowigzkow zgodnie z niniejszg
umowa.

Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata, ponad kwote wynagrodzenia
okreslong w ust.1, z tytutu wzrostu cen. Wykonawca niniejszym zrzeka sie w sposob
wyrazny wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczen zwigzanych lub wynikajacych ze
wzrostu cen materiatéw, dobr, energii, paliw, kosztéw robocizny lub innych kosztow
zwigzanych z wykonaniem robot.

Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1, zostata okreslona w oparciu
0 szczegotowy kosztorys z zastosowaniem nastepujacych elementéw kalkulacyjnych:

7.1. stawka roboczogodziny (R): ........... zt/h,
7.2. koszty posrednie (od R,S): ..o %,
7.3. koszty zakupu materiatéw:  ................ %,
7.4.zysk (0d RiS) i, %,
7.5. VAT e %

§ 8.

Warunki ptatnosci

Ustala sie nastepujace warunki ptatnosci

Wykonawca po zakonczonych pracach rozlicza sie z Zamawiajgcym kosztorysem
powykonawczym sporzadzonym na podstawie cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie
ofertowym.

Wartos¢ zrealizowanych robdt moze ulec zmianie.

1

Wykonawca, po wykonaniu ww. robot oraz po podpisaniu protokotdw odbioru

czesciowego tych robdot (przez inspektora nadzoru danej branzy oraz inspektora

koordynatora robot) wraz z dostarczconym kosztorysem wykonanych robdét bedzie

wystawiat faktury czesciowe na rzecz Gminy z tym, ze:

a/ w 2014 roku dopuszcza sie wystawienie max. szesciu faktur do kwoty
brutto = 34 wartosci zakontraktowanych robot.

b/ w 2015 roku dopuszcza sie wystawienie max. dwoch faktur do kwoty brutto
= 14 wartosci zakontraktowanych roboét.



vk

c/ ptatnos¢ ostatniej faktury nastgpi po podpisaniu bez zastrzezen protokotu odbioru
ostatecznego zakoniczenia inwestycji,

d/ ptatnos¢ kazdej z faktur nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia prawidtowo
wypetnionej faktury oraz protokotu odbioru cze$ciowego robot (zatwierdzonego
przez inspektora nadzoru) w siedzibie Gminy.

e/ do kazdego protokotu odbioru robét wymaga sie dostarczenie:

- zatacznika nr 1 - Wykazu zrealizowanych robét,

- zatacznika nr 2 - kosztorysu wykonanych robét,

- zatacznika nr 3 - Harmonogramu rzeczowo - finansowego -zrealizowanych
robot (w kolumnie Uwagi nalezy wpisac zrealizowano/do realizacji).

Zaptata kazdej z faktur za wykonane i odebrane roboty nastapi przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy.
Na fakturze zostang podane nastepujace dane:
» Gmina Murowana Goslina
ul. Poznanska 18
62-095 Murowana Goslina
NIP 777-31-59-427"
Za date ptatnosci strony przyjmujg date na poleceniu przelewu Zamawiajacego.
Zamawiajacy oswiadcza, Ze upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur bez
podpisu Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur w terminach okreslonych
przepisami prawa.

§ 9.

Gwarancja i rekojmia

Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru koricowego jest

rownoznaczne z udzieleniem Zamawiajacym:

b) 60-miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty w zakresie branzy wod. - kan.
liczac od dnia odbioru korncowego,

c) 60-miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty w zakresie branzy drogowej
liczac od dnia odbioru kornicowego,

d) 60-miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty w zakresie branzy elektrycznej
liczac od dnia odbioru korncowego.

e) 12 - miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty w zakresie malowania
poziomego jezdni liczac od dnia odbioru kofcowego.

Zamawiajacy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji dla zakresdéw
robot, okreslonych w § 1. Ponizej zostaty ustalone jednolite zasady realizacji przez Gmine
uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 10 dni
od dnia ujawnienia. Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia w swojej siedzibie, pod

adresem i nr faksu: ul. (s .
faX oo .

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystapi do usuniecia wad i usterek w terminie nie
dtuzszym niz do 72 godziny od chwili zgloszenia (wystanego faksem).

Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgodq
Zamawiajgcego. Wykonawca niezwiocznie tz. w terminie nie dluzszym niz
8 godziny nalezycie zabezpieczy miejsce usterek tak aby zachowac bezpieczenstwo ruchu
drogowego i pieszego.
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Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 10 ust.2c niniejszej umowy.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, wynikajgca z kodeksu cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej
gwarancji, tj. na okres 60 miesiecy.

Zamawiajacy ustala coroczne przeglady gwarancyjne z udziatem Wykonawcy
i pracownika Urzedu Miasta i Gminy petnigcego funkcje Zarzadcy ulicy Kolejowej.
Przeglady takie bedq odbywaty sie w okresie wiosennym po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich
w przypadku, gdy beda one wynikac¢ z wad przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu
umowy.

§ 10.
Kary umowne

Strony zastrzegajq prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci :

a) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn za ktdére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto za catos¢
realizowanego zakresu robdt ( wartos¢ ogdtem) wynikajacego z § 7 ust.1,

b) za zwloke w oddaniu okreslonego przedmiotu odbioru (kanalizacji deszczowej,
o$wietlenia ulicznego, zakresu drogowego i matej architektury) w wysokosci 1%
wynagrodzenia wynikajacego z § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi, w wysokosci 1% wynagrodzenia wynikajacego z § 7 ust.1, za kazdy dzien
zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy ewentualnego roszczenia z tytutu kar umownych.

Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej za odstgpienie od
umowy przez ktorgkolwiek ze stron z winy lezacej wytacznie po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego wynikajacego z § 7 ust.1.

Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 11.
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy mogg nastgpi¢ pisemnie, za zgodg stron
i w sytuacji okreslonej w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

L.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian pod nastepujacymi
warunkami :



9.

10.
11.
12.

13.
14.

koniecznos$¢ udzielenia i wykonania zamdwien dodatkowych na podstawie art. 67 ust 1
pkt 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, jezeli Wykonawca w zwigzku
z wykonaniem zamodwienia dodatkowego nie bedzie mogt dotrzymacé terminu realizacji
podstawowego zamédwienia,

dziatan oséb trzecich lub organdw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamodwienia,

konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Ilub zmiany te sa korzystne dla
zamawiajacego,

nie wykorzystania lub przekroczenia nominalnej kwoty brutto zamodwienia
przeznaczonej na realizacje zadania,

istotnej, lezacej po stronie Zamawiajacego, zwioki w przekazaniu placu budowy
Wykonawcy, o ilo$¢ dni opdznienia,

wystgpienia takich warunkéw atmosferycznych, ktore ze wzgledéw obiektywnych
uniemozliwiajg wykonanie robdt budowlanych zgodnie ze specyfikacjag warunkow
zamowienia.

wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej z zaniechania
czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany,

przerwanie realizacji zamodwienia w sytuacjach okreslonych w art.32 ust 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

nieprzewidzianych okolicznosci formalno - prawnych,
koniecznos$¢ zmiany kierownika robét budowlanych,
koniecznos$¢ zmiany inspektoréw nadzoru prowadzonych robdt,

znaleziska  archeologiczne, powodujgce opdznienie lub  spowolnienie  prac
budowlanych

zakresu robot, ktére w zwigzku z robotami dodatkowymi ulegty zmianie,

przedtuzenia sie postepowania przetargowego.

15.jezeli nastgpi zmiana wartosci zamdwienia spowodowana btedami w kosztorysie

16.
17.

18.

ofertowym lub w przedmiarze robot,
w sytuacji kiedy wzrosnie stawka VAT,

w przypadku rozliczenia kosztorysem powykonawczym zwiekszy lub zmniejszy
sie wartosc robot inwestycyjnych.

ponadto zmiany terminu wykonania umowy mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich
uzasadnieniem sg nizej wymienione okolicznosci:
a. podniesienie sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,
zmiana obowigzujacych przepisow,
podniesienie wydajnosci urzadzen,
podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robét,
usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

opOznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez
lub dajace sie przypisa¢ zamawiajacemu, personelowi zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiajgcego na terenie budowy,

g. zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkow geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkow
klimatycznych, klimatycznych  takze innych przeszkod lub  skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

h. sita wyzsza,

ho a0



i. wystgpienie robot zamiennych

j. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamowienia bedzie mozliwa pod
warunkiem, ze zmiane takg bedzie umozliwiata procedura uzyskania dotacji.

k. Ponadto Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowienn umowy w zakresie:

- wynagrodzenia brutto, wynikajacej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT od
towarodw i ustug,

- zakresu robét, ktére w zwigzku z robotami dodatkowymi ulegty zmianie.
- rozliczenie zgodne z obmiarem powykonawczym robét.

§ 12.
Odstagpienie od umowy

Oprocz przypadkédw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach.

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:
a) zostanie ogtoszona upadios¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie stawit sie na przekazanie placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) 3-krotnie naliczono kary umowne w sytuacjach okreslonych w § 10 ust. 2b-c),

e) Wykonawca przerwat realizacje prac i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni, za wyjatkiem
przerwy spowodowanej wystgpieniem niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych -
za zgoda Zamawiajgcego, wyrazong na pismie,

f) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od
umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi go,
iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie madgt spetnic¢
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

5.1. Wykonawca:
a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj koszt,

b) sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszq
umowaq, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

d) niezwitocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia.

5.2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada:

a) dokona protokolarnego odbioru robot, wg stanu na dzien odstgpienia,
b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 13.



10.

Spory

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sa zobowigzane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie Stronie konkretnego roszczenia na pismie.

Strona, do ktérej wplyneto roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w
terminie, o ktérym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystgpienia
na droge sadowa.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad wiasciwy dla
siedziby Gminy.

§ 14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% ceny
brutto umowy, co stanowi .................. zt (stownie: ............. )

Zabezpieczenie wniesiono w formie ........c.cevvivviniinnnnnn. O

Zabezpieczenie obejmuje w szczegdlnosci: wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, termin
wykonania zamdwienia, termin usuniecia wad i usterek.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego tj.: Pobiedzisko-Goslinski Bank Spoétdzielczy w
Pobiedziskach O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007 z tytutem
przelewu: ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dla postepowania o udzielenie
zamoéwienia, ktorego przedmiotem jest budowa ulicy Kolejowej wraz z kanalizacjg
deszczowgq i o$wietleniem ulicznym w Murowanej Goslinie.

Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie wniesione w pienigdzu na oprocentowanym
rachunku bankowym. Gmina zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniqdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, okreslonych w art. 149 ust. 1. ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Gmina zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamOwienia i uznania przez
Gmine za nalezycie wykonane.

Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Kwota, o ktdrej mowa w ust. 9 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci

§ 15.
Podwykonawstwo

Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czesci rob6t Podwykonawcom, wymienionym w ofercie
Wykonawcy.

W przypadku zlecenia prac podwykonawcy w zakresie nieuregulowanym niniejsza umowg
znajdujg zastosowanie przepisy art. 143 a - 143 d ustawy Prawo zamowien publicznych.



10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni zobowigzany jest do zgtoszenia zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

Zaptata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana przedstawieniem przez niego
dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom. Wykonawca jest zobowigzany do doreczenia Zamawiajacemu
najpozniej w dniu ztozenia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktérego
wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg naleznosci objetych fakturg, o dokonaniu zaptaty na
jego rzecz. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne
Podwykonawcy z faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku
Podwykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i ich pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy oraz akceptacja tresci
umowy.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawcg, zmiany Ilub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez zgody
Zamawiajqcego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgtaszanych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zwolniony jest od obowigzku
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy .

Wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) 0,5 % wartosci niezaptaconej naleznosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
za kazdy dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) 0,5% wartosci catej umowy za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) 0,5 % wartosci catej umowy za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) 0,5 % wartosci umowy podlegajacej zmianie za kazdy dzien braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi lub roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi.

Obowigzuje forma pisemna umoéw o podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci.



§ 16.
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamdwien publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Strony umowy wytaczajq mozliwos¢ przelewu wierzytelnosci wynikajagcych z umowy na
osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

O ile postanowienia Umowy nie przewiduja inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane z
wykonywaniem Umowy, w tym os$wiadczenia i zawiadomienia sktadane przez Strony w
zwigzku z Umowag powinny by¢ przekazywane pocztg kurierskg lub listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczaja mozliwos¢ przekazywania sobie
wszelkiej korespondencji za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakze
powotanie sie przez ktérgkolwiek ze Stron na fakt doreczenia pisma drugiej Stronie bedzie
skuteczne pod warunkiem otrzymania podpisanego przez osobe umocowang do
reprezentowania zwrotnego poswiadczenia odbioru.

Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej przedmiot niniejszej umowy:

Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w
przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza
sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia nastepujacego po dniu wystania,
jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych trzy otrzymuje
Zamawiajacy, jeden Wykonawca.

Adresy do doreczen:

Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy, ul. Poznanska 18, 62-095 Murowana Goslina,
Wykonawca:

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY



Finansowanie przedmiotu niniejszej umowy wg kldsytji budetowej tj. 600/60016/6050

w ramach zadania ,,Budowa ulicy Kolejowej wraz ddmg wezta komunikacyjnego” - kwota ................ zt brutto, w
tym:

w 2014 roku % wartiei brutto rob6t do kwoty brutto ... zt,

w 2015 roku ¥ wartii brutto robdt do kwoty brutto ... zt

Srodki na 2014 rok na podstawie ,Planu beith gminy na 2014 rok”
Srodki na 2015 rok na podstawie WPF.



