Znak sprawy: RI1.271.11.2018
Prostki, 23 kwieciern 2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - NR 1

Dotyczy: Przebudowa ulic Swierkowa i Polna wraz z budowgq infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i
deszczowej oraz przepompowni sciekéw z rurociggiem ttocznym w ul. Kolejowej w m. Prostki, gmina
Prostki

Pytanie 1:

g Czas realizacji w/iw inwestycji do dnia 30 maja 2018 roku jest niemozliwy do wykonania z uwagi
na zastosowany zbiornik z polimerobetonu. Czas oczekiwania na wykonanie takiego zbiornika
wynosi 60 dni. Zastosowanie zbiornika z betonu skroci czas jego wykonania do ok czterech
tygodni, ale i w tym przypadku dotrzymanie terminu realizacji jest niemozliwe.

Odpowiedz 1:
Dopuszczalne sa rozwigzania réwnowazne wykonania zbiornika przepompowni

Wojt Gminy Prostki
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