ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z
termomodernizacja budynku ''Starej Szkoly' w Prostkach.

1.1.1. Opis inwestycji
Przedmiotem dokumentacji branzy architektonicznej jest termomodernizacja budynku z remontem elewacji.
Projekt branzy architektonicznej obejmuje roboty majace na celu zwigkszenie termoizolacyjnosci przegréd
zewngtrznych oraz poprawe stanu technicznego i wizualnego budynku, nie ingeruje natomiast w uktad funkcjonalno-
przestrzenny obiektu. Zaktada sig, ze budynek nadal bedzie petnit obecna funkcj¢ gminnego domu kultury.
W zakres inwestycji objetej niniejsza dokumentacja wchodzi:
e ocieplenie $cian zewngtrznych nadziemia i fundamentowych do glgbokosci fundamentéw (uwaga: rézny
spos6b ocieplenia $cian — wg dalszej czgéci opisu
ocieplenie potaci dachu na poziomie poddasza uzytkowego
ocieplenie stropu nad poddaszem uzytkowym
ocieplenie sufitéw podcieni przy tylnych wejsciach do budynku
wymiana pokrycia dachu na dachéwke ceramiczna, eséwke
remont elewacji z odtworzeniem detalu architektonicznego
remont lukarn i wolich ok
wymiana i renowacja drzwi zewngtrznych
wymiana i renowacja okien niewymienionych
wykonanie nowych podtég na gruncie z warstwa ocieplenia i hydroizolacja
wykonanie hydroizolacji pionowej i poziomej §cian zewngtrznych
wykonanie hydroizolacji poziomej $cian wewngtrznych
wykonanie nowej opaski i odwodnienia wokét budynku
e przelozenie i remont elementéw zainstalowanych na elewacjach
Projektowane remont i przebudowa nie powoduja zmiany sposobu zagospodarowania terenu, wykonczenia
zewnetrznego ani nie zmieniaja formy architektonicznej budynku. Projekt nie ingeruje w konstrukcje obiektu.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i1 Kontraktowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty okreslone
w projekcie

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Zakres robdt obejmuje prace remontowo-budowlane majace na celu poprawg standardéw termoizolacyjnych i
parametréw technicznych obiektu wraz z niezbgdnymi pracami towarzyszacymi.

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy pafnstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bgda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

14. OKreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Ofertg, Warunki Ogélne i Warunki
Szczegdlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.
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Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwzigcia sporzadzony
przez Wykonawce

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czg§¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Projektu Iub jego czgsci

Przedmiar Robét - wykaz Rob6t z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czg¢$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg¢ obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czgs¢ Kontraktu
Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwycigzca przetargu na realizacj¢ niniejszego przedsigwzigcia

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bgdaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspoirzedne punktéw gléwnych oraz
reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podlaczenia zaplecza do
mediéw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Dokumentacja dost¢gpna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostgpny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie
Zamawiajacego oraz zamieszczony w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zaméwieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

Program rob6t

Plan BIOZ

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Oprécz ST, Rysunkéw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Roboét i technicznych parametréw
wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czgSciach, lecz kazda czg$¢ musi by¢
kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna czg$¢ Robot.
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowiazany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkéw, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawce w ciagu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawcg, w ciagu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkéw, dokumentacji
i innych danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowa¢ z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna by¢
wyznaczona co najmniej 7 dni wcze$niej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki
w okres$lonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowiazany bezzwtocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych od Inspektora
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zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknigtej sekcji Robodt, przekazanej do
uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie p6zniej niz 14 dni przed ostatecznym
odbiorem.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ ten fakt
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidlowego rozwiazania.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza byc¢
jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne
z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okres§lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymy-
wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robé6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla os6éb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
1)) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

II)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
III) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w spos6b trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Rob6t bgda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na §rodowisko. Materiaty, ktére
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoficzeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostar-
czonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktére majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy.
Szczegbly zawarte bgda w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptlacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt budowlany Iub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

1.5.13. Zgodnos$é z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia
obejmuja zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaléwek, na rozpoczgcie robét lub na zmiang polozenia uzytecznosci
publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi listg
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robdt zgodnie z Programem.
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W  porozumieniu z wiladzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznoSci publicznych, Zamawiajacy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawcg, w peini udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania
poszczegb6lnych odcinké6w robét.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opéznien zwiazanych ze zbyt péznym
wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie rob6t poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji
i sprawdzenia Robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli,
ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

2. Materialy

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materialéw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowiazani sg przedstawi¢ do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialéw budowlanych wraz z odpowiednimi §wiadectwami technicznymi obejmujacymi wszystkie
wymogi dotyczace zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobéw budowlanych.
Zatwierdzenie partii (czgSci) materiatéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zréddla w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robét.

2.2, Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakoSciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materialéw do Rob6t. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z rozbiérek i wykopow na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bgda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w Kontrakcie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewar-
tosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujq si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i nie zaptaceniem.

24.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jako$¢ i wlasciwo$¢ do Robét i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie mogg by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inspektora

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu- ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
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Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okres§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty bgda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawcg¢ na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora,
srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czysto$ci

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, do$wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwo$ci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujacych wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym:

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania po szczegdélnych elementéw Robét,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujacych
a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich
do uzytkowania,

- rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- spos6b postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

- §rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach
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- §rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

6.1. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli jako$ci jest osiagnigcie wymaganych standardéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg
rob6t i jako$ci materiatéw .Przedmiotem kontroli, jakosci bgda wszystkie dzialania Wykonawcy, jego dostawcow
i podwykonawcé6w na Placu Budowy i w miejscach zwiazanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw z czgstotliwo$cia zapewniajaca, ze roboty bgda wykonywane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca powinien dostarczy¢ §wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone do pobierania préb
i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spelnia wymagania procedur testowych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw lub prac, ktére
budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dzialan kontrolnych wtasnych i zleconych dodatkowo przez
Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wiasne lub oséb
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewngtrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikéw tych dziatan,
Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru begda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robét prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materialéw i Robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, i sa one
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrob6éw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte

7
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certyfikacja okre§lona w pkt. 1.a spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

3. Dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ technicznag urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty
i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przediozone Inspektor Nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét
1 wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Rejestracja budowy
Wedtug Warunkéw Szczegétowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

POMOC TECHNICZNA AATUNOEEE | %

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO * ok

* %t
* 4




(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprédcz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a)  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

) protokoty odbioru Robdt,

) protokoty z narad i ustalef,

korespondencj¢ na budowie.

=0 Q

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Roboét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Blgdne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu miesigcznej ptatnos$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedlug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdét nie wymagaja tego inaczej,
objgtosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;j.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzg¢t wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystgpowania dhuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbioér robot
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi wstgpnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgéci Robdét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwltocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3

dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja

Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgéci Rob6t. Odbioru czgSciowego Robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze wstgpnym Robdét. Odbioru czgSciowego Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér wstepny Robét

Odbidr wstgpny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér wstegpny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru
wstgpnego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru wstgpnego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru wstgpnego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych Robét
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
na wlasny koszt przeprowadzi odbiér zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbiér potwierdzony bedzie
stosownym protokétem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru wstgpnego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST.

Dokumentacj¢ powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektéw i sieci na kopi¢ mapy zasadnicze;j.
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Instrukcje eksploatacyjne.

10.Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru sieci, instalacjiiurzadzef, wykonanych zgodnie z ST.

11.Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania rob6t wlascicielom urzadzen i przytaczy do budynku.

©ooONDOA WD
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgedem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
wstgpnego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstgpnego Robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy

Podpisanie protokolu odbioru wstgpnego rozpoczyna 3-letni okres rgkojmi za wykonane roboty. W tym okresie
Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad materiatéw i wadliwego
wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesigcy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bedzie
Wykonawcy przekazywal Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwiazane z okresem rgkojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i1 wystawienia
Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogélnych.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
wstepnym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbiér wstgpny Robot".

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ obiekt kompletnie wyposazony, w tym w:
- skrzynki na klucze,

- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczen i ich numerami,

- gasnicami,

- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepiséw przeciwpozarowych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe Robdt beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenié:

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
(b) Oplaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, pozio-
mych, barier 1 $wiatet.

(b) Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przejazdéw, tak i ilosci Robot dotyczace ich rozbiérki zostaly
uwzglednione w ilo$ciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robot.

9.4. Zaplecze Wykonawcy
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Zaplecze Wykonawcy sktada sig¢ z niezbg¢dnych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych i
wewngtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewngtrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét. Utrzymanie
Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i
jego wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

94.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostka obmiarowa jest: Komplet [kpl] obiektéw kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzadzenia, utrzymania,
likwidacji. Nalezy wyceni¢:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynajecie lub urzadzenie (jako
przenos$ne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy tacznie z instalacja elektryczna, grzewcza, wodna, sanitarng i telefo-
niczng, niezbgdne parkingi dla samochodéw i dojazdy do biur.

Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i instalacji w
nalezytej sprawnoS$ci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystoSci biura, niezbgdne
zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe.

- Likwidacj¢ wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego demontaz, odlaczenie i usunigcie
wszystkich instalacji, rozbiérke wszystkich drég dojazdowych i parkingéw, wywiezienie urzadzen i sprzg¢tu we
wskazane przez Zamawiajacego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrdocenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wymagaf,
jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnos$ci oraz sposobéw oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami,

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pZniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,

7. Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z p6Zniejszymi zmianami,
8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z o0.0.,
Warszawa 2003 r.,

10. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur, ITB 1988,

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogélne. MGPiB,
ITB, Arkady 1989.

12. Warunki Kontraktu.
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