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Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
UMOWA 
O NADZÓR INWESTORSKI nr  ……………                                           
zawarta w dniu ……………..r. w Prostkach

pomiędzy:

Gminą Prostki z siedzibą przy ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, NIP:  848-182-62-83, będącym Nabywcą, (Odbiorca: Urząd Gminy  Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki) reprezentowaną przez:    
……………………………… – Wójta Gminy Prostki

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Prostki – …………………….
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a:


………………………………….
adres: …………………….
NIP: …………………, REGON: ………………….
reprezentowanym przez:

………………………
zwanym dalszej treści umowy „Inspektorem” zawarta została umowa treści następującej.

Niniejszą umowę zawarto na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i Zarządzenia Nr 113.2018 Wójta Gminy Prostki z dnia 01 października 2018 roku w sprawie zasad udzielania zamówień dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Gminy Prostki i Gminy Prostki

§ 1

Zamawiający powierza Inspektorowi, a Inspektor przyjmuje obowiązki wykonywania w pełnym zakresie nadzoru inwestycyjnego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. 
Wykonanie usługi nadzoru budowlanego zadania:  „Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody Prostki, gmina Prostki” 
w ramach operacji „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody 
oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki”
1) Opis koncepcji
Zgodnie z zapotrzebowaniem projektuje się stację wodociągową na wydajność 80,00m3/h. Stacja będzie pracować w układzie jednostopniowego napowietrzania w aeratorze centralnym DN1600mm oraz dwustopniowej filtracji w filtrach ciśnieniowych zamkniętych DN1800mm.

Woda surowa ze studni wierconej pobierana będzie pompą głębinową i tłoczona do stacji uzdatniania. W pierwszej kolejności zostanie napowietrzona w mieszaczu rurowym o długości L=750mm, a następnie w aeratorze centralnym. Po procesie napowietrzania podana zostanie na filtry pośpieszne, ciśnieniowe wypełnione złożami mieszanymi. Uzdatniona woda kierowana będzie do dwóch, projektowanych zbiorników wyrównawczych o pojemności 150m3 każdy, skąd zestawem pompowym 2-go stopnia podana zostanie do sieci wodociągowej. Dezynfekcja wody wykonywana będzie okresowo w momencie stwierdzenia skażenia bakteriologicznego wody poprzez dozowanie podchlorynu sodu do wody podawanej na zbiornik, rurociąg wody surowej lub bezpośrednio na sieć, za zestawem hydroforowym 2-go stopnia. Wody pochodzące z płukania filtrów po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu w odstojniku popłuczyn będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Stacja wodociągowa będzie w pełni zautomatyzowana i przystosowana do przesyłu danych do systemu SCADA zainstalowanego w miejscu wskazanym przez Inwestora.

2) Technologia uzdatniania wody
Przyjęto zastosowanie następującego układu technologicznego:
· Pompownia I stopnia – woda z ujęć podziemnych przy pomocy pomp głębinowych dostarczana będzie do ciągu technologicznego uzdatnia wody;

· Aeracja - napowietrzanie wody będzie odbywać się w aeratorze ciśnieniowym o czasie przetrzymania minimum 180 sekund, ilości powietrza 10% ilości wody;

· Filtracja dwustopniowa – odżelazienie i odmanganianie na złożu kwarcowym i katalitycznym, będzie odbywać się w filtrach ciśnieniowych z prędkością filtracji vf < 10,0 m/h.

· Podwyższona zawartość jonu amonowego zredukowana zostanie, metodą biologicznej nitryfikacji, w procesie usuwania manganu i żelaza na złożu filtracyjnym.

· Retencja wody w zbiornikach wyrównawczych;

· Pompownia II stopnia – dystrybucja wody do sieci wodociągowej poprzez zestaw hydroforowy; 

· Wzruszanie złoża w filtrach – regeneracja powietrzem za pomocą dmuchawy;

· Płukanie złoża w filtrach - dystrybucja czystej wody za pomocą pompy płucznej;

· Dezynfekcja wody uzdatnionej podchlorynem sodu.

a. Zakres robót :
· Remont budynku technologicznego,

· Budowa 2 nadziemnych, stalowych zbiorników retencyjnych,

· Przebudowa technologii uzdatniania wody wraz z częścią instalacyjną elektryczną

· Przebudowa i remont sieci międzyobiektowych;

· Rozbudowa ujęcia polegającej na wykonaniu studni głębinowej SW-1A, SW-3 wraz z wyposażeniem, 

· Remont studni SW-2 polegający na wymianie obudowy na nadziemną z laminatu poliestrowo -  szklanego oraz wymiana pompy głębinowej wraz z orurowaniem i zasilaniem,

· Likwidacja otworu studziennego SW-1,

· Przebudowa sieci międzyobiektowych,

· Budowa bezodpływowego, szczelnego zbiornika na ścieki z chlorowni Ø1000mm,

· Budowa trzykomorowego odstojnika popłuczyn Ø2000mm,

· Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej,

· Budowa przyłącza kanalizacji popłuczyn do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 

· Wykonanie zagospodarowania terenu. 
Roboty wewnętrzne:

· Montaż układu technologii uzdatniania wody o wydajności 80m³/h,

· Montaż instalacji kanalizacji popłuczyn,

· Montaż instalacji kanalizacji wód posadzkowych,

· Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej,

· Montaż instalacji kanalizacji z chlorowni,

· Montaż instalacji wodociągowej,

· Montaż instalacji wentylacyjnej

· Montaż instalacji grzewczej,

UWAGA:

Szczegółowa dokumentacja projektowa znajduje się na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: http://bip.prostki.pl/wiadomosci/10042/wiadomosc/454864/budowa_rozbudowa_przebudowa_stacji_uzdatniania_wody_prostki_gmin 

zwanego dalej „Inwestycją” lub „Zadaniem Inwestycyjnym”, polegających na nadzorze całości zadań mających za cel realizację Inwestycji, a w szczególności:

§ 2

1. Inspektor zapewnia, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane nr …………………….. w specjalności do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności :

a. …………..
b. ……………
c. …………….
2. uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wydane przez:
 
a. …………. Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa
b. ………… Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa
c. ………... Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa

3. Inspektor Nadzoru oświadcza, że jest członkiem:

a.  …………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ……………….. nr członkowski 
b. …………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ……………….. nr członkowski 
c. …………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ……………….. nr członkowski 
§ 3

1. W dniu podpisania niniejszej umowy Zamawiający przekazuje Inspektorowi Dokumentację techniczną wraz z przedmiarami robót.

2. Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 30.11.2019r.
§ 4

1) Do podstawowych obowiązków Inspektora należy:

· reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez kontrolę i sprawdzania zgodności realizowanej inwestycji budowlanej z umową, dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi  Normami Technicznymi;
· prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych;

· dokonywanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę;

· systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy;
· przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu budowy w związku z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności;
· sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów i materiałów  budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 
· sprawdzenie czy Wykonawca posiada w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną; 
· prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego wykonywanych robót budowalnych;
· sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych  oraz przygotowanie i udział 
w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazanie go do użytkowania;

· udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym; 

· potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez Wykonawcę robót budowlanych zakresu rzeczowego i finansowego zadania w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawienia faktur przez Wykonawcę;
· wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

· żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

· informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji;
· wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji robót
2) Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego przyjmuje do wykonania następujące czynności:
· uczestniczenie w pracach związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji w tym przygotowaniem danych technicznych; 

· udział w naradach roboczych na etapie realizacji inwestycji mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy,
uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o dopuszczeniu zrealizowanego obiektu do użytkowania; 

· udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba 
w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek 
w zrealizowanym i przekazanym do użytkowania obiekcie oraz kontrolowania ich usunięcia 
w okresie trwania gwarancji.
§ 5
1.
Jeżeli  w  okresie   realizacji  robót  budowlanych  zajdzie  konieczność  wykonania  robót  dodatkowych  nieprzewidzianych  w  Umowie  z  Wykonawcą  , to  Inspektor  Nadzoru  powinien  niezwłocznie  zawiadomić  o  tym  Zamawiającego  celem  podjęcia  decyzji, co do   ich  zlecenia  Wykonawcy.

2.
Bez  zgody  Zamawiającego  Inspektor  Nadzoru  nie  jest  upoważniony  do  wydania  Wykonawcy  polecenia  wykonania  robót  dodatkowych.
4.
Inspektor  Nadzoru  jest  zobowiązany  do  przedstawiania  Zamawiającemu  swojej  opinii  w  sprawie  możliwości  wprowadzania rozwiązań zamiennych , wnioskowanych przez  Wykonawcę .  Bez  osobnego  upoważnienia  Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach.
§ 6

Inspektor zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.

§ 7

Inspektor zobowiązuje się stawiać się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru, nie rzadziej niż raz w tygodniu, 
i dokumentować swoje wizyty wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone.
1. Inspektor  Nadzoru  jest  zobowiązany  zapewnić  na  swój  koszt  zastępcę, posiadającego  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  doświadczenie  zawodowe w przypadku niemożliwości  wykonywania  swoich  obowiązków .

2. O  ustanowieniu  zastępcy  oraz o przyczynach uzasadniających  jego  ustanowienie Inspektor Nadzoru  jest  zobowiązany powiadomić  pisemnie  Zleceniodawcę.
§ 8 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto Inspektora ustalone na podstawie złożonej oferty wynosi:
Wykonanie usługi nadzoru budowlanego zadania:  „Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody Prostki, gmina Prostki” w ramach operacji „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki” 

………………… PLN brutto (słownie:…………………………………………………………………..PLN) w tym cena netto:……………………………….PLN (słownie:……………………………………………………………….…………PLN) kwota podatku VAT: ………………..PLN (słownie:………………………………………………………PLN).
2. W przypadku zmiany kosztów realizacji inwestycji wynagrodzenie Inspektora nie będzie renegocjowane.

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, wypłacane będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur na bazie zatwierdzonych protokołów częściowych odbioru robót. Wynagrodzenie to liczone będzie w następujący sposób: 

1) W okresie prac budowlanych: 

(A:B)x0.8 W 

Gdzie:

A- kwota brutto fakturowana przez wykonawcę prac budowlanych za dany okres rozliczeniowy

B- całkowita kwota  brutto kontraktu na wykonawstwo

W- wynagrodzenie Inspektora jak w ust.1

2) Po bezusterkowym odbiorze końcowym inwestycji i protokólarnym przekazaniu wszystkich wymaganych przepisami dokumentów. 

0.2 W – płatność jednorazowa 

W- wynagrodzenie Inspektora jak w ust.1

4. Zapłata faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego robót nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty otrzymania przez Inwestora prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi  Inwestorowi.
5. Faktura będzie opłacona przez Zamawiającego przelewem na konto Inspektora wskazane na fakturze.
6. Do wystawienia faktury Inspektor zastosuje obowiązującą w dniu wystawienia faktury stawkę podatku VAT. Za termin zapłaty faktur uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na wskazane w fakturze konto, określoną kwotę. 

§ 9

1. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Inspektora Zamawiający zapłaci odsetki umowne równe odsetkom ustawowym.

10 §

1. Inspektor zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne, bez względu na poniesienie lub nie szkody przez Zamawiającego:

1) w razie odstąpienia od Umowy z winy Inspektora, w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
2) za niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy, o których mowa w niniejszej Umowie w wysokości 100 zł/dzień,

3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w niniejszej umowie,
4) za każde opóźnienie w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

2. Kary umowne, o których mowa w pkt 1 mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Inspektorowi za wykonanie usługi. Inspektor wyraża na to zgodę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Inspektor nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
5. Inspektor jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.
§ 11

Inspektor na własny koszt ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 
z tytułu wykonywania umowy na cały czas jej trwania z sumą gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), na dowód czego przedstawi upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego w dniu podpisania niniejszej umowy polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający zawarcie stosowanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
§  12
1. Inspektor ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obiektu powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi określonych w protokole obioru końcowego robót. 
2. Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót.

§ 13
1. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy w sytuacji gdy: 
a. Inspektor nie przystąpił do realizacji usług nadzoru w terminie 10 dni od podpisania umowy lub zaprzestał jego realizacji przez 20 dni kalendarzowych; 

b. trzykrotnie zostanie stwierdzone że Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki lub nie wykonuje któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie; 

c. wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publiczny, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

d. Inspektor zaprzestał utrzymania aktualności polisy ubezpieczeniowej; 

e. Zamawiający powziął informację o realizowaniu usług przez osoby nie zgłoszone Zamawiającemu;
2. Inspektor ma prawo odstąpić od umowy po zakończeniu określonego etapu prac i po uprzednim powiadomieniu o tym Inwestora z miesięcznym wyprzedzeniem. W takim przypadku Inspektorowi należy się wynagrodzenie za zakończony etap robót.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

§  14
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania wyłącznie formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie Strony.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy, wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 
3. Zmiany postanowień zawartej Umowy, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić między innymi w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w życie przepisów określających zmianę), w tym w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
4. Zmiana terminu wykonania Umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach:
a) na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
b) na skutek konieczności zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót Budowlanych; 
c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
§ 15
Do bezpośredniego kontaktu w sprawach dotyczących przedmiotu umowy wyznacza się:

ze strony Zamawiającego: Roman Nowakowski

ze strony Wykonawcy: 
§ 16
1. W zakresie nienormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
2. Na wypadek sporu między Stronami, właściwy miejscowo do jego rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy co do miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 17
Integralną część umowy stanowią załączniki:

1. Oferta Inspektora 
§ 18  
Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Inspektora, 1 egzemplarz umowy dla Zamawiającego.
.

........................................



         …………........................
 Zamawiający




         Inspektor

� Niepotrzebne skreślić


� Niepotrzebne skreślić


� Niepotrzebne skreślić





1 | Strona
[image: image1.jpg]¥4 Fundusze : ° Unia Europejska
Europejskie g‘z)fsclfgospollta 4 Europejski Fundusz
Program Regionalny - Zﬁ’zﬁz‘zﬁ Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego



Gmina Prostki

ul. 1 Maja 44B

19-335 Prostki

tel./fax 87 6112012 / 87 6112079

email: sekretariat@prostki.pl


[image: image2.jpg]