

## OGŁOSZENIE

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeszewo, gmina Purda.”.

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Purda, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), informuję o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Zamawiający zmienia Załącznik nr 1 do projektu umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, zapis:

### Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy

L.p.	Nazwa elementu	Wartość elementu netto	Termin wykonania w dniach od podpisania umowy
1	Wymagania ogólne, roboty przygotowawcze		
2	Roboty ziemne		
3	Odwodnienie		
4	Podbudowy		
5	Pobocza		
6	Nawierzchnie		
7	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,		
8	Roboty wykończeniowe		
9	Roboty elektroenergetyczne, pomiar powykonawczy		
10	Nadzór inwestorski		
11	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych		
12	Inne...		
<b>RAZEM</b>			

Razem netto:..... zł

VAT..... %

Ogółem brutto ..... zł

Zastępuje się zapisem:

### Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy

L.p.	Nazwa elementu	Wartość elementu netto	Termin wykonania w dniach od podpisania umowy
1	Wymagania ogólne, roboty przygotowawcze		
2	Roboty ziemne		
3	Odwodnienie		
4	Podbudowy		
5	Pobocza		
6	Nawierzchnie		
7	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,		
8	Roboty wykończeniowe		
9	Roboty elektroenergetyczne, pomiar powykonawczy		
10	Nadzór autorski		
11	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych		
12	Inne...		
<b>RAZEM</b>			

Razem netto:..... zł

VAT..... %

Ogółem brutto ..... zł

2. Zamawiający zmienia Załącznik nr 12 do SIWZ, zapis:

### Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy

L.p.	Nazwa elementu	Wartość elementu netto	Termin wykonania w dniach od podpisania umowy
1	Wymagania ogólne, roboty przygotowawcze		
2	Roboty ziemne		
3	Odwodnienie		
4	Podbudowy		
5	Pobocza		
6	Nawierzchnie		

7	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,		
8	Roboty wykończeniowe		
9	Roboty elektroenergetyczne, pomiar powykonawczy		
10	Nadzór inwestorski		
11	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych		
12	Inne...		
<b>RAZEM</b>			

Razem netto:..... zł

VAT..... %

Ogółem brutto ..... zł

Zastępuje się zapisem:

### Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy

L.p.	Nazwa elementu	Wartość elementu netto	Termin wykonania w dniach od podpisania umowy
1	Wymagania ogólne, roboty przygotowawcze		
2	Roboty ziemne		
3	Odwodnienie		
4	Podbudowy		
5	Pobocza		
6	Nawierzchnie		
7	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,		
8	Roboty wykończeniowe		
9	Roboty elektroenergetyczne, pomiar powykonawczy		
10	Nadzór autorski		
11	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych		
12	Inne...		
<b>RAZEM</b>			

Razem netto:..... zł

VAT..... %

Ogółem brutto ..... zł

**Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas sporządzania oferty.**

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

WÓJT GMINY PURDA  
  
Teresa Jurekowska