

OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Patrykach”.

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Purda, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), informuję o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Zamawiający zmienia Załącznik nr 5 do projektu umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, zapis:

Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy

Przebudowa drogi gminnej w Patrykach

L.p.	Nazwa elementu	Wartość elementu/zł/	Termin wykonania w dniach od podpisania umowy
	Odcinek 1		
1	Koncepcja- element dokumentacji		
2	Wstępny opis do dokumentacji z rozwiązaniami technicznymi – element dokumentacji.		
3	Dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem pozwoleń na realizację robót		
4	Prace przygotowawcze		
5	Roboty ziemne		
6	Podbudowa dla KR-2		
7	Nawierzchnia z kostki betonowej dla KR-2 wraz z obustronnymi krawężnikami		
8	Pobocza		
9	Darniowanie		
10	Odwodnienie		
11	Oznakowanie, przejścia pieszych, próg		
12	Nadzór inwestorski		
13	Tablica informacyjna		
14	Inne.....		
	Odcinek nr 2		
15	Koncepcja- element dokumentacji		

16	Wstępny opis do dokumentacji z rozwiązaniami technicznymi – element dokumentacji.		
17	Dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem pozwoleń na realizację robót		
18	Prace przygotowawcze		
19	Roboty ziemne		
20	Podbudowa dla KR-2		
21	Nawierzchnia z kostki betonowej dla KR-2 wraz z obustronnymi krawężnikami		
22	Pobocza		
23	Darniowanie		
24	Odwodnienie		
25	Oznakowanie, przejścia pieszych, próg		
26	Nadzór inwestorski		
27	Tablica informacyjna		
28	Inne.....		

Razem netto:..... zł

VAT..... %

Ogółem brutto zł

Zastępuje się zapisem:

Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy

Przebudowa drogi gminnej w Patrykach

L.p.	Nazwa elementu	Wartość elementu/zł/	Termin wykonania w dniach od podpisania umowy
	Odcinek 1		
1	Koncepcja- element dokumentacji		
2	Wstępny opis do dokumentacji z rozwiązaniami technicznymi – element dokumentacji.		
3	Dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem pozwoleń na realizację robót		
4	Prace przygotowawcze		
5	Roboty ziemne		
6	Podbudowa dla KR-2		
7	Nawierzchnia z kostki betonowej dla KR-2 wraz z obustronnymi krawężnikami		

8	Pobocza		
9	Darniowanie		
10	Odwodnienie		
11	Oznakowanie, przejścia pieszych, próg		
12	Nadzór autorski		
13	Tablica informacyjna		
14	Inne.....		
	Odcinek nr 2		
15	Koncepcja- element dokumentacji		
16	Wstępny opis do dokumentacji z rozwiązaniami technicznymi – element dokumentacji.		
17	Dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem pozwoleń na realizację robót		
18	Prace przygotowawcze		
19	Roboty ziemne		
20	Podbudowa dla KR-2		
21	Nawierzchnia z kostki betonowej dla KR-2 wraz z obustronnymi krawężnikami		
22	Pobocza		
23	Darniowanie		
24	Odwodnienie		
25	Oznakowanie, przejścia pieszych, próg		
26	Nadzór autorski		
27	Tablica informacyjna		
28	Inne.....		

Razem netto:..... zł

VAT..... %

Ogółem brutto zł

2. Zamawiający zmienia Załącznik nr 12 do SIWZ, zapis:

Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy

Przebudowa drogi gminnej w Patrykach

L.p.	Nazwa elementu	Wartość elementu/zł/	Termin wykonania w dniach od podpisania umowy
	Odcinek 1		
1	Koncepcja- element dokumentacji		

2	Wstępny opis do dokumentacji z rozwiązaniami technicznymi – element dokumentacji.		
3	Dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem pozwoleń na realizację robót		
4	Prace przygotowawcze		
5	Roboty ziemne		
6	Podbudowa dla KR-2		
7	Nawierzchnia z kostki betonowej dla KR-2 wraz z obustronnymi krawężnikami		
8	Pobocza		
9	Darniowanie		
10	Odwodnienie		
11	Oznakowanie, przejścia pieszych, próg		
12	Nadzór inwestorski		
13	Tablica informacyjna		
14	Inne.....		
	Odcinek nr 2		
15	Koncepcja- element dokumentacji		
16	Wstępny opis do dokumentacji z rozwiązaniami technicznymi – element dokumentacji.		
17	Dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem pozwoleń na realizację robót		
18	Prace przygotowawcze		
19	Roboty ziemne		
20	Podbudowa dla KR-2		
21	Nawierzchnia z kostki betonowej dla KR-2 wraz z obustronnymi krawężnikami		
22	Pobocza		
23	Darniowanie		
24	Odwodnienie		
25	Oznakowanie, przejścia pieszych, próg		
26	Nadzór inwestorski		
27	Tablica informacyjna		
28	Inne.....		

Razem netto:..... zł

VAT..... %

Ogółem brutto zł

Zastępuje się zapisem:

Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy

Przebudowa drogi gminnej w Patrykach

L.p.	Nazwa elementu	Wartość elementu/zł/	Termin wykonania w dniach od podpisania umowy
	Odcinek 1		
1	Koncepcja- element dokumentacji		
2	Wstępny opis do dokumentacji z rozwiązaniami technicznymi – element dokumentacji.		
3	Dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem pozwoleń na realizację robót		
4	Prace przygotowawcze		
5	Roboty ziemne		
6	Podbudowa dla KR-2		
7	Nawierzchnia z kostki betonowej dla KR-2 wraz z obustronnymi krawężnikami		
8	Pobocza		
9	Darniowanie		
10	Odwodnienie		
11	Oznakowanie, przejścia pieszych, próg		
12	Nadzór autorski		
13	Tablica informacyjna		
14	Inne.....		
	Odcinek nr 2		
15	Koncepcja- element dokumentacji		
16	Wstępny opis do dokumentacji z rozwiązaniami technicznymi – element dokumentacji.		
17	Dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem pozwoleń na realizację robót		
18	Prace przygotowawcze		
19	Roboty ziemne		
20	Podbudowa dla KR-2		
21	Nawierzchnia z kostki betonowej dla KR-2 wraz z obustronnymi krawężnikami		
22	Pobocza		
23	Darniowanie		
24	Odwodnienie		
25	Oznakowanie, przejścia pieszych, próg		
26	Nadzór autorski		
27	Tablica informacyjna		

28	Inne.....		
----	-----------	--	--

Razem netto:..... zł

VAT..... %

Ogółem brutto zł

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas sporządzania oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Czerstowska