
Znak sprawy: ZP.271.53.2019		                   
  
Załącznik Nr 1 do SIWZ

UMOWA Nr ………………………. (WZÓR)

zawarta w dniu ………….. r. pomiędzy:
Gminą Purda, z siedzibą w Purdzie przy ul. Purda 19, 11-030 Purda, REGON nr 510743189, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP 739-375-67-20, zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
przy kontrasygnacie ……………………………………………………………………………………………………………………………………
a
……………………………………………………………………………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez:
……………………………………………………..
łącznie zwanych dalej „Stronami”, 
w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………….. r. oraz załączników do niej, 
zwana dalej „Umową”, 
o następującej treści:
§ 1.

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie inwestycyjne 
pn.: Przebudowa drogi gminnej Trękusek – Kaborno nr 165030N.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej Trękusek – Kaborno nr 165030N o długości 2008 m, gm. Purda oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu, pozwolenia na budowę lub na zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w przypadku takiej konieczności).
W zakresie robót budowlanych przewidziano do realizacji: 
Roboty projektowe:
•	Opracowanie koncepcji przebiegu drogi do akceptacji zamawiającego, opracowanie kompletnego  projektu budowlanego - wykonawczego przebudowy drogi wraz z niezbędnymi branżami - 5 kpl.
•	uzyskanie dla opracowanego projektu wynikających z przepisów: kartę informacyjną przedsięwzięcia, raportu oddziaływania na środowisko w przypadku wymagania, decyzji lokalizacji celu publicznego, pozwolenia wodno-prawnego i innych opinii,  uzgodnień i innych wymaganych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwoleń na realizację robót,
•	sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 5 kpl.
•	wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych,
•	opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu – 5 kpl.
•	pełnienie nadzoru autorskiego przez autora projektu.

Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagane przepisami normy, warunki  techniczne oraz posiadać niezbędne uzgodnienia i dokumenty konieczne do jej  zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na wykonanie robót objętych przedmiotem  zamówienia. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne powinny spełniać w szczególności wymogi określone w wymaganiach ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz.1186 t.j), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. 2013 poz. 1129t.j.) i w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  2018, poz. 1935t.j) .
Wykonawca dostarczy dokumentację w formie papierowej i elektronicznej zapisanej:
- część tekstowa w pdf. i edytowalnej oraz część rysunkową w pdf i dwg.

Roboty drogowe:
•	poprowadzenie jezdni w wyznaczonym pasie dla uzyskania wymaganej szerokości, 
•	wykonanie koniecznego zakresu robót ziemnych, 
•	dopasowanie niwelety drogi do otaczającego terenu zgodnie z zasadami koordynacji trasy,
•	dostosowanie nawierzchni do prognozowanego ruchu, 
•	zaprojektowanie i wykonanie elementów stałej organizacji ruchu drogowego,
•	zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia drogi, 
•	zastosowanie w niezbędnym zakresie urządzeń ochrony środowiska. 
•	wjazdy do poszczególnych posesji 
•	zmianę stałej organizacji ruchu wraz z zabudową urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

Roboty sieciowe:
•	przebudowa (przełożenie poza obręb drogi) lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych kolidujących w wykonaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, remont, przebudowa istniejących urządzeń odwadniających i odprowadzających wody opadowe i roztopowe, montaż rur osłonowych na przewodu uzbrojenia przechodzące w poprzek drogi.

Roboty inne: 
•	gospodarka zielenią (wycinka kolidujących drzew i krzewów), budowa urządzeń ochrony środowiska 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Roboty drogowe: parametry techniczne drogi 

•	droga jednojezdniowa szer. jezdni 5 m, o szer. pasa ruchu  2,5m
na fragmencie przewężenie pasa do 2,25
•	kategoria obciążenia ruchem min. KR – 2
 (nawierzchnia asfaltowa (warstwa wiążąca i ścieralna) na podbudowie z kruszywa)
•	całkowita długość ok. 2,008 km 
•	nośność nawierzchni 115 kN
•	pobocza drogi obustronne o szer. 0,75 m
•	odwodnienie powierzchniowe do rowu na długości 2008m
•	powstające skrzyżowania – 2 szt.

Oznakowanie drogi 
•	wyniesione przejście  – 2 szt.
•	Próg zwalniający – 1 szt.
•	oznakowanie pionowe – 2 szt. w tym znak B-33

Rowy odwadniające wzdłuż drogi jako rowy trapezowe lub trójkątne 
Montaż przepustów o min średnicy DN500 o długości max 12,0m z umocnieniem wlotu i wylotu. Przebudowa kolizji zgodnie z wymogi zgodnie z warunkami technicznymi gestorów, zarządców. 
Roboty inne:  gospodarka zielenią (wycinka kolidujących drzew i krzewów lub ich właściwe zabezpieczenie).

3. Szczegóły dotyczące zakresu prac projektowych i robót budowlanych, a także innych wymagań technicznych opisuje Program Funkcjonalno – Użytkowy.
4. Dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
5. Poza dokumentacją, o której mowa w ust. 3, integralną częścią określającą zakres zamówienia, który reguluje niniejsza Umowa, są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
6. Ilekroć w Umowie jest mowa o przebudowie, należy przez to rozumieć robotę budowlaną dotyczącą realizacji przedmiotu postępowania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
7. Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości wykonywanych robót wraz ze zmianą terminu ich wykonania w zależności od otrzymywanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych lub innych wytycznych wynikających z zawartej umowy pomiędzy Gminą Purda, a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, wówczas wtedy nastąpią zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

		§ 2.

1. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 
2. Wykonawca dostarczy materiały, które odpowiadają wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3. Zakres robót obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w Programie Funkcjonalno - Użytkowym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a niezbędne do wykonania ze względu na zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
4. Przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z SIWZ, ostatecznym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej umowy dostarczonym przez Wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia  Umowy oraz Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
5. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3.

1. Termin zakończenia robót – do 30 kwietnia 2024 r.
2. Wykonawca okaże polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 5 ust. 1 
pkt 14, wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i dowodem opłaty składki ubezpieczeniowej, w ciągu 5 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. 
3. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca bez wezwania przedłuży ubezpieczenie, a kopię polisy dostarczy niezwłocznie Zamawiającemu.
4. Zamawiający przekaże protokolarnie plac budowy, w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy, po spełnieniu przez Wykonawcę wymogu zawartego w ust. 2 tego paragrafu.
5. Rozpoczęcie prac nastąpi niezwłocznie po przekazaniu placu budowy.
6. Za dzień zakończenia wykonania przedmiotu Umowy, Strony uznają dzień podpisania Protokołu końcowego odbioru przedmiotu Umowy stwierdzającego wykonanie Umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, bez wad, przez przedstawicieli stron Umowy, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ukończenia prac i gotowości do odbioru przez Wykonawcę wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej.
7. O gotowości dokonania protokolarnego odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. Fakt zgłoszenia ukończenia prac i gotowości do odbioru musi być pisemnie potwierdzony przez osobę nadzorującą.
8. Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości wykonywanych robót wraz ze zmianą terminu ich wykonania w zależności od otrzymywanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych lub innych wytycznych wynikających z zawartej umowy pomiędzy Gminą Purda, a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, wówczas wtedy nastąpią zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.
9. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zakończenie robót budowlanych przez Wykonawcę. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Urząd Wojewódzki na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Purda, a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

§ 4.

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy w terminie 7 dni liczonych od dnia podpisania niniejszej Umowy terenu robót budowlanych po okazaniu polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 18, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) dokonanie odbioru robót zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 Umowy,
4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 5.

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Przedłożenie ostatecznego harmonogramu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy;
2) kompleksowe wykonanie Umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, zgodnie z SIWZ, Programem Funkcjonalno - Użytkowym, wymogami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów wykorzystywanych materiałów i urządzeń, a także przepisami prawa;
3) oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu budowy;
4) utrzymane przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji;
5) Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami;
6) zabezpieczenie terenu robót w czasie przebudowy przed dostępem osób niepowołanych;
7) zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem 
i zniszczeniem;
8) wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu przed rozpoczęciem robót, w trakcie prac i po ich zakończeniu przez Wykonawcę i przedłożenie Zamawiającemu w wersji elektronicznej 
9) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy;
10) przestrzeganie przepisów B.H.P., ppoż. oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego i innych wytycznych przekazanych Wykonawcy;
11) zabezpieczenie kompletu materiałów do wykonania Umowy;
12) pełnienie obowiązków gospodarza terenu budowy od daty jego przejęcia do czasu dokonania odbioru końcowego robót wynikających z przedmiotu zamówienia;
13) usuwanie wad stwierdzonych w okresie rękojmi/gwarancji, chyba że Zamawiający korzysta z innych uprawnień z tego tytułu;
14) naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim w wyniku prowadzonych robót;
15) zabezpieczenie we własnym zakresie dostaw wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonania Umowy;
16) naprawa na własny koszt szkód i zniszczeń w wykonanych robotach budowlanych na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałych przed odbiorem końcowym;
17) zorganizowanie robót budowlanych w sposób, który nie koliduje z funkcjonowaniem obiektów znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie realizacji Przebudowy i komunikacją na jej terenie oraz zabezpieczający osoby trzecie, w szczególności mieszkańców przyległych terenów na których będzie realizowana inwestycja, przed szkodą związaną z prowadzeniem tych robót, w szczególności nie wolno pozostawiać niezabezpieczonych wykopów lub innych niezabezpieczonych miejsc zagrażających osobom postronnym;
18) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach Umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia Umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej :
a) Ubezpieczenie w pełnym zakresie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją Umowy, w tym ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem lub zaniechaniem pracowników Wykonawcy w wysokości co najmniej wartości kontraktu,
b) Ubezpieczenie w pełnym zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą co najmniej wartości kontraktu.
19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i osoby nadzorującej o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
20) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji i przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) i ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.);
21)  (postanowienie obowiązujące w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom) koordynacja robót wykonywanych przez podwykonawców, zapewnienie udziału podwykonawców w odbiorach robót, a także spisywanie protokołów odbioru robót wykonanych przez podwykonawców przy udziale Zamawiającego.
22) Uporządkowanie i posprzątanie terenu oraz otoczenia po robotach do stanu niegorszego niż przed wejściem na roboty. 
23) zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.,
24) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne,
25) w przypadku zaistnienia potrzeby zapewnienie obsługi geotechnicznej i geologiczno – inżynierskiej,
26) oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg,
27) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu,
28) wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (2 egz.) 
29) naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,
30) pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót,
31) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
32) Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji  dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.
33) Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:
- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
- nadzoru nad bhp,
- ustalania i utrzymywania porządku,
- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,
- dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia .
34) Wykonawca winien opracować dokumentację projektową w zakresie zgodnym z „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” oraz uzyskać pozytywną opinie Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Olsztynie dla opracowanej dokumentacji projektowej,
35) Wykonawca winien uzyskać wszelkie niezbędne decyzje, pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zadania przed rozpoczęciem robót budowlanych i po zakończeniu robót budowlanych (w przypadku takiej konieczności uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia od właściwego organu o przyjęciu zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych),
36) Wykonawca zapewni nadzór autorski dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych,
37) Wykonawca opracuje projekt tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu  (w przypadku takiej konieczności) wraz z uzyskaniem ich zatwierdzenia i wniesieniem w terenie,
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami wykonawczymi, przepisami BHP, sanitarno-epidemiologicznymi, ppoż., wiedzą techniczną, wskazówkami i zaleceniami osoby nadzorującej oraz przedstawicieli Zamawiającego nadzorujących prawidłowość wykonywanych robót.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie kierowania robotami budowlanymi objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane pozwalające na Przebudowę.
4. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania przedmiotu Umowy osoby wskazane przed podpisaniem Umowy.
5. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ.
6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do Umowy.
7. Kierownik budowy i kierownicy robót działać będą w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. Upoważnienie do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie szerszym wymaga pisemnego pełnomocnictwa. Kierownik budowy i kierownicy robót zobowiązani są do stałego nadzoru nad realizacją robót.
8. Wykonawca zabezpiecza zaplecze magazynowo – socjalne.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w SIWZ. Wykonawca w terminie 5 dni licząc od dnia podpisania Umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz, dotyczący zatrudnienia co najmniej jednego pracownika w wymiarze co najmniej jednego pełnego etatu, zgodny z SIWZ wraz z jego/jej oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie. Wykaz pracowników stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i aktualizacji wykazu pracowników z zachowaniem ciągłości wykonywania Umowy na podstawie umowy o pracę przez określoną w SIWZ ilość osób.
10. Wykonawca zatrudni pracownika na umowę o pracę do wykonywania wszelkich prac fizycznych, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Programie Funkcjonalno - Użytkowym.
11. Zamawiający ma prawo weryfikować prawdziwość danych z wykazu o jakim mowa w ust. 9 i sprawdzać w tym celu tożsamość osób wykonujących roboty oraz żądać od nich potwierdzenia prawdziwości podanego stosunku zatrudnienia, a w szczególności ma prawo do:
1)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny,
2)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów,
3)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia
12. Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie 5 dni przedstawi Zamawiającemu oświadczenia pracowników wymienionych w wykazie o którym mowa w ust. 9, potwierdzające ciągłość zatrudnienia na podstawie umów o pracę.
13. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako nie spełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

§ 6.

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi łącznie netto: ……………………….. zł (słownie złotych: …………………………………/100) + należny podatek VAT razem: …………………….. zł (słownie złotych: …………………………./100) brutto (dalej: „Łączne wynagrodzenie brutto”). Łączne wynagrodzenie brutto jest tożsame z wartością przedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych.
2. W przypadku powierzenia części robót podwykonawcom, lub dalszym podwykonawcom, wynagrodzenie o którym mowa w § 6 ust. 1 będzie wypłacone Wykonawcy po przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub rozszerzenia zakresu robót objętych przedmiotem Umowy z uwzględnieniem zasad określonych przepisami – Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy w związku z wykonaniem części przedmiotu Umowy mają roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, o otrzymaniu zapłaty w całości i terminie, Zamawiający zatrzyma kwotę w wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy do czasu otrzymania tego oświadczenia. Zatrzymanie to nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom. Z tego powodu nie przysługuje też Wykonawcy prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy. Od zatrzymanej kwoty Wykonawcy nie przysługują odsetki. (postanowienie obowiązujące w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom).

§ 7.

1. Wypłata wynagrodzenia będzie uzależniona od złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podwykonawców. Przepis § 6 ust. 4 Umowy stosuje się odpowiednio. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcami będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym przez Wykonawców pełnomocnikiem.
3. Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie robót budowlanych. W takim przypadku, Strony każdorazowo sporządzą Protokół odbioru częściowego robót, który będzie podstawą do wystawienia faktury częściowej.
4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury.
5. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy wskazany w dokumencie księgowym.
6. W odniesieniu do faktur częściowych o których mowa w ust. 3 tego paragrafu, zapisy § 7 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
7. W razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie należności Wykonawcy, przysługują odsetki w ustawowej wysokości.
8. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z wody i energii elektrycznej dostarczonych do Zamawiającego rozliczanie ich nastąpi przy pomocy zainstalowanych na koszt Wykonawcy układów pomiarowych lub na podstawie określonego przez Strony ryczałtu z zastrzeżeniem przez Zamawiającego maksymalnej ilości pobranej wody lub energii elektrycznej.

§ 8.

1. Przebieg realizacji robót kontroluje osoba nadzorująca, która reprezentuje Zamawiającego. W razie stwierdzenia realizacji Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową powiadamia o tym Zamawiającego.
2. Wykryte wady lub niezgodność z Umową winny być usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie lub w terminie uzgodnionym z osobą nadzorującą.
3. Osoba nadzorująca potwierdza usunięcie wad lub niezgodności z Umową wpisem do dziennika budowy.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad lub nie doprowadzi do zgodności robót z Umową w terminie uzgodnionym z osobą nadzorującą, co stanowi istotne naruszenie Umowy, wówczas Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez dodatkowego zawiadomienia.
5. Osoba nadzorująca ma prawo w każdym momencie realizacji Umowy odrzucić każdą część robót, a także użyte materiały i urządzenia, jeżeli nie będą zgodne z wymaganymi założeniami dokumentacji.

§ 9.

1. Odbiór końcowy robót dotyczy odbioru wykonania całego przedmiotu Umowy i przebiega według następującej procedury: 
1) Co najmniej na 3 dni przed przewidywanym przez Wykonawcę terminem zakończenia wykonania przedmiotu Umowy kierownik robót zgłasza osobie nadzorującej gotowość do odbioru oraz przedkłada do zatwierdzenia przez osobę nadzorującą dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzą między innymi: 
a) dokumentacja powykonawcza z naniesieniem na planach sytuacyjnych zmian dokonanych w trakcie realizacji;
b) wszystkie użyte do realizacji przedmiotu Umowy, urządzenia muszą posiadać aktualne deklaracje właściwości użytkowych producenta oraz znak CE lub B, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.).
2. W terminie 3 dni od chwili przekazania przez Wykonawcę kompletnych dokumentów odbioru osoba nadzorująca dokonuje ich sprawdzenia i w przypadku braku zastrzeżeń co do ich kompletności i prawidłowości zatwierdza dokumenty odbioru i pisemnie potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru przedmiotu Umowy wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej.
3. Po otrzymaniu potwierdzonego przez osobę nadzorującą, zgłoszenia gotowości do odbioru Zamawiający najpóźniej na 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia wyznacza termin spisania Protokołu odbioru końcowego wykonanych robót.
4. Jeżeli Zamawiający podczas dokonywania odbioru końcowego robót stwierdzi, że wymagane roboty nie zostały jeszcze zakończone lub zawierają wady wstrzyma się z podpisaniem protokołu do dnia zakończenia robót.
5. Jeżeli w trakcie przeprowadzenia odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, przedmiot Umowy nie zostanie odebrany. Zamawiającemu przysługują wówczas następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający zażąda ich usunięcia w wyznaczonym terminie, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w wyznaczonym terminie i ponownego zawiadomienia Zamawiającego o terminie gotowości do odbioru końcowego; 
2) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać ponownego wykonania danej części robót lub odstąpić od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, z konsekwencjami wynikającymi z §12.
6. Za wadę uznaje się w szczególności każdą niekorzystną i niezamierzoną właściwość przedmiotu Umowy, utrudniającą korzystanie zgodnie z przeznaczeniem bądź jego konserwację lub właściwość obniżającą jego estetykę lub komfort użytkowników, którą daje się usunąć przy pomocy aktualnie stosowanej techniki budowlanej. Wadą jest też właściwości przedmiotu Umowy, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego. W odniesieniu do instalacji i urządzeń za wadę uznaje się także niemożność uzyskania ich wymaganych parametrów (ilości lub jakości) lub zawodność działania.
7. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.
8. Strony ustalą wzór Protokołu odbioru robót w terminie 10 dni od o daty zawarcia niniejszej Umowy.

§ 10.

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości brutto Umowy tj. w wysokości ………………… złotych (słownie złotych: ……………………………../100). 
2. Całość zabezpieczenia została wniesiona przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy w formie: ………………………………… w kwocie ………………….. złotych (słownie złotych: ……………………………………………/100).
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany treści Umowy.
5. Zwrot wniesionego zabezpieczenia: 
a) 85 % wartości zabezpieczenia, tj. kwota ………………….  złotych, gwarantująca należyte wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po zakończeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania ich w sposób należyty, bez jakichkolwiek wad i usterek, które stanowiłyby podstawę roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.
b) 15 % wartości zabezpieczenia tj. kwota ……………………. złotych zabezpieczająca roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zwrócona zostanie nie później niż w ciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
6. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu Umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wraz z powstałymi odsetkami zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z Umową do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
8. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
9. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 8 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.
10. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.

§ 11.

1. Za przekroczenie terminu wykonania Umowy lub terminów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % Łącznego Wynagrodzenia Brutto określonego w § 6 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. 
2. W przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć lub które wystąpiły ponownie, a nie uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę do 10 % wysokości Łącznego Wynagrodzenia Brutto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 Umowy.
3. Wady w wykonanym przedmiocie Umowy, stwierdzone podczas odbioru końcowego robót budowlanych dające się usunąć Wykonawca usunie na własny koszt w czasie umożliwiającym odbiór w terminie właściwym pod rygorem określonym w ust. 1. 
4. Wady i usterki w wykonanym przedmiocie Umowy, stwierdzone w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości dające się usunąć Wykonawca usunie na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
5. Za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, o których mowa w ust. 4 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % Łącznego Wynagrodzenia Brutto przysługującego Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek lub wad. 
6. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % Łącznego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 umowy.
7. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego stanowi podstawę dla Wykonawcy do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % Łącznego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 umowy.
8.  Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3.000 zł. za niezłożenie oświadczenia pracownika zawartego w wykazie o jakim mowa w § 5 ust. 9 Umowy lub niezłożenie oświadczenia pracownika zawartego wykazie o jakim mowa w § 5 ust. 12, liczoną od każdego brakującego oświadczenia pracownika jaki winien znajdować się w wykazie stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 
9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia umownego brutto oraz z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
10. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach ogólnych określonych w ustawie Kodeksie cywilnym.
11. Kary umowne o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą być naliczane niezależnie od siebie.
12. Odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych tytułów.
13. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy.
14. W przypadku utraty dofinansowania przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy kary do wysokości kwoty dofinansowania.

§ 12.

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w terminie określonym umową oraz nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 
f) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami bezpieczeństwa pracy lub postanowieniami niniejszej umowy,
2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania Protokołu odbioru.
2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i będzie zawierało uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy,
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową,
4) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
5) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych, zapłaci wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia oraz przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy ma status ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed złożeniem oświadczenia części świadczeń Stron.

§ 13.

1. Wykonawca może wykonać przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zawierając z nimi stosowne Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, uwzględniając w szczególności poniższe postanowienia.
2. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców następujący zakres robót (podać nazwę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z adresem, zakres robót i ich wartość):
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................
Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem.
4. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać:
1) zakres robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodny z przedmiotem umowy (w celu weryfikacji ww. wymogu, przedmiot umowy dotyczący podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa powinien być opisany poprzez odniesienie do Programu Funkcjonalno - Użytkowym na podstawie której realizowane jest niniejsze zamówienie publiczne); w przypadku gdy zakres robót realizowanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy prac, w odniesieniu do których przepisy prawne wymagają posiadania odpowiednich uprawnień, z umowy o podwykonawstwo (bądź dalsze podwykonawstwo) musi wynikać, iż podmiot realizujący te prace, czyni zadość w/w wymaganiom (np. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie uprawnienie itp.).
2) kwotę wynagrodzenia za roboty, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zrealizowany zakres prac nie powinno być wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za przedmiotowy zakres prac. Materiałem pomocniczym stosowanym w celu weryfikacji w/w wymogu, może być kosztorys szczegółowy, składany przez Wykonawcę na zasadach określonych w niniejszej Umowie;
3) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym nie może być dłuższy niż termin wykonania umowy o którym mowa w §2 ust. 1, bądź zagrażać terminowi realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
4) warunki płatności, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
5) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, przy czym nie mogą być wyższe niż te zawarte w niniejszej umowie z Wykonawcą;
6) zapis dotyczący braku możliwości: - dokonania cesji wierzytelności bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego, - dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zgody Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
7. Podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom niewymienionym w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu Umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków SIWZ.
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
9. W przypadku powierzenia części robót (prac) podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Za wykonanie tej części robót Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców i ich pracowników, a także dalszych podwykonawców jak za działania własne.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania w/w projektu, zgłasza do niego pisemne zastrzeżenia, w przypadku: 
a) niespełnienia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni.
11. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 7 dni od jej otrzymania zgłasza pisemny sprzeciw do jej treści w przypadku niespełnienia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni.
13. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej przełożenia Zamawiającemu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
14. Zastrzeżenia i sprzeciwy zgłaszane przez Zamawiającego, uznaje się za skutecznie dostarczone także w przypadku gdy w wymaganym terminie zostaną przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail).
15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi służące realizacji robót budowlanych, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.
16. W przypadku przedłożonych umów dotyczących podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa, o których mowa w ust. 15, termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od otrzymania faktury lub rachunku. Jeżeli termin, o którym mowa z zdaniu poprzednim jest dłuższy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
17. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje się odpowiednio zapisy ust. 9-16.
18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie: 
a) należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
b) należnego wynagrodzenia, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 18 w terminie do 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia takich uwag w wyznaczonym terminie, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18 Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
23. W przypadku płatności częściowych, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji niniejszego zamówienia (podwykonawcom i dalszym podwykonawcom którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi).
24. Zapłata należności na rzecz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców zostanie dokonana do dnia złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury końcowej (dot. każdego z zadań). Do faktury końcowej dot. każdego z zadań Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemne dowody dot. zapłaty w/w należności.
25. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 23 i 24, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do momentu przedstawienia w/w wymaganych dowodów.
26. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub dalszy podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana podwykonawców, współpracujących przy realizacji zamówienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
27. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,1 % Łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
28. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,1 % Łącznego Wynagrodzenia umownego Brutto o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy nieprzedstawiony projekt, oraz każdą nieprzedstawioną kopię wymaganej umowy,
29. Za opóźnienie w złożeniu wymaganych kopii umów, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji określonych w ust. 4 i 6) Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,1 % Łącznego Wynagrodzenia Brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w związku z realizacją danej umowy dot. podwykonawstwa, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do w/w wymaganych terminów,
30. Za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, w wysokości 0,1 % Łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego.
31. Uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji określonych w ust. 12 i 15) daje Zamawiającemu możliwość uchylenia się od obowiązku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, niezależnie od ewentualnego późniejszego uzupełnienia wymaganych dokumentów.

§ 14.

1. Wykonawca udziela …… miesięcy gwarancji na przedmiot Umowy, liczonych od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość, użyteczność, zgodność z przepisami prawa, sztuką budowlaną wykonanych robót budowlanych oraz użytych w nich urządzeń i materiałów. 
4. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości. Czas trwania okresu rękojmi za wady Strony ustalają na okres tożsamy z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. 
5. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie terminu ich obowiązywania jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objętym gwarancją jakości.
6. W okresie trwania gwarancji jakości przeglądy gwarancyjne będą się odbywały w następujących terminach:
a) na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek,
b) na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu rękojmi za wady i udzielonej gwarancji jakości
c) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze) do usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.
8. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może, niezależnie od uprawnień wynikających z § 12 Umowy, usunąć je samodzielnie lub przez osobę trzecią na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

§ 15.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich zawiadomień od Zamawiającego w Dni Robocze za pomocą: 
1) e-maila: …………………..
2) poczty na adres podany przez Wykonawcę: …………………………………………………………..
lub przekazanych osobiście w formie pisemnej przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich zawiadomień od Wykonawcy w Dni Robocze za pomocą: 
1) e-maila: ug@purda.pl,
2) poczty na adres podany przez Zamawiającego: Gmina Purda, Purda 19, 11-030 Purda, 
lub przekazanych osobiście w formie pisemnej przez przedstawiciela Wykonawcy. 
3. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca siedziby i/lub adresu poczty elektronicznej. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca, siedziby i/lub adresu poczty elektronicznej, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby i/lub adres poczty elektronicznej, Strony uznają za doręczone.
4. Wszelkie terminy określone w Umowie są liczone od Dnia Roboczego następującego po dniu doręczenia pisma. 
5. Nad prawidłowym przebiegiem robót, wynikających z warunków niniejszej Umowy wyznacza się do kontaktu:, następujące osoby:
1) ze strony Zamawiającego:
a) ………………………………………………………………………………………,
b) Osoba nadzorująca - ……………………………………………………………….
2) ze strony Wykonawcy:
a) ………………………………………………………………………………………,
b) ………………………………………………………………………………………

§ 16.

1. [bookmark: _Hlk21254918]Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający, przewiduje zmianę postanowień niniejszej Umowy w przypadku:
1) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę, w szczególności połączenie, przejęcie lub innego przekształcenia Wykonawcy, jak również w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy;
2) śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą;
3) zmiany adresu siedziby firmy Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych w trakcie realizacji umowy;
4) w zakresie zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy jeżeli dotyczy to podmiotu, na którego zasoby wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub dalszy podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
5) wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, potwierdzonego przez Osobę nadzorującą, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia – o czas tego wstrzymania robót. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W szczególności są to zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie związane z realizacją inwestycji;
6) osób posiadających wymagane uprawnienia w zakresie zaistnienia zdarzeń losowych (w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania osoby legitymującej się uprawnieniami wymaganymi w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia).
7) wystąpienia robót dodatkowych – skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,
8) wystąpienia robót zamiennych – skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, zakresu przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,
9) rezygnacji z części robót budowlanych – skutkujące możliwością zmiany przez Strony zakresu przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,
10) zmiany stawki podatku od towarów i usług – uprawniające Strony do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
11) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – uprawniające Strony do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
12) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – uprawniające Strony do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
13) konieczności zmiany technologii robót w stosunku do technologii przewidzianej w Programie Funkcjonalno - Użytkowym – skutkujące możliwością zmiany przez Strony zakresu przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,
14) zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót przed umownym terminem ich wykonania – skutkujące możliwością skrócenia przez Strony terminu wykonania przedmiotu umowy, zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,
15) zmiany materiałów gwarantujących realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym – uprawniające Strony do zmiany zakresu przedmiotu umowy,
16) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem – uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,
17) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiększone.
3. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku 
i jego akceptacja przez Stronę drugą.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Wykonawcy, postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
6. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:
a)	w przypadku nowopowstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem lub nie zinwentaryzowanej infrastruktury, o której Zamawiający nie posiadał wiedzy, która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji,
b)	w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA lub innych dysponentów sieci) innych warunków niż te wynikające z zawartej między stronami umowy, 
c)	okresowego zawieszenia robót, gdy: roboty zostaną rozpoczęte, a warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na ich kontynuację zgodnie ze specyfikacjami,
d)	wystąpienia awarii technicznych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć. Tym samym Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wykopów kontrolnych,
e)	w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w wyniku działań osób trzecich, napotkanych nieprzewidzianych,
f)	w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano – montażowych, zgodnie z normami techniczno–budowlanymi,
g)	czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
O powyższych okolicznościach Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie w sposób opisany w niniejszej umowie, a nadto złoży dokumenty wymienione w umowie.
7. Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy lub podmiotu trzeciego. 
Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać warunki określone w SIWZ, jeżeli Wykonawca powoływał się na zasoby Podwykonawcy, czy podmiotu trzeciego, który miałby zostać zmieniony.
Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów.
8. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
a)	rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót budowlanych. W takim wypadku Wykonawca jest uprawniony wyłącznie do otrzymania wynagrodzenia za zrealizowane prace, a ryzyka z możliwością rezygnacji przez Zamawiającego z części robót zostały przez niego uwzględnione w złożonej ofercie.
b)	podjęcia przez Radę Gminy w Purdzie uchwały zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymania wykonanie przedsięwzięcia na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869).
c)	w przypadku niezrealizowania części robót przez Wykonawcę wynagrodzenia będzie obniżone.
9. W przypadku zajścia okoliczności ust. 8. 
a)	Zamawiający pomniejszy lub zwiększy wynagrodzenie należne wykonawcy o wartość robót, na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego (proporcjonalnie do zakresu robót) spisując stosowny protokół konieczności, który musi zostać zaakceptowany przez obie strony.
lub
b)	Wykonawca wykona roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego na podstawie stosownego protokołu i kosztorysu zamiennego
10.  Zamawiający zmieni wynagrodzenie wykonawcy za roboty  w przypadku zmiany stawek podatku VAT zaistniałej podczas obowiązywania zawartej umowy, na skutek powszechnie wprowadzonej zmiany obowiązujących stawek podatku od towarów i usług. Waloryzacji będzie można dokonać w oparciu o pisemnie uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego i sporządzony aneks do umowy.
11.  W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 6, 8 – 10 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu. 
12. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 7 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.	
13. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zmawiającego.
14. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznikami do niniejszej Umowy są:
1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy,
2) Załącznik nr 2 – Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia
3) Załącznik nr 3 – Program Funkcjonalno - Użytkowy
4) Załącznik nr 4 – SIWZ
5) Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:


Załącznik nr 2
do Umowy nr ZP.271.53.2019

[bookmark: _Hlk479583561]Wykaz pracowników
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia pn.: 
Przebudowa drogi gminnej Trękusek – Kaborno nr 165030N
	L.p.
	Imię i Nazwisko
	Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na pełny etat w oparciu o umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
	Czytelny podpis
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	umowa z dnia: 	
	





…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
…………………………………………
						                             	Podpis(y) osób upoważnionych
									do składania oświadczeń woli								  	  w imieniu wykonawcy



Załącznik nr 5
do Umowy nr ZP.271.53.2019
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINASOWY
[bookmark: _Hlk22033201]Przebudowa drogi gminnej Trękusek – Kaborno nr 165030N
	L. p.
	Nazwa elementu
	Wartość elementu/zł/
	Termin wykonania w dniach od podpisania umowy

	1
	Koncepcja- element dokumentacji
	
	

	2
	Wstępny opis do dokumentacji z rozwiązaniami technicznymi – element dokumentacji
	
	

	3
	[bookmark: _GoBack]Dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem pozwoleń na realizację robót
	
	

	4
	Prace przygotowawcze
	
	

	5
	Roboty ziemne
	
	

	6
	Podbudowa dla KR-2
	
	

	7
	Nawierzchnia asfaltowa dla KR-2 (warstwa wiążąca i ścieralna)
	
	

	8
	Darniowanie
	
	

	9
	Odwodnienie
	
	

	10
	Oznakowanie, przejścia pieszych, próg
	
	

	11
	Nadzór autorski
	
	

	12
	Tablica informacyjna
	
	

	13
	Inne…..
	
	



Razem netto:…………………… zł
VAT….. %
Ogółem brutto ………………… zł




Strona 20 z 23

