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Purda, dnia 9 września 2021 r. 

 

 

 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej oraz 

sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Kaletka, gmina Purda: Część I – Od miejsca włączenia 

do Ośrodka Almatur, Część II – Od ośrodka Almatur do miejscowości Nowa Kaletka. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści 

specyfikacji  warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytania: 

 

Pytanie 1. 

§ 1 ust. 2 Proszę o wyjaśnienie powodów dla których Wykonawca miałby wykonywać umowy nie objęte 

dokumentację skoro to właśnie ta dokumentacja stanowi OPZ? Wykonawca wnosi o zmianę 

postanowienia poprzez wskazanie, że Wykonawca ma wykonać prace opisane dokumentacją 

projektową bowiem w innym wypadku postanowienie narusza podstawowe zasady PZP. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Powodem jest to, że Zamawiający zdecydował się na rozliczenie ryczałtowe. W związku z tym w 

umowie cena wykonania ma obejmować wszelkie roboty budowlane także nie ujęte w dokumentacji 

projektowej, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu 

umowy. Zapisy § 1 ust. 2 projektu umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 2. 

§ 2 ust. 5 Proszę o wyjaśnienie powodów dla których o wszelkich przeszkodach w realizacji należy 

powiadamiać w tak krótkim terminie?  

Wykonawca wnosi o zmianę terminu powiadamiania i ustalenie go na poziomie 5 dni roboczych. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia termin w § 2 ust. 5 projektu umowy na 5 

dni roboczych. 

 

Pytanie 3. 

§ 5 ust. 2 proszę o wyjaśnienie  czy Wykonawca ma ponosić ryzyka wadliwie wykonanej dokumentacji 

projektowej? Wykonawca wskazuje, że obowiązujące przepisy prawnie pozwalają na to aby to 

Wykonawca ponosił odpowiedzialność za błędy projektowe w kontekście choćby tego, że przedmiot 

umowy opisuje się na podstawie dokumentacji projektowej. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Powołując się na art. 651 KC: „Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, 

maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne 

okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien 

niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora”. W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek 

poinformować Zamawiającego o ewentualnych przeszkodach. Zapisy § 5 ust. 2 projektu umowy 

pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 4. 

§ 5 ust. 6 Proszę o wyjaśnienie jakie środki są przeznaczone w określonych latach na realizację 

inwestycji? Wykonawca podaje, że zasady rozliczania wynagrodzenia muszą być określone ściśle i tym 

samym Zamawiający nie może dowolnie modyfikować. Nadto płatności częściowe powinny 

odpowiadać zaawansowaniu prac. Zapisy § 5 ust. 6 projektu umowy pozostają bez zmian. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej oraz WPF określa kwotę na realizację zadania. 

 

Pytanie 5. 

§ 5 ust. 12 Proszę o wskazanie w jakiej wysokości Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania 

zapłaty wynagrodzenia? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zatrzyma wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości wynagrodzenia wynikającego z 

umowy pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą. 

 

Pytanie 6. 

§ 8 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6, 7, Proszę o wyjaśnienie powodów dla których w wymienionych wypadkach kary 

zostały zastrzeżone w rażąco wygórowanej wysokości? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający uważa, że kary nie są rażąco wygórowane. Zapisy § 8 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6, 7 projektu 

umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 7. 

§ 9 ust. 1 pkt 1 Proszę o wyjaśnienie czy w tym wypadku chodzi o przypadku zawinione przez 

Wykonawcę, czy również te od niego nie zależne? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

§ 9 ust. 1 pkt 1 dotyczy przypadków zawinionych przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 8. 

§ 9 ust, 1 pkt 4) Proszę o wyjaśnienie powodów dla których Wykonawca ma być odpowiedzialny za 

opóźnienie skoro takie postanowienie sprzeczne jest z zasady z obecnie obowiązującym PZP? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający zmienia zapis § 9 ust, 1 pkt 4) na: „W przypadku zwłoki w wykonywaniu poszczególnych 

elementów powyżej 7 dni w stosunku do terminów przyjętych w harmonogramie rzeczowo –

finansowym. W takim wypadku Zamawiający może od umowy odstąpić bez konieczności wyznaczenia 

dodatkowego terminu do usunięcia uchybień”. 

 

Pytanie 9. 

§ 12 Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia w przypadku 

konieczności wykonania robót nie objętych dokumentacją dodatkowych, czy zamiennych? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przewidział zmianę wynagrodzenia i określił te zmiany w § 12 ust. 3 i 4 projektu umowy 

oraz w SWZ. 

 

Pytanie 10. 

Proszę o udostępnienie przedmiaru robót na brakujący zakres Zadania nr 1. Dołączony przedmiar nie 

zawiera elementu z czterema przyłączami wodociągowym z rur PE40 o długości 269m. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W załączeniu Zamawiający dołącza zmodyfikowany przedmiar. 

 

 

 

Sekretarz Gminy Purda  

 

Krzysztof Otulakowski 
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