Zatacznik nr 3 do Postepowania zakupowego

Umowa z dnia...........

pomiedzy:

Rzymskokatolicka Parafig Znalezienia Krzyza Swietego w Klebarku Wielkim, Klebark Wielki 32, 10-687 Olsztyn,
NIP: 739 355 63 52, REGON: 040117870,

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Wojstawa Czuprynskiego — Proboszcza,

..................... , NIP......coceeneeeee,, REGON.:........ e, FEPrEZENtOWANYM przez:
zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkédw w Klebarku Wielkim, realizacja zadania pn.:
»,Remont wiezy koscielnej w Klebarku Wielkim”
Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) Prace konstrukcyjne dachu wiezy:
— rozebranie pokrycia z tafli tupkowych,
— rozebranie otacenia potaci dachu o nachyleniu ponad 120%,
— wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu (murtaty, podwaliny, miecze, zastrzaty, krokwie narozne i
koszowe, ptatwie, krokwie zwykte i kleszcze),
— deskowanie potaci dachowych,
— pokrycie dachdw membrang na podfozu drewnianym jednowarstwowo,
— montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym,
—  krycie dachu taflami tupkowymi.
2) Naprawa zwienczenia wiezy kosScielnej (prostowanie krzyza):
— wykonanie masztu zwienczenia wiezy z rury kwasoodpornej z montazem,
— regeneracja krzyza,
— antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych obiektow poprzez nanoszenie powtok
ochronnych - elementy obsadzenia masztu zwiefczenia wiezy,
— montaz gotowych elementéw metalowych na zwienczeniach wiezy.
3) Prace remontowe elewacji wiezy:
— ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie nowych,
— utrwalanie — wzmacnianie wykutych cegiet przez spryskiwanie srodkami chemicznymi,
— przygotowanie i naprawa spekania muru,
— ci$nieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goraca - silne zanieczyszczenie,
— spoinowanie muréw z wystrojem architektonicznym z cegty gotyckiej,
— scalanie kolorystyczne kitdw i przemurowan (patynowanie).
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4) Opracowanie sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wykazanych w pozwoleniu prac i
przekazaniu tego opracowania przed uptywem wskazanego w umowie terminu realizacji zadania — 3 kpl.

5) Opracowanie dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac oraz opracowania wynikéw tych
prac w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng wszelkich
czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkryé. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé ww.
dokumentacje Zamawiajgcemu w 3 egz. przed uptywem wskazanego w umowie terminu realizacji zadania.
Dokumentacja powinna spetnia¢ standardy okreslone w zataczniku nr | Rozporzgdzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2021. 81 t.j.).
6) prace remontowo-konserwatorskie wiezy nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektows i
Pozwoleniem WUOZ w Olsztynie nr. IZNR.5142.162.2024.Iw z dnia 12.04.2024 r., i Pozwoleniem WUOZ w
Olsztynie nr. IZNR.5142.163.2024.lw z dnia 12.04.2024 r. i Pozwoleniem na budowe Decyzjg nr Pur/44/2024
z214.05.2024 r.

Uwaga: Wskazane w dokumentacji nazwy wtasne materiatéw budowlanych zostaty zatwierdzone ww.
pozwolenami WKZ. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw rdwnowaznych, ktdre nalezy uzgodnic
z Warminsko-Mazurskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw poprzez zaktualizowanie programu prac
konserwatorskich i restauratorskich.

Inwestycja pn.: ,Remont wiezy koscielnej w Klebarku Wielkim” jest wspdffinansowana
z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow.

§2.

Termin wykonania zamdwienia
Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego przekazania
terenu robét Wykonawcy.
Termin zakonczenia robét bedgcych przedmiotem umowy — do 30 listopada 2025 r.
Termin zakonczenia robdt okreslony w ust. 2 okresla zakonczenie wszystkich robdt budowlanych i prac
konserwatorskich i restauratorskich wraz z dokonaniem wpisu i doreczeniem pisma zawiadamiajgcego o ich
zakonczeniu, do siedziby Zamawiajgcego przez Wykonawce robdt, o ile na skutek tego zgtoszenia dojdzie miedzy
stronami do odbioru wykonanych robdt. W przeciwnym wypadku zgtoszenie takie jest nieskuteczne i tym samym
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ ponownego zgtoszenia wykonanych prac do odbioru, a Zamawiajacy w
takim wypadku ma prawo do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi.

4. Terminy ustalone w ust. 2 i 3 mogg ulec zmianie na zasadach okreslonych w § 12.

W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust. 4 Kierownik budowy w terminie 2 dni roboczych od
ujawnienia zdarzenia powodujgcego powstanie mozliwosci ustalonych terminéw zobowigzany jest do zgtoszenia
tego faktu, a Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o tych przyczynach w
tozsamym terminie. Zamawiajacy informuje, ze przez ,Dni Robocze” nalezy rozumieé wszystkie dni z
pominieciem sobdt, niedziel i Swigt ustawowo wolnych od pracy. W przypadku uchybienia termindw opisanych
powyzej zmiana umowy nie bedzie mogta by¢ dokonana, a wszelkie ryzyka z tym zwigzane przyjmuje na siebie
Wykonawca.

W przedstawionych w § 12 przypadkach wystgpienia zwtok, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny
okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.
Roszczenie o zmiane terminu po ustaniu przyczyn musi by¢ szczegétowo uzasadnione.
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. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich
czesci, tempo robot wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajgcy moze
poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzajg Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do tego polecenia sie zastosowac i przekazaé w
terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania polecenia szczegétowe informacje o podejmowanych przez Wykonawce
dziataniach zmierzajgcych do wykonania polecenia Zamawiajgcego.

§3.
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét;

2) Dokonywanie odbioréw opisanych w umowie;

3) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace na podstawie prawidtowo wystawione;j
faktury wraz z bezusterkowym protokotem odbioru roboét.

§4.

Obowigzki Wykonawcy

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy miedzy innymi:

1) Przejecie terenu robét od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robadt;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wtasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), okazania, na kazde zadanie
Zamawiajgcego, certyfikatow zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

5) Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami
utylizacji;

6) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2256 ze zm.),

b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), powotane przepisy
prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w
tym zakresie;

7) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisdw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na
terenie robodt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy;

9) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatarn prowadzonych na
terenie robodt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow
i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
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13) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku,

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze (w tym.:
protokoty, inwentaryzacje powykonawczg, obmiar robdt, dziennik budowy, kosztorys powykonawczy,
swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu, aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na
wbudowane materiaty, karte przekazania odpaddw, instrukcje p.poz).;

16) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

17) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci;

18) Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce na nieruchomosciach
podczas realizacji robdt objetych umowa, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej
wysokosci, jak tez na wszelkich innych nieruchomosciach w jakie ingeruje, czy z nich korzysta Wykonawca;

19) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg
wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia robdt;

20) Przestrzeganie zasad bezpieczeristwa, BHP, p.poz.

21) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz konserwatorskie, przez caty
okres realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.

22) Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt. 21), w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanych oséb bedg spetnia¢é warunki postawione w tym zakresie
w Postepowaniu zakupowym.

23) Dokonanie zmiany na polecenie Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym osob kierujgcych
robotami, w przypadku, kiedy w ocenie Zamawiajgcego osoby te nie wykonujg witasnych obowigzkéw
nalezycie, przy czym zmiana musi zosta¢ dokonana w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, a osoby
beda musiaty posiadac co najmniej kwalifikacje wymagane w Postepowaniu zakupowym.

24) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt. 22) i 23) winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

25) Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

26) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot robét niniejszej umowy z materiatéw wiasnych.

27) Na Zzadanie Zamawiajacego, w kazdym momencie trwania umowy Wykonawca w terminie 5 dni
kalendarzowych, przedtozy oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace (w rozumieniu
przepisdw Ustawy z dnia 25 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia
za prace, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace) oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z: robotami konserwatorskimi.

W ramach sprawowanych czynnosci kontrolnych Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:
— zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania
ich oceny,
— zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spefniania wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace,
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— przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Swiadczen.

28) Zapewnienie na kazdej z organizowanych narad obecnosci Kierownika budowy.

29) Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ prace zgodnie z dokumentacja projektowa i pozwoleniami WKZ i
pozwoleniem na budowe oraz dodatkowymi wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach, decyzjach, oraz
przepisami prawa i normami budowlanymi.

30) Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z wytycznymi prawa,
Zamawiajgcego zawartymi w opisie przedmiotu zamdwienia i niniejszej Umowie.

31) Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt wykonal zabezpieczenia istniejgcej zieleni wysokiej,
trawnikow oraz innych elementéw w niezbednym zakresie w obszarze zajecia terenu wynikajgcego z przyjetej
technologii realizacji robét, lokalizacji zaplecza itp.

32) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Wykonywanych robdt i bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na
placu budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendéw, na ktérych mogg wystgpié
zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.

33) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje
administracyjne, pozwolenia niezbedne do wybudowania, uruchomienia przedmiotu niniejszego
zamowienia.

34) W przypadku zmian wprowadzonych w dokumentacji, Wykonawca uzyska zgody autora projektu oraz
uzyska niezbedne zgody na swdj koszt, w tym zgode Warminisko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkoéw.

35) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petnienie wymagan jakosciowych materiatéw dostarczanych na
teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie. Wszystkie materiaty przeznaczone do
wykorzystania w ramach inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do wykonania
robét. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej
zywotnos$ci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajagce odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Zamawiajgcego
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i nie odebraniem robét.

36) Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

37) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne w obszarze
prowadzenia robadt takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi wskazanego przedstawiciela
Zamawiajgcego, ich witascicieli i inne zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen i instalacji podziemnych oraz na
powierzchni ziemi.

38) Wykonawca jest zobowigzany do objecia kierowania robotami budowlanymi przez osobe posiadajaca
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na stanowisku: Kierownik
Budowy posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen o
specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie obowigzujgcych przepiséw ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) lub odpowiadajgce im uprawnienia
otrzymane wedtug wczes$niej obowigzujgcych przepisow Prawa budowlanego, oraz ktdra zgodnie z art. 37c
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 r., poz. 840) przez co
najmniej 18 miesiecy brata udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucjg kultury.
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39) Nie podziniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
potwierdzenia, ze osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami budowlanymi nie ulegta
zmianie w stosunku do wykazanej w ofercie. dodatkowo w ww. terminie Wykonawca dostarczy:

— imie, nazwisko i adres osoby,

— dokumenty potwierdzajgce spetnienia przez te osobe wymagan, o ktédrych mowa w art. 37 ¢ Ustawy o
ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami,

— oSwiadczenie o przyjeciu przez te osobe obowigzku Kierownika Budowy, tj. kierowania robotami
budowlanymi,

Kazdorazowa zmiana ww. osoby w toku robdt budowlanych wymaga oddzielnego powiadomienia

Zamawiajgcego na 14 dni przed dokonaniem zmiany.

40) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu nie pdzniej niz 14 dni przed dokonaniem

zmiany osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi:

— imienia, nazwiska i adresu osoby kierujgcej robotami budowlanymi,

— dokumenty potwierdzajgce spetnienia przez te osobe wymagan, o ktédrych mowa w art. 37 ¢ Ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

— oswiadczenie o przyjeciu przez te osobe obowigzku Kierownika Budowy, tj. kierowania robotami
budowlanymi,

41) Wykonawca jest zobowigzany do objecia kierowania pracami konserwatorskimi przez osobe spetniajaca
wymagania o ktérych mowa w art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2022 r., poz. 840),

42) Nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem prac konserwatorskich Wykonawca jest zobowigzany do
potwierdzenia, ze osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania pracami konserwatorskimi nie ulegta
zmianie w stosunku do wykazanej w ofercie. Dodatkowo w ww. terminie Wykonawca dostarczy:

— imie, nazwisko i adres osoby kierujgcej pracami konserwatorskimi,

— dokumentéw potwierdzajacych spetnienie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37a Ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 r., poz. 840),

— oSwiadczenie osoby kierujgcej pracami konserwatorskimi, o przyjeciu przez te osobe obowigzku
kierowania pracami konserwatorskimi,

43) Wykonaweca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu nie pdzniej niz 14 dni przed dokonaniem
zmiany osoby wyznaczonej do kierowania pracami konserwatorskimi:

— imienia, nazwiska i adresu osoby kierujgcej pracami konserwatorskimi,

— dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37a Ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 r., poz. 840),

— oSwiadczenia osoby kierujgcej pracami konserwatorskimi, o przyjeciu przez te osobe obowigzku
kierowania pracami,

44) Zamawiajacy informuje, ze funkcje Kierownika Budowy i funkcje kierowania pracami konserwatorskimi
moze petnic¢ jedna osoba, ktéra spetnia wymagania zawarte w ust. 1 pkt 42 i 45.

45) Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac
przynajmniej 10 dni wczesniej,

46) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia na pismie o wszelkich zagrozeniach lub
nowych okolicznos$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac,

47) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac z maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowej
oraz przy jak najmniejszej ingerencji w zabytek,

48) Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji dotychczasowych ustalen i wynikow badan konserwatorskich
zabytku,
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49) W przypadku gdy Wykonawca, po weryfikacji ww. zakresu prac, a przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich i restauratorskich, stwierdzi koniecznos¢ aktualizacji programu prac konserwatorskich, to
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu zaktualizowany programu prac
konserwatorskich i restauratorskich. Rozpoczecie prac bedzie mozliwe po uzyskaniu przez Zamawiajgcego
akceptacji zaktualizowanego programu prac konserwatorskich i restauratorskich przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw. W przypadku uwag do ww. opracowania Wykonawca jest zobowigzany do
niezbednych uzupetnien opracowania do momentu uzyskania ww. akceptacji WKZ.

50) Wykonawca jest zobowigzany do biezgcej aktualizacji zatozen konserwatorskich z nowymi odkryciami na
obiekcie.

51) Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ dokumentacje przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac oraz
opracowania wynikéw tych prac w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje
przestrzenng wszelkich czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkryé. Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ ww. dokumentacje Zamawiajagcemu w 3 egzemplarzach przed uptywem wskazanego
w umowie terminu realizacji zadania. Dokumentacja powinna spetniaé standardy okreslone w zatgczniku nr |
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych
i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (Dz. U. 2022 r., poz. 840),

52) Wykonawca jest zobowigzany do opracowania sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu
wykazanych w pozwoleniu prac i przekazaniu tego opracowania przed uptywem wskazanego
w umowie terminu realizacji zadania.

53) Zapewnic taka organizacje robét, aby nie zaktdcaé funkcjonowania uzytkownikéw Parafii.

§5.
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okresSlonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajq wynagrodzenie

ryczattowe w wysokosci netto: .................... (stownie ztotych: .......cccevevvevennne )
powiekszone o podatek VAT .................. % ). veoreerereieeneeneene ztotych,
kwota brutto: ....cccceecereeeceeceannes ztotych (stownie ztotych ........cccoveivieeciieiene. ).

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét
objetych umowg, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty jak
rowniez koszty: opinii, uzgodnien, wykonania badani, sprawdzen, pomiaréw, odbioréw, opracowania
dokumentacji, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i innych kosztéw niezbednych do realizacji
zamoéwienia, utrzymanie placu budowy, zuzycia energii przy realizacji robdt. Celem unikniecia watpliwosci
niniejsze wyliczenia jest wytacznie przyktadowe wiec Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyka, poza tymi,
ktore wynikajg z winy umysinej Zamawiajgcego.
. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1, jak tez zmiany ustalonego terminu
wykonania prac.
. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktur:
1) Faktura przejsciowa do wysokosci 2% wartosci zadania
2) Faktura przejsciowa po zakonczeniu etapu | prac.
taczna kwota faktury z ppkt. 1 i 2 nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia przewidzianego do
realizacji w 2024 roku, zgodnie z ofertg wykonawcy.
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9.

3) Faktura konicowa po zakonczeniu realizacji inwestycji, etapu Il prac.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji na czas poprzedzajgcy wyptate srodkéw z Programu.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ zwiekszenie ilosci faktur przejsciowych w zaleznosci od koniecznosci zwiekszenia
srodkéw witasnych na realizacje zadania.

Koncowe rozliczenie robdt nastgpi fakturg koricowa po odbiorze koAcowym robdt, na podstawie faktury
wystawionej po zatwierdzeniu koricowego protokotu odbioru robdt przez Zamawiajacego.

Do niniejszego paragrafu majg zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

10. Pfatnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w fakturze,

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru robét po spetnieniu opisanych w umowie warunkdw.

11. Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane pod warunkiem

przedstawienia Zamawiajgcemu dowoddw zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom.

12. Za nieterminowe ptatnosci faktur z uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo

dochodzi¢ odsetek ustawowych.

13. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

14. Wierzytelnosci wynikajgce z umowy nie mogg by¢ przenoszone na osobe trzeciag. Tym samym zawarcia

1.

jakichkolwiek uméw przelewu wierzytelnosci lub umoéw o podobnym charakterze jest niewazne i nie wywotuje
jakichkolwiek skutkéw prawnych.

§6.
Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:
1) Odbiory czesciowe stuzgce do biezgcych rozliczen, przy czym w ich trakcie nie bedzie ostatecznie
potwierdzana jako$¢ wykonanych prac bowiem ta bedzie ustalona w trakcie odbioru koricowego,
2) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
3) Odbidr konicowy.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez
Zamawiajgcego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw. Zamawiajgcy dokona odbioru tych robét
w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia lub w tym terminie powiadomi Wykonawce o powodach odmowy
dokonania odbioru.
Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos$é do odbioru koricowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami. Brak jakiegokolwiek dokumentu bedzie stanowic
podstawe do odmowy rozpoczecia czynnosci odbiorowych, a tym samym po uzupetnieniu dokumentéw
Wykonawca zrealizowane prace zgtosi do odbioru ponownie. To samo dotyczy sie wypadku kiedy przedmiot
umowy nie zostanie ukonczony. Zamawiajacy potwierdzi gotowos¢ do odbioru lub brak gotowosci w terminie
3 dni roboczych od daty dokonania wpisu przez Kierownika budowy o zakonczeniu wykonywania robdt i
doreczenia pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego (datg od ktdrej liczony jest 3—dniowy termin jest taka
pdzniejszego wykonania obowigzku przez Wykonawce) .
Woraz ze zgtoszeniem do odbioru korncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
1) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — 2 kpl.,
2) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
3) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot zdokumentacja projektows,
obowigzujgcymi przepisami i normami,
4) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),
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5) Opracowanie sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wykazanych w pozwoleniu prac i
przekazaniu tego opracowania przed uptywem wskazanego w umowie terminu realizacji zadania — 3 kpl.

6) Opracowanie dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac oraz opracowania wynikéw tych prac
-3 kpl.

. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie 3 dni roboczych od daty

potwierdzenia, ze przedmiot umowy nadaje sie do odbioru.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego, w terminie 14 dni od

dnia rozpoczecia tego odbioru.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmdwi¢ odbioru do czasu ich

usuniecia, o ile uzna, ze wady te s3 istotne, a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajgcego i ponownie zgtosi wykonane prace do odbioru.

. W razie nie usuniecia w wyznaczonym terminie przez Zamawiajgcego wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze

koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich

usuniecia na koszt Wykonawcy. Za okres od daty uptywu terminu na usuniecie wad, czy usterek do daty

faktycznego usuniecia potwierdzonego stosownym protokotem Zamawiajgcy ma prawo obcigza¢ Wykonawce

karami umownymi.

§7.

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za zwitoke w usunieciu wad (kazdej wady osobno) stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonego
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

2) Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto,
okreslonegow § 5 ust. 1,

3) Za nieprzestrzeganie przepiséw p.poz, czy BHP w wysokosci 300 zt za kazdy stwierdzony wypadek,

4) Za zwtoke w zakoriczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dziefh opdzZnienia.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn wytacznie zaleznych od

Zamawiajgcego w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ faktycznie

poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ kar umownych.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujagcego mu wynagrodzenia umownego

brutto.

. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ zastrzezonej kary

umownej, jezeli kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak rowniez gdy szkoda powstanie z

innego tytutu, na zasadach ogdlnych okreslonych w ustawie Kodeksie cywilnym.

. Kary umowne o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie.

. Odstgpienie od umowy nie skutkuje utratg praw do zgdania kar umownych z innych tytutéw.

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych, moze je potraci¢ z kazdych sum

naleznych Wykonawcy.

. tgczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20% wynagrodzenia

brutto.
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§8.

Umowne prawo odstgpienia od umowy

. Odstgpienie oprécz wypadkéw opisanych w Kodeksie cywilnym od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy moze nastgpi¢, gdy Wykonawca:

1) zaprzestanie realizacji robodt, tj. w sposdb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14 dni, o czym
Zamawiajgcy nie zostat powiadomiony.

2) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat robdt lub w przypadku ich wstrzymania przez
Zamawiajgcego, nie podjat ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania pisma o wznowieniu realizacji od
Zamawiajacego,

3) wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg, zawartg umowg oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania — w terminie 7 dni od
stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci,

. Zamawiajacy moze ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od umowy w terminie 60 dni liczonych od daty

zaistnienia przestanki odstgpienia, przy czym termin liczony jest dla kazdej przestanki oddzielnie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegbtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, przy czym
wytgcznie dotyczy to przypadku kiedy odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 6¢c, po cenach przedstawionych w
ofercie przetargowej Wykonawcy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§11.

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

. Wykonawca udziela ...... miesiecy gwarancji na przedmiot Umowy, liczonych od dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. Okres rekojmi za wady biegnie réwnolegle z okresem udzielonej gwarancji jakosci.
Czas trwania okresu rekojmi za wady Strony ustalajg na okres tozsamy z okresem udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jakosci.

. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego nie dtuzszym niz 14 dni. W wyjatkowych wypadkach Zamawiajgcy moze
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wyznaczy¢ dtuzsze terminy usuwania wad. Okres rekojmi za dany element (w catosci) zostanie przedtuzony o
Czas naprawy.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwarangji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikajgcym z niniejszej umowy, to Zamawiajagcy moze zleci¢
usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. W takim
wypadku odpowiedzialnos¢ gwarancyjna, czy rekojmialna Wykonawcy zostaje utrzymana, a dodatkowo udzieli
takiego zabezpieczenia Wykonawca zastepczy.

§12.
Zmiana umowy
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonywania nastepujacych zmian w umowie w wypadkach opisywanych w
nastepujacych przypadkach:
1. Zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej Umowy jest mozliwa w nastepujacych
przypadkach:

1) w przypadku nie zinwentaryzowanej infrastruktury, o ktérej Zamawiajgcy nie posiadat wiedzy, ktora
spowoduje kolizje nieprzewidziang w opracowanej dokumentacji,

2) $mierci Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, prowadzgcego samodzielnie dziatalnosé gospodarczg,

3) wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

4) w przypadku znalezisk historycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét,

5) w przypadku zmian na terenach nieruchomosci objetego zamdéwieniem, ktére mogg spowodowac kolizje z
wykonywaniem robat,

6) okresowego zawieszenia robot, gdy: roboty zostang rozpoczete, a warunki atmosferyczne nie bedg pozwalaty
na ich kontynuacje zgodnie ze specyfikacjami,

7) wystgpienia awarii technicznych, ktérych Wykonawca nie mdgt przewidzie¢,

8) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, skutkujgcych czasowym
zawieszeniem realizacji umowy w wyniku dziatan oséb trzecich, wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych,
ktdrych, mimo dochowania nalezytej starannosci, nie mozna byto przewidzie¢,

9) w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych i warunkéw gruntowych, ktére ze wzgleddéw
obiektywnych bedg uniemozliwiaty wykonanie robét budowlano—montazowych, zgodnie z normami
techniczno—budowlanymi,

10) w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych, ktére ze wzgledéw obiektywnych bedg
uniemozliwiaty wykonanie robét budowlano—montazowych,

11) czasowego wstrzymania robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

12) wstrzymania robdt budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej, potwierdzonego przez osobe wyznaczong
przez Zamawiajgcego, o ile czas wstrzymania roboét i ich zakres bedzie skutkowaé wydtuzeniem terminu
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wykonania zamdwienia — o czas tego wstrzymania roboét. Pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie wystgpienie
zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdrego nie dato
sie unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktdre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w catosci lub czesci. W szczegdlnosci sg to zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa,
dziatania wojenne, rebelie, terroryzm, epidemia, pandemia, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki,
strajk spowodowany przez inne osoby nie zwigzane z realizacjg inwestycji,

13) w przypadku braku dostepnosci na rynku materiatéw budowlanych niezbednych do zrealizowania robot
budowlanych,

O powyzszych okolicznosciach Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie w sposdb opisany w niniejszej

umowie, a nadto ztozy dokumenty wymienione w umowie.

. Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujacymi okolicznosciami:

1) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci robdt budowlanych. W takim wypadku Wykonawca jest
uprawniony wyfgcznie do otrzymania wynagrodzenia za zrealizowane prace, a ryzyka z mozliwoscig
rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci robot zostaty przez niego uwzglednione w ztozonej ofercie.

2) w przypadku niezrealizowania czesci robdt przez Wykonawce wynagrodzenia bedzie obnizone.

. W przypadku zajscia okolicznosci ust.2.

1) Zamawiajgcy pomniejszy wynagrodzenie nalezne wykonawcy o wartos¢ robdt, na podstawie harmonogramu
rzeczowo—finansowego (proporcjonalnie do zakresu robét).

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane elementdw harmonogramu rzeczowo-finansowego z przyczyn organizacyjnych

Wykonawcy oraz terminowego wykonania zadania.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany ilosci wykonywanych robét wraz ze zmiang terminu ich wykonania

w zaleznosci od otrzymywanych $rodkéw z funduszy zewnetrznych lub innych wytycznych wynikajgcych z

zawartych uméw o dofinansowanie, wéwczas wtedy nastgpig zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé uszczegétowienia podziatu danego elementu robdét w harmonogramie

rzeczowo-finansowym ztozonym w ofercie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wyodrebnienia mniejszych

zakresow robot danego elementu harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktére bedg stuzy¢é do wystawienia
faktury przejsciowej danego elementu prac.

. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktédrych mowa powyzej, Strony uzgodnig powyzisze zmiany zawartej

umowy w formie aneksu.

§13.
Postanowienia konicowe
. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne ktdrych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.
. Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

4. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

. Wykonawca w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy bedzie petni¢ funkcje:

1) Podmiotu przetwarzajgcego w rozumieniu art. 28 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej

»RODO”).

2) Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO — w zakresie pozostatych danych
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osobowych.

. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiajgcego jest Rzymskokatolicka Parafia Znalezienia Krzyza
Swietego w Klebarku Wielkim.

. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest .......cccoceevivvneneecnennn.

. Kazda ze Stron zobowigzuje sie poinformowaé wszystkie osoby fizyczne zwigzane z realizacjg niniejszej umowy
(w tym osoby fizyczne prowadzace dziatalnos¢ gospodarczg), ktdrych dane osobowe w jakiejkolwiek formie bedg
udostepnione drugiej Stronie w celu realizacji niniejszej umowy, o fakcie przekazania ich danych osobowych drugiej
Stronie i ich przetwarzaniu przez druga Strone.

. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 7, zostanie wykonany przez kazdg ze Stron poprzez przekazanie osobom, ktdrych
dane beda udostepnione drugiej Stronie, aktualnej tresci klauzuli informacyjnej oraz przeprowadzenie wszelkich
innych czynnosci niezbednych do wykonania w imieniu drugiej Strony obowigzku informacyjnego okreslonego
w RODO wobec tych oséb. Aktualna tres¢ klauzuli informacyjnej Zamawiajgcego dostepna jest na stronie
internetowej Zamawiajacego (www.bip.purda.pl).

10. Kazda ze Stron ponosi wobec drugiej Strony petng odpowiedzialno$é z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania obowigzkéw wskazanych powyze;.

Zatacznik do umowy:
1. Oferta z dnia ..................
2. Harmonogram rzeczowo —finansowy

3. Dokumentacja projektowa

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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Harmonogram rzeczowo-finansowy

do Umowy z dnia

Zatacznik nr 1

prac konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
w Klebarku Wielkim, realizacja zadania pn.: ,,Remont wiezy koscielnej w Klebarku Wielkim”

LP.

ZAKRES

Wartos¢ brutto w zt

Rok
2024
Etap |

Rok
2025
Etap Il

Prace konstrukcyjne dachu wiezy

Naprawa zwieniczenia wiezy koscielnej

Prace remontowe elewacji wiezy

Razem
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