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Czes¢ ogolna.

Inwestor.
Inwestorem jest Miasto i Gmina Skaryszew ul. Stowackiego 26-640 Skaryszew

Przedmiot projektu.
Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Szkolnej w m. Sottykow .

Podstawa opracowania projektu.

Podstawa opracowania projektu sa nastepujace dokumenty:
Warunki techniczne TP SA
Dane zebrane w terenie.

Uzasadnienie.

W zwiazku z przebudowa i budowa nowej nawierzchni na ul. Szkolnej w Solttykowie gm
Skaryszew zaistniata kolizja z istniejaca siecia telekomunikacyjna. W zwiazku z tym opracowano
niniejszy projekt przetozenia sieci telekomunikacyjnej stanowiacej wiasnos¢ TP SA Radom.

Zakres rzeczowy.

Zakres rzeczowy obejmuje:
Budowa kabli rozdz. — 1,87 km/par
Laczna dtugos¢ przebudowanej sieci: 187 m

Zakres finansowy.

W niniejszym opracowaniu, dla potrzeb wykonawcow robét, sporzadzono w oparciu 0 KNR-y i
ZKNR-y szczeg6towy przedmiar robot, zestawienie robocizny, materiatdw i sprzetu, ktore postuza
dla wykonawcow do sporzadzenia na przetarg kosztorysow ofertowych.

Termin realizacji robot.
Roboty ujete niniejszym projektem technicznym realizowane beda w 2011r.

Uzgodnienia.
Projekt uzgodniono z nastgpujacymi instytucjami:
e TP Pion Technicznej Obstugi Klienta Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w
Wiarszawie, Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci - kserokopia w zataczeniu,
e ZespOt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Powiat Radom -kserokopia w zataczeniu

Opis techniczny.

Czesé ogolna.
W zwiazku z budowa nawierzchni na ulicy Szkolnej w Sottykowie wystepuje kolizja z istniejaca

siecia telekomunikacyjna. Celem jej likwidacji niezbedna jest zatem realizacja robét ujetych w
niniejszym projekcie.

Przebudowa kabli miedzianych.

W zwiazku z przebudowa nawierzchni na ulicy Szkolnej w Sottykowie zaistniata kolizja
projektowanej nawierzchni jezdni z istniejaca siecia telekomunikacyjna wtasnosci TP SA.



Niniejszy projekt polega na wybudowaniu nowych bezkolizyjnych odcinkow kabli telekom.
Wystepuja dwie kolizje pierwszy przy skrzyzowaniu ul. Szkolnej z droga powiatowa Trablice-
Soltykoéw oraz druga na wysokosci dziatek nr 329/2 i 327/2.

Likwidacja pierwszej kolizji polega na odkryciu istniejacego kabla telekomunikacyjnego,
przecigciu go zatozeniu odcinka rury ostonowej i przetozeniu na nowa trasg. Nastgpnie nalezy
wykona¢ wstawke kablem takiego samego typu i wykona¢ dwa ztacza przelotowe.

Likwidacja drugiej kolizji polega na utozeniu odcinka kabla po projektowanej trasie wykonaniu
zlacza przelotowego i z jednej strony z drugiej natomiast nalezy go wprowadzi¢ do stupka
rozdzielczego i przetaczeniu na gtowiceg w stupku. Istniejacy kabel abonencki nalezy przecia¢ i
ulozy¢ po nowej trasie a nastepnie wykonac ztacze przelotowe . Przetaczenia nalezy tak
zorganizowac aby przerwy w pracy taczy byty jak najkrotsze. Catos¢ robdt skoordynowac z i
innymi pracami przy budowie drogi. Roboty wykona¢ pod nadzorem wiasciciela sieci.

Kabel telekomunikacyjny nalezy uktada¢ na gitgbokosci 0,8m.

Uwagi:

Prace ziemne w poblizu innego uzbrojenia nalezy wykonywac¢ pod nadzorem technicznym
wiascicieli tych urzqdzen.

Warunki techniczne i normy.

Budowa kanalizacji telefonicznej i kabli miedzianych powinna by¢ zgodna z:
BN-89/8984-17/03 - "Linie kablowe",

ZN 96 TP S.A. - 004 — ,,Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi
urzadzeniami®.

ZN 96 TP S.A.- 011 — ,, Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.”

ZN 96 TP S.A.- 012 — , Kanalizacja kablowa pierwotna.”

ZN 96 TP S.A.- 014 — ,Rury z polichlorku winylu.”

ZN 96 TP S.A.- 023 — ,,Studnie kablowe.”

ZN 96 TP S.A.- 027 - ,,Linie kablowe o torach miedzianych”

ZN 96 TP S.A.- 028 - ,, Tory miedziane abonenckie i migdzycentralowe”

ZN 96 TP S.A.- 029 - ,, Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowe;j,
wypemnione”

ZN 96 TP S.A.- 031 - ,, Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione”

ZN 96 TP S.A.- 041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewngtrzne).
Prawo Telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 r., Dz. U. nr 73, poz. 852, art. 89.

Zarzadzeniem nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16.12.1996r. - w sprawie wprowadzenia
do stosowania zbioru Norm Zaktadowych dotyczacych kablowych linii $wiattowodowych i
symetrycznych sieci miejscowych.

WT-81/K-137 - "Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej z osrodkami
wzdhuznie wodoszczelnymi”,

Uwagi korcowe.

Prace przewidziane w niniejszym projekcie wykonywa¢ z zachowaniem obowiazujacych
przepisow okreslonych w instrukcjach BHP wprowadzonych do uzytku zarzadzeniem nr 57
Dyrektora TP S.A. d/s Zasobdw Ludzkich z dnia 22.03.2000.

Na 14 dni przed rozpoczeciem robot powiadomic¢ TP S.A celem wyznaczenia nadzoru. Przy
wykonywaniu robét zastosowac sie do wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniu ZUD.



Oswiadczenie projektanta

Szymanski Andrzej Radom16.12.2009
Zam. ul. Potudniowa 10a
26-600 Radom

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze projekt " BUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. SZKOLNEJ)

W M. SOLTYKOW GMINA SKARYSZEW - likwidacja kolizji telekom.” jest wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami a rozwigzania w nim zawarte sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

Projektant
Andrzej Szymanski



Informacja BIOZ
INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

" BUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. SZKOLNEJ) W M. SOLTYKOW GMINA
SKARYSZEW - likwidacja kolizji telekom.”

INWESTOR

Miasto i Gmina Skaryszew ul. Stowackiego 6 26-640 Skaryszew
PROJEKTANT

Andrzej Szymanski 26-600 Radom ul. Potudniowa 10a

Czgsc¢ opisowa:

W celu realizacji robot objetych niniejszym projektem nalezy zawiadomié wiasciwe
instytucje o zamiarze rozpoczecia robo6t budowlanych poprzez podanie daty i osoby kierujacej,
wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykona¢ wytyczenie robot przez
uprawnionego geodete, wykona¢ przejecie placu budowy, dokonaé¢ zabezpieczenia terenu budowy
przed dostgpem 0s6b nieuprawnionych, odkry¢é w zakresie niezbednym istniejace kable
telekomunikacyjne, wykona¢ wykopy po projektowanej trasie, ulozy¢ projektowane kable,
przeja¢ kable istniejace przetozy¢ i wykona¢ zlacza . sprawdzi¢ poprawnosé wykonanych
pofaczen, dokona¢ odbioréw robot zanikajacych, zasypa¢ wykonane wykopy i wyrdéwnaé teren.
dokona¢  odbioréw  resortowych, przeprowadzi¢ pomiary powykonawcze, dokonaé
uporzadkowania placu budowy, przekazac teren wtascicielowi.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie uzbrojonym, obiekty istniejace i ich lokalizacja
jest umieszczona na mapie planu zagospodarowania dziatek.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stanowi¢ istniejace sieci uzbrojenia
podziemnego a w szczegolnosci kable energetyczne i rurociagi gazowe oraz realizacja robot w
poblizu praca w poblizu drogi na ktérej odbywa si¢ ruch pojazdéw mechanicznych.

W trakcie realizacji robot nalezy zwrdci¢ uwage na prowadzenie robot w rejonie zblizen i
skrzyzowan z siecia infrastruktury podziemnej i komunikacji drogowej, a ich realizacje¢ uzaleznic¢
od zalecen gestorow poszczegOlnych sieci i sporzadzonego w ustaleniu z nimi planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia realizowanych robét

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ stanowiskowe szkolenia BHP dla
poszczegblnych stanowisk pracy oraz poinstruowaé pracownikdéw o spodziewanych zagrozeniach
powstatych w trakcie realizacji robot jak i ich niewtasciwemu wykonaniu.

W zwiazku z realizowanymi robotami nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ plac budowy w
sposéb uniemozliwiajacy dostep 0s6b trzecich oraz zapewniajacy sprawna realizacje robot.

Prace w poblizu urzadzen elektrycznych wykonywa¢ pod nadzorem pracownika zaktadu
energetycznego, w przypadku innych urzadzen podziemnych dostosowac¢ si¢ do podanych przez
nich warunkéw realizacji roboty. Dodatkowo nalezy powiadomi¢ i udzieli¢ instruktazu
pracownikom w jaki sposob nalezy postepowaé w przypadku powstania bezposredniego
zagrozenia lub wypadku, zabezpieczy¢ szybka ewakuacje ze strefy zagrozenia jak i udostepnic
srodki tacznosci oraz metody komunikacji ze stuzbami ratunkowymi.

Andrzej Szymanski



Kosztorys.

Kosztorys zawiera wykaz robocizny, materiatéw i pracy sprzetu dla rob6t zwiazanych z
przebudows sieci telekomunikacyjnej.

Kosztorys ten nie podaje stawki jednej roboczogodziny, stawek za wynajem sprzetu oraz cen
materiatow. Wszystkie w/w sktadniki i ceny beda podane przez wykonawce robét do oferty
przetargowej.

Kosztorys jest integralna czescia niniejszego projektu.

Czes¢ opisowa.

Dla potrzeb przysztego wykonawcy sporzadzono:
Przedmiar szczegdtowy robot do wykonania
Zestawienia robocizny

Zestawienie materiatow

Zestawienie sprzetu

Zatozenia kosztorysowe.

Podstawa kalkulacji naktadéw rzeczowych sa:
Niniejszy projekt

Katalogi naktadéw rzeczowych KNR i ZKNR TP S.A

Rysunki.
Rys 1 orientacja
Rys. 2 — Plan sytuacyjny.

Rys. 3 - schemat przebudowy kabli



Talekomunikacja Polska
Pion Techriczna) Obstugl Klianta

Raegion Cpemcyjnega Uirzymania Sied | Ushug w

Warszawia

Dziat Zarzadzaria Zasobami Sieci 2-Radom

ul. Fitbudakisge 14716, 26-800 Radom

h 1el.: 48 383 80 14
lax: &8 380 48 01

Radom; 26 maja 2011 r.

Biuro Projektowo-Ustugowe ,,DROGAN"

Grzegorz Nachyta
Ul. Szczecinska 781
26-600 Radom

Mumer pisma: STTCREZRS/SW/ 597 A1
Sprawa: warunki techniczne na przebudowe | zabezpieczenia urzgdzen telekomunikacyjmych TP kolidujgcych z projektowang

pracbudows ullcy Szkolne] w m. Soltykdw gm. Skaryszew

Szanowni Panstwo;

w odpowiedzl na pismo dolyczace planowanej przebudowy ulicy Szkolne] w m. Soltykdéw gm. Skaryszew
informujemy, 2e projektowana inwestycja koliduje 2 isiniejge doziemng siecig teletechnicang eksploatowang przez
TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajaceqgo stan istniejacy, wykonat przebudowe i| zabezpieczenie
istnigjacych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowans inwestycjg, zwracajac
szczegoing uwage na normatywne odleghosci,

Usuniecie kalizi jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycenych:

1.

Na odeinku wzdtuz dziatki nr 33811 przefozyt doziemny kabel telekomunikacyjny typu XzTHKMXpw 5x4x0,5
poza projekiowana kraweds# jezdni.
Ma odcinku wzdiuz dziatek nr 32901 1 327/2 przelozyc doziemny kabel telekomunikacyjny typu XzTKMXpw
5xdx0.5 poza projektowana krawedz jezdni.
Stupki kablowe nr ESDATA (obok dz. nr 334/2) | ESDA7B (obok dz. nr 327/2) kolidujgce z projekiowanym
kraweznikiem przestawic w miejsce niekolizyjne.
Ma przejéciach poprzeczych nalezy zastosowad na istniejgcych kablach dodatkowe rury ochronne.
Przebudowa alemantdw infrastruktury telekomunikacyjnaj musi byé realizowane zgodnia z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26 padziernika 20056r.
Przetozenie doziemnych urzadzer telekomunikacyjnych zaprojektowac bez przerw W igcznosci — w
przypadku koniecznosci wymiany kabla nalezy kabel zrownoleglic na obszarze wystepowania kolizji.
W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejace] infrastrukiury
telekomunikacyjne|, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projekiowane] niwelaty.
Szczegdlowe dane techniczne pofrzebne do opracowania projektu  zostang uvdzielone w Doale
Zarzgdzania Zasobami Sieci w Radomiu przy ul. Pilsudskiego 1416 (Wolczynski Stawomir tel. kont,
48 362 48 84).

I

Telekomunikecja Polska Spdlka Akcyjna = siedeibg | sdresem w Warszawie (00-108) prey ulicy Twarde] 18, wpisana do Rejestm Proedsigbioredo
privaadzonegs preez Sad Rejonowy dla most Warszawy X1 Wydzial Oespodarcey Krajowego Rejestra Spdowego pod numensm 0000010681; REGON
CH21ETRS, MIP 526-02-50095; > pokrytym w cabodci kapitatem zakiadowym wynoszacym 4 006 047 (63 =0

Za zgodnos¢ z oryginatem
Andrzej Szymanski



9. Realizacja powyzszych prac moze cdbywad sie z na podstawie zatwierdzonege przez TP S.A. projekiu
budowlano-wykonawczego. Projekt budowlano-wykonawczy (w 2 egzemplarzach) prosze skftadad do
zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci w Radomiu, ul.Pitsudskiego 14M16.

10. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzgdzona przez osobe posiadajacg  uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisdw Prawa Budowlanego;

11. Wszystkie prace zwigzane =z Infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie
z cbowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zalwierdzonym 1 uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod £cistym nadzorem przedstawicieli shuzb technicznych TP S.A.;

12. Koszty projektu, przelozenia oraz zabezpieczenia wurzadzen teletechnicznych  wynikajace
z naruszenia lub konlecznodéel zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosdcl wiytkowych | parametrdw technicznych oraz strat wyniktych z tytubu awarii
zwiazanych z preebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy;

13. ARoboty budowlano - montazowe nalezy zlecieé wylacznie firmie specjalizujace] sie w robotach
teletachnicznych, kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym,
Jednoczeénie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

» Firma Partnerska ELMO S.A. (08-110 Siedlce; Zelkdw Kolonia; ul. Akacjowa 1; tel. 25 643 60 75), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé TP, posiada certyflkaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako&é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjmych.

+ Firma Parinerska RELACOM Sp. z o.0. (B0-244 Gdansk, al. Grunwaldzka 82/332; tel. 58 550-10-00), ktdra
posiada certyfikaty |SO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnyeh.

14. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystaplé, przynajmnie] z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP
S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong sieci teletechnicznej. Pismo
naley kierowad na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska; Region Operacyjnego Utrzymania Siecl | Ustug w Warszawie; Wydziat Utrzymania

Sieci; ul.Brzeska 24; 03-737 Warszawa; tal. 22 518 32 51.

Zgloszenie powinno zawierac m.in.:

+ nformacje o wykonawcy robdt

« certyiikat jakosci z seril 150 9000,

« raferencja wydana przez TP SA. lub innych operatordw telekomunikacyjnych, w  zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze | zakresie rzeczowym,

« wpis w rejestrze lub ewidencii Wykonawecy o przedmiocie dziatainosci obejmujacym “roboty zwiazane z
budowg linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycanych' (42.22.2 wg PKD 2007),

2

Telekomunikacja Polska Spdilka Akcyjna ¢ siedriby i adresem w Warssawie (00-103) przy ulicy Twardey 18, wpisana do Rejestru Przedsighicrcdw
prowadronego przez Sad Rejonowy dla mostWarszawy X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Bejestru Sadowego pod numerem G000010681: REGON
DI2100784, NIP §26-02-30-993; ¢ pokrviym w calodch kapitabem rakisdowym wynoszacym 4 006 547 063 2,
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RADOM  2011-07-05
STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU
POWIATOWY OSRODEK. DOKUMENTACH
 GEODEZYINE] | KARTOGRAFICZNES
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACI PROJEKTOWEI]
26600 Radom
wl Ciranscenn 24

OPINIA NR 652-1/2011
uzgodnienia dokum. projektows)
Przedmiot uzgodnienia : BUDOWY DROGI GMINMEJ

Dla

URZAD MIASTA | GMINY SKARYSZEW
Adres

26-640 SKARYSZEW

SLOWACKIEGO 6

Ma zlecenie 3757-1/2011  z dnia: znak: . Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2011-06-29
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego :
SOLTYKOW ULSZKOLNA, gmina : SKARYSZEW
Inwestor
URZAD MIASTA | GMINY SKARYSZEW

26-540 SKARYSZEW

SLOWACKIEGO &
Jednostka projektowa :

NACHYLA GRZEGORZ

26-500 RADOM
SZCZECNSKA 78
Data posiedzenia : 2011-06-30
Uwagi i zlecenia:
Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania z wiasciwego organu do spraw
nadzoru architekteoniczno - budowlanego pozwolenia na budowe,
W przypadku robdét w pasach drogowych Inwestor zobowigzany jest uzyskad
zezwolenle na wejdcie w pas drogowy od zarzadzajacege droga.
Uzgodnienie zachowuje wainosSt przez ckres 3 lat od dnia wydania opinii.
Uzgodnienie traci wagnosc w przypadku gdy:

a) Inwestor nie zrealizowal projektu w okresie 3 lat,

bldecyzija ¢ warunkach zabudowy 1 zagospodarowania ferepu , o zatwierdzeniuv planu
realizacyjnego lub o pozwoleniu na budoweg zostata zmieniona lubh uvehyiona,

cldokonane zmiany miejscowego planu zagospodarcwania priestrzennego.

O wystgpieniu w/w przypadidw Inwestor ochowigzany jest zawiadomicd begzwiocznie

Zespal Uzgadnianlia Dekumentecii.

1.Przy skrzytowaniach i zblifeniach projektowanych sieci od istniejacego
uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonao recznie, bez uiycia sprzetu
emechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawoe
robot .

2.W razie niezgodnosci realizacii obiektdw z projektem, inwestor zobowizzany jest
do wystaplenia do ZUD o wydanie opinii w sprawie dalszego postepowania.
Realizacja inwestycji niezgodnie z projektem moze spowodowad nakaz przebudowy na
koszt inwestora realizowanych obiektéw, badZ innych bedacych z nimi w kolizii.

3.2godnie ¢ art.48 ust.l pkt & ustawy Prawo Gecdezyjne 1 Kartograficzne, Inwestor
zobowiazany jest pod kara grzywny zapewnid geodezyijne wytyczenie projektowanych
obiektdw oraz geodezyina inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanych obiektow
{przed zasypaniem).

§.Podczas prac naleiy zwrbdcid szozegblna uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw gecdezyinych, ktére podlegajs ochronie w trybie priepisow
ustawy Prawo Geodezyinego i Kartograficznego (Dz.U.30/8% i 15/31}.

5.Prace ziemne wykonad¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych
sieciami uzbrojenia terenu, krzyiuiacymi sie i zblizonymi do uzgadnianego
chiektu.

0 zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje braniowe winny byé zawiadomicne z

tygodniowym wyprzedzeniem.

Realizowad zgodnie z warunkami R-140/G/PSk/129/2011. Prace ziemne wykonat pod nadzorem przedstawicisla

ZG Radom.

PRZEWODNICZIBRCY
Zespofu Lizgadataria

gurhentaci

Za zgodnos¢ z oryginatem
Andrzej Szymanski
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MAZOWIECKA
.| OKREGDWA
£ | 2 B A
INZYRIEROW
BUDOWMICTWA

Warszawa, 21 wrzesnia 2010

Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ SZYMANSKI

migjsce Zamieszkania;
POLLIDNICWA 104
EB—BH%DD" ¢

jest czbonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa

o numerze ewidencyjrym: MAZBTA 40404

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waines

Za zgodnos¢ z oryginatem
Andrzej Szymanski

od dnia; 1 paddziernika 2010 r. do dnia: 30 wrzesnia 2011 r.

Bluna; 1,1 Slarpnia 368, 02-1534 Warszawa, el 22 8BS0 35 38 22 GBS 18 81, X2 B60 38 02, fax 22 BER 38 49, www.maz piborg.pl  e-mail: bivrogpmaz. pabang pl
WP 526-32-58- 203, Drigk Czlonkowski: fal. 22 578 04 11, 22 B26 11 05, lax 22 300 99 00, Dizis! Srkolei: el 22 828 34 10, 22 854 35 50

Homisja Kwallkacyjna: tal, 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 B26 28 67 w, 153

12



Warszawa, dnia 24.09,1997 t.
Pafistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GUDBL 4198 107

DECYZJA nr 0738/97/U

Pan mgr inZ. Andrzej Szymanski
urodzony dnia 30.03.1962 r. w Lubartowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Facznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjoym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 28.02.1997 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shiy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za postednictwem Gléwnego Inspektora PITIP, w terminic 14 dni od
doia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, ar.129 §1 i 2 Kpa)

magrin:
Uorawnieni
obeis

nstalacy

e

w zakrase

w3 anla

Za zgodnos¢ z oryginatem
Andrzej Szymanski
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