

GMINA SKARYSZEW

ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew
NIP 7962867409
REGON 670223385

Skaryszew, dn. 04.09.2015 r.

RPO.271.9.2015.AB

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

WYJAŚNIENIE 1

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na zadanie pn. „**Budowa budynku remizy strażackiej ze świetlicą w miejscowości Kobyłany**” działając w trybie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) wyjaśniam co następuje:

Treść zapytania:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu prosimy o wyjaśnienie treści Umowy, a mianowicie: w par.5 pkt. 5 jest napisane:

„5. Zasady rozliczenia za wykonane roboty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy są następujące:

a) fakturowanie częściowe: za wykonany i odebrany przez Inspektora Nadzoru zakres robót, do kwoty nie wyższej niż 300 000,00 zł brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, z zastrzeżeniem, że pierwszą fakturę Wykonawca złoży do 31 grudnia 2015 r.

b) faktura końcowa: Wykonawca wystawia fakturę końcową po dokonaniu odbioru całości przedmiotu Umowy (protokołem końcowego odbioru).”

Pytanie 1

Czy kwota 300 000 przewidziana jest do fakturowania częściowego tylko w 2015 roku, czy jest ona przeznaczona do faktur przejściowych na cały okres fakturowania + ostatnia faktura końcowa?

Odpowiedź 1

Kwota 300 000,00 zł brutto przewidziana jest do fakturowania częściowego na okres nie dłuższy niż do 30.06.2016 r. plus faktura końcowa.

Pytanie 2

Czy Inwestor przewiduje fakturowanie częściowe raz w miesiącu?

Odpowiedź 2

Fakturowanie częściowe będzie przeprowadzane zgodnie z warunkami Umowy tj. zgodnie z następującymi paragrafami umowy .:

§ 2 ust. 7 Umowy „ Na wniosek Wykonawcy, na warunkach określonych w Umowie, roboty budowlane mogą być odbierane częściowo. Za termin wykonania robót podlegających odbiorowi częściowemu przyjmuje się dzień podpisania stosownego protokołu częściowego odbioru robót. O gotowości dokonania częściowego odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zawiadomić Inspektora Nadzoru ”


§ 5 ust.6 Umowy „Protokół częściowego odbioru robót sporządza każdorazowo Kierownik Budowy (robót), na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego. Sporządzony przez Kierownika Budowy protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia

faktury, jedynie wówczas gdy Inspektor Nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zgłoszonych robót. Odbiór robót przez Inspektora Nadzoru wymaga jego oświadczenia, że potwierdza należyłą jakość robót i odbiera roboty jako wykonane bez wad i usterek."

§ 6 ust. 2 Umowy „Odbiór częściowy robót polega na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót objętych tym odbiorem. **Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru nie częściej niż raz w miesiącu.** Zgłoszenie do odbioru częściowego robót zanikających lub ulegających zakryciu lub robót w toku jest dokonywane przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy. O dokonaniu zgłoszenia kierownik budowy informuje Inspektora Nadzoru i Zamawiającego."

Powyższe informacje stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z up. BURMISTRZA


Iwona Keliarek
SEKRETARZ