Załącznik nr 2 - Projekt umowy
UMOWA nr 
zawarta w dniu                 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew, pomiędzy:

Gminą Skaryszew, z siedzibą w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, 
woj. mazowieckie NIP 7962867409    REGON 670223385
reprezentowaną przez :

Robert Faryna – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew działający na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

przy kontrasygnacie:

Agnieszka Siara – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew 

zwaną dalej „Zamawiającym”
a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 zwanym dalej Wykonawcą.
Umowa została zawarta bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2275) art. 2 pkt. 1 p. pkt 1 ustawy – wartość zamówienia  nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł.  

§ 1

Zgodnie z art. 2 pkt. 1 p. pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie oferty cenowej z dnia ………………………. r. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dzierzkówku Starym”

§ 2

Termin realizacji zamówienia ustala się  do dnia 30.07.2022 r.
§ 3

Nadzór inwestorski nad realizacją zadań o których mowa w § 1 wykonywać będą następujące osoby:
§ 4

Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca udostępni wszystkie dokumenty dotyczące prowadzonej inwestycji.

§ 5 

1. Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności 
      określony w ustawie z dnia 07.07.1994 r „Prawo budowlane”, w tym:

a) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie,

b) Koordynacja robót budowlanych wszystkich branż 

c) Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i złożeniem ewentualnych wniosków o zmianę pozwolenia na budowę,

d) Dokonywanie odbiorów technicznych w terminach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

e) Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeśli wymagane) ,

f) Sprawdzenie prawidłowości dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych,

g) Sprawdzanie kosztorysów na roboty dodatkowe nieprzewidziane, konieczne i zamienne oraz kontrola prawidłowości ich fakturowania.

h) Sprawdzenie kosztorysu różnicowego po zakończeniu robót i dokumentacji powykonawczej faktycznie wykonanych robót. 

i)   Stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego.

j)  Współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawczą w zakresie realizowanych robót.

k) Udział w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót budowlanych terenu budowy,

l) Czuwanie nad realizacją harmonogramu,

m)  Dbanie o interesy inwestora przez podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

n)  Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

o) Pobyt na obiekcie będącym przedmiotem realizowanej inwestycji w zależności od rzeczywistych potrzeb, udział w odbiorach częściowych i końcowych oraz obecność na budowie na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych 
i dokumentowanie swoich wizyt wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót które zostały przez  niego sprawdzone,

p)  Sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

q) Potwierdzenie usunięcia wad oraz faktycznie wykonanych robót,

r) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,

s) Kontrolowanie zgodności robót w zakresie terminowości ich wykonania,

t)    Sprawdzenie obmiarów robót oraz potwierdzenie wykonania robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót,

u) Zajęcie stanowiska w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowej, wnioskowanych przez wykonawcę,

v)  Sygnalizowanie inwestorowi wszelkich okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, uczestniczenie w odbiorach pogwarancyjnych, wg terminów przyjętych przez inwestora i wykonawcę robót,

w)  Innych czynności nie wymienionych powyżej, a zleconych przez Zamawiającego.

x) Zapewnienie ciągłości nadzoru przez osobę uprawnioną zaakceptowaną przez Zamawiającego na czas urlopu wypoczynkowego, choroby i innych okoliczności losowych.

2. Wszelkie działania wynikające z pkt. 1 winny być podejmowane niezwłocznie.   

§ 6 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ujętego w § 1 ustala się w kwocie:
netto: ………………………………..…………………...
słownie: …………………………………………………
podatek VAT % tj.: ………………………………..
słownie: ……………………………………………….
brutto: ………………………………………………….
słownie: ………………………………………………
2. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonaną usługę następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę na podstawie wykonanych       i odebranych robót budowlanych do wysokości 90 % wartości umowy oraz fakturą końcową –  po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy. 

3. Faktury częściowe regulowane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na  podstawie protokołu odbioru końcowego inwestycji, płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy należy do Wykonawcy umowy 
i został dla niego utworzony wyodrębniony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 7

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za sprawowanie nadzoru inwestorskiego niezgodnie z postanowieniami umowy oraz ustawy „Prawo budowlane”, doprowadzając do nienależytego wykonania przedmiotu umowy do wysokości faktycznie poniesionych szkód.

2. Za szkody wynikłe z nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca  odpowiadał 
będzie wobec Zamawiającego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 8

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu :

a) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 10 % ceny umownej brutto za przedmiot umowy określony w § 6.

b) odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% ceny umownej brutto za przedmiot umowy określony w § 6. 


§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie 
w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.


§ 10 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Sądem właściwym do rozpatrzenia sporów jest sąd siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

 ZAMAWIAJĄCY






WYKONAWCA 

…………………………………….
(Burmistrz Miasta i Gminy)
…………………………………….
(Kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy)

