

Rogów, 13.05.2020 r.

GMINA ROGÓW

95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23
46 874 80 12 46 874 80 70
NIP 833-10-08-614 REGON 750148443

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Dokończenie budowy budynku administracyjnego w Rogowie” Nr OKS.271.01.2020

Zamawiający Gmina Rogów, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 12.05.2020 r.

Pytanie:

W paragrafie 13 Kary umowne pkt. 2 ppkt. 1) wzoru umowy widnieje zapis, cytuję:

z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia po przekroczeniu terminów określonych w § 3 ust. 2, zgodnie z deklarowaną w ofercie w pkt 5.3 przez Wykonawcę wysokością kary umownej, natomiast pkt. 5.3 Formularza Oferty stanowi kryterium nr 3 – „Doświadczenie kierownika robót sanitarnych”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o poprawienie zapisów umowy oraz o uzupełnienie wysokości przedmiotowej kary we wzorze umowy.

Odpowiedź:

We wzorze umowy wkraść się błąd. § 13 ust.2 pkt 1 umowy brzmi:

„2. Strony ustalają następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy:

- 1) z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia po przekroczeniu terminów określonych w § 3 ust. 2.”

Zamieszczono poprawiony załącznik nr 6 do SIWZ „Wzór umowy”

Wójt Gminy
Daniel Kołada

