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Zalacznik nr 6 do SIWZ
Wzir umowy

UMOWANR ..........

zawarta w dniu ............... 2020 r. pomiedzy:

Gminga Rogow, 95-063 Rogow, ul. Zeromskiego 23, zwanj dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

Daniela Kotade — Wéjta Gminy,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
Z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.
1843 z pdzn. zm.), 0 nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania inwestycyjnego pn.
s»Dokonczenie budowy budynku administracyjnego w Rogowie”

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
W postanowieniach umowy oraz zgodnie z:

1)
2)
3)

4)

dokumentacja projektowa oraz w oparciu o pozwolenie na budowe

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), stanowigcg zalacznik nr 1 do umowy,
oferta  Wykonawcy, w szczegdlnoSci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu
gwarancyjnego, stanowiacg zatgcznik nr 2 do umowy,

harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym po opracowaniu zatgcznik nr 3 do

umowy,

3. Zamowienie, o ktorym mowa w § 1 ust 1 obejmuje:

1)

2)

3)

4)

Wykonanie na rzecz Zamawiajacego calosci robot budowlanych wedhug opracowanej i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz w oparciu o pozwolenie
na budoweg, opracowania kompleksowej dokumentacji powykonawczej w zakresie
umozliwiajagcym oddanie obiektu do uzytkowania, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Po zakonczeniu robot wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza ma by¢ oprocz formy papierowej wykonana dodatkowo w formie
elektronicznej na ptycie CD (format PDF oraz DGW). Wykonawca uwierzytelni dokumenty
geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie
geodezji i kartografii.

Dostawe i montaz maszyn i urzadzen technologicznych, uruchomienie (rozruch mechaniczny i
technologiczny potaczony z przeszkoleniem zalogi przysztego Uzytkownika).

Uzyskanie dla budynku certyfikatu budynku pasywnego wystawionego przez Polski Instytut
Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej lub innej niezaleznej instytucji posiadajacej
akredytacje do przeprowadzania certyfikacji budynkéw pasywnych w Europie.

Projekt budynku administracyjno-biurowego w Rogowie przy ul. Zeromskiego 23 dz. nr 244,
obreb 0015 Rogdw, wykonany przez Siergiej Studio Architektury Grzegorz Siergiej z siedziba
we Wroctawiu przy ul. Puszczykowskiej 11/1, zostat pozytywnie zweryfikowany przez Polski
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Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej jako budynek pasywny wg kryteriow
Passivhaus Institut w Darmstadt. Zgodnie z ta opinig szczelno$¢ powltoki zewnetrznej budynku,
sprawdzona przy pomocy testu cisnieniowego, podczas badania przy rdznicy ci$nienia
zewngtrznego i wewngtrznego wynoszacej 50 Pa, krotno$¢ wymiany powierza nie powinna
przekraczaé 0,3 [h?]

Zakres robdt obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,
organizacja i realizacja umowy bez zaktocen zgodnie z dostarczonym przez Wykonawce planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunkKi
prowadzenia robo6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca o§wiadcza, iz:

1) Prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy oraz posiada
doswiadczenie, doswiadczong kadre menedzerska, mozliwos$ci i niezbedng wiedze techniczng
do realizacji przedmiotowych umowy a takze wykazuje ptynno$¢ finansowa, umozliwiajaca
mu w szczegolnosci terminowe wykonanie zobowigzan finansowych, a takze posiada kapitat
obrotowy oraz potencjal niezbedny do wykonania robdt i w zwigzku z tym zawiera z
Zamawiajacym niniejsza Umowg.

2) Przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ z terenem robot, warunkami lokalnymi, warunkami
pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamowienia, warunkami realizacji prac,
przyjmuje zamowienie do wykonania bez zastrzezen i zobowigzuje si¢ wykonaé je zgodnie z
Umowa, Prawem Budowlanym, Normami, w spos6b gwarantujacy poprawne funkcjonowanie
przedmiotu Umowy, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony S$rodowiska oraz innymi powszechnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania prac, za umdowione wynagrodzenie
ryczattowe.

3) Zapoznat si¢ z wszelka dokumentacja dotyczaca Umowy i zatgcznikdéw i w jego ocenie
dokumentacja jest wystarczajaca do wykonania przedmiotu Umowy. Wszelkie ewentualne
braki opracowan Wykonawca zgtosit przed podpisaniem Umowy i jezeli w trakcie realizacji
wyniknie konieczno$¢ wykonania opracowan projektowych, ktérych Wykonawca nie zgtosit
przed podpisaniem Umowy, wowczas Wykonawca wykona je wlasnym staraniem i na wlasny
koszt. Wykonane przez Wykonawce opracowania Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic z
Zamawiajacym przed rozpoczgciem robdt na ich podstawie.

§2

Przedmiot umowy zostat szczegdtowo opisany w zatacznikach do umowy, o ktorych mowa w § 1
ust. 2

Dokumenty stanowigce zatgczniki do umowy nalezy traktowac, jako integralng cze$¢ umowy, a
takze, jako dokumenty wzajemnie objas$niajgce si¢ i uzupetniajgce. Ewentualne rozbieznoS$ci
miedzy tymi dokumentami, o ile beda miaty miejsce, nie bedg stanowity podstawy do ograniczenia
przez Wykonawce zakresu projektu ani do zmiany sposobu ich wykonania. Nagtéwki umieszczone
w tek$cie umowy maja charakter informacyjny i nie majg wplywu na interpretacje umowy.

W zakres umowy wchodzi realizacja przez Wykonawce robot budowlanych oraz wykonanie
wszystkich innych prac koniecznych do prawidlowego zakonczenia inwestycji, zgodnie z
przepisami ppoz. i BHP oraz okre$lonym przez Zamawiajacego efektem wynikajacym z
przeprowadzonego audytu energetycznego.
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Wykonawca o$wiadcza, ze wycenil wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zamoéwienia oraz
nie begdzie wnosit zadnych roszczen z powodu nieprawidtowego oszacowania warto$ci swojej
oferty.

Wykonawca odpowiada za kompleksowe uj¢cie rozwigzan projektowych i wykonawczych

gwarantujacych prawidtowe funkcjonowanie obiektow objetych pracami budowlanymi.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ prace stanowigce przedmiot umowy w terminach

okreslonych w § 3 umowy, z zachowaniem nalezytej starannos$ci, zasad bezpieczenstwa, dobrej

jakosci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiazujacych przepiséw prawa,

w szczegolno$ci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.

1202, z pézn. zm.) oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ustalonych

umows.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wlasnych oraz zapewni niezbedny sprzgt w

zakresie zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jakosciowym iterminowe wykonanie

przedmiotu umowy. Materialy i urzadzenia, uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy powinny spetniac:

1) wszelkie wymogi co do jako$ci przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6ézn. zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 542);

2) wymagania jako$ciowe okreslone w dokumentacji projektowe;.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do

wskazanych materiatow, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do obrotu i stosowania w

budownictwie.

Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnos$ci za dziatania lub zaniechanie

0s0b, za pomocg ktorych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet i

materialy Wykonawcy znajdujace si¢ i (lub) pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek

szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.

Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo —

finansowy wykonania przedmiotu umowy jak réwniez jego aktualizacji na zadanie Zmawiajacego

w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego zadania do akceptacji przez

Zamawiajacego. Szczegotowa forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomiedzy Wykonawca

a Zamawiajacym niezwlocznie po podpisaniu umowy.

Ewentualne zmiany harmonogramu wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Zadanie inwestycyjne pn. ,,Dokonczenie budowy budynku administracyjnego w Rogowie” jest

czeScig projektu ,,Budowa budynku administracyjnego w Rogowie” wspotfinansowanego ze

srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa L.odzkiego na lata 2014-2020, O$
priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Dziatanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziatanie

IV.3.2 Ochrona powietrza.

§3
Terminy

Prace beda prowadzone zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym, o ktorym mowa w § 1

ust. 2 pkt 4.

Przedmiot zamowienia realizowany w wymaganym terminie do dnia 31 pazdziernika 2020 r.

Termin przekazania placu budowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.

Za termin zakonczenia robot strony uznaja dokonanie koncowego odbioru wszelkich wykonanych

robot budowlanych, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku oraz uzyskanie przez

Wykonawce certyfikatu pasywnosci budynku potwierdzajacego jego pasywno$¢ wystawionego

przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej lub stanowigcg odpowiednik
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wzmiankowanego Instytutu, niezalezng instytucj¢ posiadajacg akredytacje do przeprowadzania
certyfikacji budynkow pasywnych w Europie.

Okres gwarancji i rekojmi na wykonanie catosci robot budowlanych i zamontowane urzadzenia
WYNOSL  vvvveviiiiiineeennennnn , zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawcge w

formularzu ofertowym w pkt 5.2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna si¢
w dniu nastepnym po dniu, w ktérym nastapit odbidr koncowy robot z wytaczeniem elementow, w
ktérych w protokole odbioru warunkowego stwierdzono wady. W zakresie tych elementow okres
rekojmi 1 gwarancji biegnie od daty podpisania protokotu usuniecia Wad.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy na etapie wykonawstwa nalezy w szczegélnoSci:

1.

10.

11.

Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, SIWZ, dokumentacja projektowsg a takze
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej,
sztuka budowlana, wlasciwymi normami oraz zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami;
Protokolarne przejecie terenu budowy oraz przyjecie Dziennika Budowy od Zamawiajacego
Zapewnienie kierowania robotami przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane oraz przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa.
Opracowanie planu BIOZ (planu Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia) i przekazanie
oswiadczen o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy o uprawnieniach konstrukcyjno -
budowlanych;
Zabezpieczenie terenu budowy pod wzglgdem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi, ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robo6t, zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych, z nalezyta staranno$cia;
Zabezpieczenie pod wzglgdem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot oraz
miejsc sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji
technicznych;
Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;
Zapewnienie specjalistycznego sprzetu oraz wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi
uprawnieniami w sposob zapewniajacy realizacje przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie, a W szczegolnosci przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami i
przepisami BHP i przeciwpozarowymi;
Wykonanie przedmiotu umowy z materialtow wiasnych, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Zastosowane przy realizacji robot materiaty i wyroby budowlane powinny
posiada¢ odpowiednie atesty 1 aprobaty. Kserokopie tych dokumentow powinny by¢ dotaczone
do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji odbioru robot;

Stosowanie materiatbw i wyrobow budowlanych odpowiadajacych wymaganiom
jako$ciowym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;

Ponoszenie odpowiedzialnosci:

a) za jakos$¢ materiatdw zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy;

b) za zapewnienie dostaw wtasciwiej jako$ci urzadzen i materiatéw niezbednych do realizacji

przedmiotu umowy.
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Zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora Nadzoru o
wykonaniu robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajagcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonaé

rozbiorke, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wilasny koszt;

Przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

Uporzadkowanie terenu budowy, w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 7 dni od zakonczenia
robot, w tym usunigcie wszelkich materiatow pochodzacych z demontazu oraz pozostawienie
obiektu czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania. W przypadku nie uporzadkowania terenu
Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami wszelkich robot porzadkowych;

Dysponowanie kadra pracownicza posiadajaca aktualne zaswiadczenia lekarskie bez
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy oraz aktualne szkolenia bhp i ppoz;
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) przez caly okres trwania
umowy, w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamowienia, za szkody wyrzadzone na osobie, mieniu 0sdb trzecich, na kwote nie mniejsza
111 V2 (stownie: ..........ceevinnini ). Jezeli okres ubezpieczenia wygasa
w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu nowe
ubezpieczenie w terminie nie pozniej niz na 7 dni przed wygasnigciem dotychczasowego
ubezpieczenia. W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym
dokumentem, Zamawiajacy moze wstrzymac prowadzenie robot do czasu ich przedstawienia,
bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie od
umowy z tego powodu traktuje si¢ jako odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

Skompletowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiajagcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od
dnia zgloszenia rob6t przez Wykonawce do odbioru koncowego;

Podjecie niezbednych dziatan w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot
terenu budowy w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad;
Uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie s$ciekow, substancji ropopochodnych oraz wdd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terendw i
miejsc przed zanieczyszczeniem;

Usuwanie odpadow z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn.zm.);

Zapewnienie na wlasny koszt zatadunku i transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

Ochrona przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonanych przez siebie robot i materialow
przeznaczonych do wykonania robo6t, do dnia odbioru koncowego robot, z wylgczeniem
wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania. Uszkodzenia w robotach
lub materiatach Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob
zapewniajagcy zgodno$¢ robdt i materiatlow z  odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujacymi przepisami prawa;

Zatrudnienie przez Wykonawceg na podstawie umowy o prace minimum 3 o0soéb do
wykonywania czynno$ci bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownikoéw fizycznych z zastrzezeniem, Ze nie dotyczy osob prowadzacych dziatalnosé¢
gospodarczg i osobiscie wykonujacych czynnos$ci oraz 0oséb wykonujacych funkcje kierownika
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budowy/ dostawcow materiatu. Zatrudnienie tych oséb przez Podwykonawce uznaje si¢ za
spetnienie obowigzku okreslonego w tym przepisie umowy przez samego Wykonawce;

24. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie 0sob, o ktérych mowa w pkt 23
tj. pisemne o$wiadczenie Wykonawcy i pisemnych o§wiadczen pracownikow zatrudnionych
przez Wykonawce potwierdzajacych, ze sg oni zatrudnieni na podstawie umowy o prace, W
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U.z 2016 r., poz.
1666 z pdzniejszymi zmianami) z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za pracg przez caly okres realizacji przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania tego wykazu. Wynikte z tego
op6znienie w realizacji przedmiotu zamowienia bgdzie traktowane, jako opoznienie z winy
Wykonawcy;

25. Przedktadanie oswiadczen osob, o ktorych mowa w pkt. 24, w terminie 7 dni od zaistniatej
zmiany zatrudnionych oséb na podstawie umowy o prace;

26. Umozliwienie Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji
zamOwienia sa osobami wskazanymi przez Wykonawcg w wykazie, o ktorym mowa w pkt 24;

27. Przedtozenie Zamawiajacemu, w terminie nie dluzszym niz w ciggu 7 dni od dnia wezwania
przez Zamawiajgcego dowoddéw zatrudnienia na umowe o prace osob, o ktorych mowa w pkt.
23, jezeli Zamawiajacy o to wystapi. Dowodem takim jest kopia umowy/umoéw, ktéra powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1000 i 1669) (tj. w szczegodlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

28. Z tytutu niedopetienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob, o ktorych mowa w pkt. 23, nieprzedtozenia przez Wykonawce o$wiadczen, 0
ktorych mowa w pkt. 24, badz nie udokumentowania tego zatrudnienia przez Wykonawce W
przypadku wezwania, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce odpowiednio kary umownej, o ktorej mowa § 13 ust 2 umowy. Niewykonanie
przez Wykonawce ktoregokolwiek z tych obowiazkow, niezaleznie od przewidzianych umowsa
kar umownych — traktowane bedzie, jako niedopelnienie przez Wykonawce obowigzku
zatrudnienia osob, na podstawie umowy o pracg — co uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

29. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przez Wykonawcg lub
Podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okreslonego w pkt 23,
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy
w tym zakresie.

30.Przywrocenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu umowy pomieszczen i
terenow,

31.Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchow pojazdow.

32. Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

33. Ponoszenie odpowiedzialnosci za:

a) zanieczyszczenia drog przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot
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samochoddéw wyjezdzajacych z placu budowy oraz usuwania na wlasny koszt wszystkich
zanieczyszczen lub uszkodzen drég na placu budowy i poza nim zwigzanych z realizacja robot
przez Wykonawce;

uszkodzenie przez Wykonawce istniejgcego uzbrojenia na terenie dziatki i w jej poblizu.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia powyzszego uzbrojenia przed dziataniem
czynnikéw zwigzanych z realizacjg robot.

utrzymanie placu budowy przekazanego Wykonawcy w nalezytym stanie i usuwanie na
biezaco (zgodnie z obowiazujacymi przepisami) zbednych materialdéw budowlanych i innych
odpadow, w szczego6lnosci odpadow niebezpiecznych oraz substancji tatwopalnych, do konca
trwania realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za whasciwe
utrzymanie budowy, porzadek, urzadzenia wspolne zabezpieczajace higiene i bezpieczenstwo
budowy, czystos¢, bezpieczenstwo i ogélny nadzor nad sktadowanymi materiatami,
otoczeniem oraz drogami publicznymi zgodnie z prawem, zarzadzeniami, przepisami policji
drogowej, bhp oraz innymi. Powyzsze obowiazki nie sg ograniczone.

zniszczenia i szkody powstate na terenach zajetych czasowo przez Wykonawce dla potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ tereny zajete
czasowo do stanu z dnia ich przejgcia oraz do naprawy wszelkich ewentualnych szkdod
zwigzanych z realizacja robot przez Wykonawce na terenach sasiadujacych. W przypadku nie
zastosowania si¢ do powyzszego po uprzednim pisemnym wezwaniu, Zamawiajacy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych robot.

prowadzenie wszelkich robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz. (w tym odpowiednie
przechowywanie materiatéw i urzadzen), prawidtowe wykonywanie wykopow, konstrukcji,
rusztowan itp. Koordynatorem sprawujacym nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich podmiotow wykonujgcych prace na placu budowy jest Kierownik Budowy
Wykonawcy.

istniejacy drzewostan. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie przez Wykonawce
wymagan ochrony srodowiska na placu budowy i na terenie przyleglym do placu budowy w
stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego

szkody wyrzadzone przez Wykonawce osobom trzecim na placu budowy i na terenie
bezposrednio przylegtlym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego. Wykonawca w tym zakresie ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

§5

Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

wyznaczania terminu odbioru koncowego robot, ktory powinien rozpocza¢ sie W terminie nie
przekraczajacym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru;

dokonanie odbioru rob6t koncowych w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia odbioru
koncowego robot,

terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,
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7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do:

1) odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbioréw czesciowych,

3) odbioru koncowego catosci robot,

4) odbiorow gwarancyjnych,

5) odbioru ostatecznego.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

§6

Osoby do kontaktow
Przedstawicielem Zamawiajacego w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy jest Inspektor
Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0Sobie: .........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieen ,
NEUPFrawnien .......o.vvvirriretiineieneneeenneeneenenaens
Wykonawca ustanawia kierownika robodt sanitarnych w osobie: ..............ccccoviiiiiiinninnnn ,
NFUPIawnien .........oveeuieiiiiiieiiee e eeeen
Wykonawca ustanawia kierownika robot elektrycznych w osobie: ...........ccoiviiiiiiiiiiinninn, ,
NEUPFawnien .......o.evueeiniiiiiiieieeeeeeeee e
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapoznania Kierownika budowy z trescig umowy celem $cistego
przestrzegania zawartych w niej ustalen.
Powotlanie i zmiany 0so6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. od 2, do 4 nie
wymagajg pisemnego ancksu pod warunkiem pisemnego powiadomienia Strony.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg
WYNOSI: DIUIIO o.uttiti it et e et e e e e e e eeeanes zt (stownie:
....................................... ztotych) w tym nalezny podatek VAT ... % w kwocie

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zapltate za cato$¢ zamowienia,
zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia w ramach inwestycji pn.
s»Dokonczenie budowy budynku administracyjnego w Rogowie”.

Zamawiajacy zastrzega sobie wglad do faktur za materiaty zakupione przez Wykonawce na
potrzeby budowy realizowanej w ramach niniejszej umowy.

Nalezno$¢, o ktorej mowa w ust. 1, platna bedzie etapami zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 2 ust 1, po wykonaniu i protokolarnym odbiorze danego etapu,
w terminie do 30 dni od daty przedlozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu prawidlowo
wystawionej faktury czgsciowej lub koncowej, z zastrzezeniem postanowien ust. 5, przy czym
faktura koncowa musi stanowi¢ min. 20% wartosci umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ zmianom i modyfikacjom w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia w zakresie: zmian kolejnosci realizacji poszczegdlnych etapow,
przesunig¢ zakresu rzeczowego pomiedzy danymi etapami oraz wynikajace stad zmiany
wynagrodzenia za dane etapy oraz inne zmiany nie powodujace zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem § 13. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji
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10.
11.
12.

13.

bedzie podpisanie przez Strony Umowy zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu, bez
koniecznosci wprowadzania aneksu do Umowy.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego podpisany przez
strony umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robot i ich dokonczenia osobie
trzeciej podstawa do wystawienia faktury bedzie warto$¢ wykonanych rob6t odpowiednio do
momentu odstapienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robdt i powierzenia ich
dokonczenia osobie trzeciej, pomniejszona rowniez o wynagrodzenie osoby trzeciej.

Naleznosci Wykonawcy wynikajace z faktur czeSciowych i koncowej platne beda przez
Zamawiajacego, przelewem na konto Wykonawcy w ......... nr........ , w terminie do 30 dni liczac
od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonej faktury, z zastrzezeniem ust. 9.
W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujagcymi przepisami lub postanowieniami
umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury
korygujacej

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢é Zamawiajagcemu wraz z fakturg naleznego mu
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy (faktur czesciowych i koncowej) dowody
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom) tj. potwierdzenie
dokonania i zrealizowania przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) wskazany w umowie z podwykonawca (dalszym podwykonawca) lub
pokwitowanie zaplaty gotowkowej podpisane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce).Za
date zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, przeniesé
wierzytelno$ci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnos$ci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czgséci, korzysci z niego lub udzialu w nim, na osoby
trzecie.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7 jest on
obowigzany do powiadomienia o tym Zamawiajacego na pismie.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia elektryczna,
woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku op6znienia w zaplacie moga by¢ naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopolng
zgoda moga odstapi¢ od naliczania odsetek ustawowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu Umowy obejmuje kazda prace
konieczna do terminowego 1 kompletnego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytulu realizacji
przedmiotu Umowy, chociazby w chwili zawarcia Umowy nie mégl przewidzie¢ kosztow prac,
albo koszty okazaty sie wigksze niz przewidywal.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca wykona wlasnymi sitami  nastgpujacy zakres przedmiotu umowy:
..................................................... , a Podwykonawcom powierzy  wykonanie

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcdow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czgsci zamowienia okreslonego
umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich ustugi, dostawy lub roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 bedzie nastepowac w
czgsciach, na podstawie odbiorow czesciowych ustug, dostaw badz robot, wykonanych przez
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w
dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé¢ si¢ posiadaniem wiedzy,
kwalifikacji i dos§wiadczenia, personelu i sprzetu, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czgsci umowy proporcjonalnie do wymagan stawianych w tym zakresie
Wykonawcy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilosciowym i wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych
w Ofercie Wykonawcy, wraz z czg¢scig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

10
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10.

11.

12.

13.

przedtozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez

Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na

zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczego6Inosci w nastgpujacych

przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okre§lonych
w ust. 4, przy czym Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od zadania zatacznikow do umowy
0 podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 7,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust.7,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czgsci kluczowej czgsci przedmiotu umowy,
ktoérej wykonanie zostatlo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawey przez Zamawiajagcego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawcg;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diluzszy niz
przewidywany umowg dla tych robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okre$lonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego =zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.
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Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 5 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢c Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowsa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — tlhumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

§9
Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow, zktorymi zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
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przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
0 ktorych mowa w wust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Postanowienia ust. 1-6 nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 poz. 459)

§ 10
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robot zanikajacych;

2) odbiory cze$ciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur cze$ciowych zgodnie z

harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowigcym zatacznik do umowy;

3) odbidr koncowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz ewentualnie wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbioér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie okre§lonym w ust. 4.

13



" © . .
Eﬂpg;éjzseki & Rzeczpospolita bromue U“'i EUP"I(PFelika
ropnroey I PO tidzkie T
rogram Regionalny Rozwoju Regionalnego

6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét,
a nastgpnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

Odbiory czgsciowe dokonywane beda przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych wyzej mowa, wpisem do dziennika
budowy.

Odbiory czesciowe dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia. Z
czynnosci odbioréw sporzadzane beda protokoty, ktére stanowi¢ beda podstawe do wystawienia
faktury czgsciowe;.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w
probach 1 sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbiorow technicznych i odbiorow czesciowych, certyfikaty i1 aprobaty techniczne oraz
dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢c do wspOlpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale,
ktorych wykonat przedmiot umowy.

Przystapienie do odbioru konicowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia stosownym pisemnym do Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania roboét, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uplywie powréci¢ do wykonywania
czynnos$ci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokot odbioru koncowego robot
jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniaja
w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.
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Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokoét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usunie¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu r¢kojmi, w celu oceny
robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rgkojmi.
Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.
Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rgkojmi
lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji protokét odbioru
ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, o ktorych
mowa w ust. 27, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny za$
Wykonawca jest zobowiazany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usunac¢ wady.
Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze od dnia zgloszenia robdt przez Wykonawce do odbioru
koncowego zwroci zamawiajgcemu otrzymang oryginalng dokumentacje techniczng oraz
przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale spigtej oraz na nos$niku cyfrowym operat
kolaudacyjny, w sktad ktorego wchodzi¢ beda:
1) protokot przekazania terenu budowy,
2) dziennik budowy,
3) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy i gotowosci odbioru robot,
4) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materialy i zamontowane
urzadzenia,
5) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niz projekt budowlany), stuzace realizacji
robot,
6) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich wbudowanych materiatow,
7) karta gwarancyjna obejmujaca odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za wykonane roboty i
ewentualnie za zamontowane instalacje i urzadzenia,
8) protokoty z badan, prob i inspekc;ji,
9) S$wiadectwo charakterystyki energetycznej
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10) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego
z projektem i warunkami z przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

11) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren
budowy, ulic i terenow przyleglych do placu budowy,

12) pisemng gwarancje Wykonawcy.

Wykonawca wykona lacznie dwa egzemplarze papierowe (kopia i oryginal) wymienionego

operatu.

§11
Gwarancja i rekojmia
Obowiazki, uprawnienia i terminy Zamawiajacego i Wykonawcy z tytutu gwarancji okresla § 3 ust. 5.

§12
Zabezpieczenie wykonania umowy

1. W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
przed jej podpisaniem, Wykonawca wniost w formie ............................ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w8 7ust. 1tj:.......... zh (stownie: ........ooiiiiii ).

2. Zamawiajgcy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i usterki oraz zostanie
zwrdcone nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, z zachowaniem terminu
okreslonego w § 11 ust. 15

3. Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowigzania wynikajace z niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wykorzystac
na zastgpcze wykonanie tych obowiazkéw, takze odsetki wynikajace z umowy rachunku
bankowego, na ktorym zabezpieczenie byto przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
tego rachunku.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad lub usterek oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w § 12 niniejszej umowy.

§13
Kary umowne
1. Strony ustalaja i zastrzegaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
zastosowanie mie¢ begda kary umowne niezaleznie od tego czy szkoda zaistniata i jaka byta jej
wielkosc.
2. Strony ustalaja nastepujgce kary umowne z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy:
1) z tytutu op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia po przekroczeniu terminéw okreslonych w § 3
ust. 2,
2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, liczac od dnia nastgpnego, w ktorym
uplywa termin wyznaczony przez Zamawiajacego do usuniecia wad, za kazdy dzien zwloki,
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3) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
opoOznienia.

4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy badz ustugi lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy taki przypadek,

5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy taki przypadek,

6) w przypadku niedopetnienia obowigzku zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w § 4 ust. 23 w
wysokosci 3000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

7) za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

8) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy,
skutkujacego konieczno$cig zwrotu dotacji uzyskanych przez Zamawiajacego, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kwote stanowiaca wielkos$¢ dotacji.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z nastepujacych tytutow i w
nastepujacych wysokosciach za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa poniesionej

szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych

okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, gwarancji nalezytego wykonania Umowy badz gwarancji na okres rekojmi i
gwarancji.

§ 14
Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstapienia od umowy przez

jedna ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé i zabezpieczy¢ nie zakonczone

roboty oraz plac budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystagpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caly majatek Wykonawcy lub zostanie zgloszony wniosek o ogloszenie
upadtos¢ Wykonawcy;

3) Wykonawca nie przejat terenu budowy w terminie 10 dni roboczych od zawarcia umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczgt robot bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 7 dni od przekazana
placu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

5) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen nie wykonuje prac zgodnie z
warunkami umownymi i harmonogramem lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

6) Wykonawca zaniechat realizacji prac bez zadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dluzszy
niz 5 dni roboczych,

7) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy.
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3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, gdy Zamawiajacy nie przystapil do odbioru koncowego.

4. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegdlowy protokot
inwentaryzacji wykonanych robdot wedlug stanu na dzien odstgpienia, przy udziale
Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajacego,

b) zgtosi¢ Zamawiajagcemu odbidr robot przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej w
terminie 14 dni usung¢ z Placu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

c) uporzadkowacé teren budowy i przekaza¢ Zamawiajagcemu Plac Budowy

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowiazany jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

7. W razie odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 pkt. 5, 6 i 7 umowy
Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez udziatu
Wykonawcy jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystgpit do czynnosci
zinwentaryzowania wykonanych robdt. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do
rozliczenia wykonanych robdt, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajagcemu kary umowne.

§15
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych dopuszcza mozliwosé
zmiany umowy w sytuacjach okre§lonych w niniejszym paragrafie.

2. Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot uzupehiajacych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opozniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

4) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
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Przez sit¢ wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych

od Stron, ktore zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiajg wykonywanie zobowigzan danej Strony

wynikajacych z Umowy, a ktoérych dana Strona nie mogta przewidzie¢ ani im zapobiec lub
przezwyciezy¢ poprzez dziatanie z dochowaniem nalezytej starannosci, a w szczegoélnosci: wojny,

stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia zwigzane z

kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki (nie dotyczy strajku zatogi Wykonawcy).

W przypadku zaistnienia sity wyzszej Strona, ktorej dotyczy dziatanie sity wyzszej, zobowigzana

jest poinformowaé¢ druga Strong na piSmie o wystapieniu sity wyzszej, ze wskazaniem

przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikajacych z Umowy obowigzkow z

powodu dziatania sily wyzszej.

Zmiana umowy w zakresie materialdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest jedynie w

nastepujacych sytuacjach:

1) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéow Iub niewypatdéw, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikniecia lub usunigcia tych
kolizji,

5) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

6) Zmiany prawa w zakresie wysokosci podatku VAT.

7) Wystapienia robot, ktorych nie uwzglgdniono w § 2 ust. 1 umowy, tj. robot uzupetniajacych
lub dodatkowych.

Mozliwa jest zmiana wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w

przypadkach okreslonych w ust 3.

W przypadku wystapienia robot o ktérych mowa w § 15 ust. 5 pkt. 7 umowy, podstawg do ich

obliczenia beda ceny jednostkowe wynikajace, z opracowanych kosztorysow.

W przypadku jezeli nie da si¢ ustali¢ wartosci robot uzupetniajacych, w sposob o ktorym mowa

powyzej w ust. 7, warto$¢ bedzie ustalana w nastepujacy sposob:

1) na podstawie kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego,

Branzowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego ktory dokona jego weryfikacji.

2) W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzgdzonego
metoda szczegotowa wykonanego na podstawie czynnikow cenotwoérczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢é ceng roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegotowego,

c. nalezy wyliczy¢ r6znic¢ migdzy cenami pkt. aib.

3) Wyliczen ceny ,,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:
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10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

a. ceny jednostkowe roboét, technologii zostang przyjete ceny Srednie dla wojewodztwa
16dzkiego z zeszytow SEKOCENBUB z ostatniego kwartalu poprzedzajacego wydanie
polecenia zmian umowy opisanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,

b. podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

4) Kosztorys ,,roznicowy” po weryfikacji przez Branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi i sugestie,
ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

5) Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 1), 2) i 3), Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

6) Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt. 1), 2) i 3)
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego przed rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego Umowy o

dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

W przypadku wystapienia okolicznosci okre§lonych w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do

przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 10 powinien zosta¢ przekazany niezwltocznie, jednakze nie pozniej

niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien

dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w ust. 10,

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia i informacji

uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania

zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 10, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w

ust. 12 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej

zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 12 i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru

inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

20



" © . .
Eﬂpg;éjzseki & Rzeczpospolita bromue U“'i EUP"I(PFelika
ropnroey I PO tidzkie T
rogram Regionalny Rozwoju Regionalnego

10.
11.

12.

13.

4) bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
5) aktualizacja harmonogramu.

§16
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 obowigzujacego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO,
zamawiajacy informuje, iz administratorem danych osobowych wykonawcy oraz pracownikow,
zleceniobiorcow, osob przy pomocy ktérych wykonawca wykonuje niniejszg umoweg, w tym
ewentualnych jego podwykonawcow i dostawcow, jest Zamawiajacy - Gmina Rogow, ul.
Zeromskiego 23, 95-063 Rogdw.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Gminie Rogéow jest dostepny pod adresem:
iod@rogow.eu .

Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego, ocena ztozonej oferty na wykonanie zamoéwienia publicznego,
podjecie stosownych dziatan przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogolnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zakres przetwarzanych danych osobowy ch wynika z czynnosci: zebranie ofert, podpisanie
umowy, archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, wykonanie umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania (skorzystanie z
prawa do sprostowania danych nie moze skutkowa¢ zmiana postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp).

Wykonawcy przystuguje prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO), jak réwniez
prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do usunigcia danych osobowych (w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorych mowa w art. 20 RODO,
oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podanie przez wykonawce danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

Dane udostepnione przez wykonawce beda podlegaty udostepnieniu innym podmiotom Iub
osobom w zakresie wynikajgcym z przepisOw prawa.

Dane udostepnione przez wykonawce nie beda podlegaty profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa¢ danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji mi¢dzynarodowe;j.

Dane osobowe wykonawcy beda przechowywane przez okres wykonywania zadan wskazanych w
umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczacymi archiwizowania dokumentow
oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczen wynikajagcych z umowy lub z innego
tytutu.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode oraz poinformowaé swoich pracownikow,
zleceniobiorcow, osoby przy pomocy ktorych wykonuje niniejszg umowe, w tym ewentualnych
podwykonawcow i dostawcow, o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiajacego, dla celu
wskazanego w ust. 4. Na zgdanie zamawiajgcego wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
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dowodu poinformowania tych osob, jak i dowodu wyrazenia przez nie zgody na przekazanie ich
danych zamawiajacemu.
§17

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.
W razie ewentualnych sporéw rozstrzygac je bedzie Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowigzkow wynikajacych z tej umowy
na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.
Wszelkie zmiany tre§ci umowy moga nastapi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.
Integralna cze$¢ niniejszej umowy stanowia
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ),
2) Oferta Wykonawcy,
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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