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Zalacznik nr 6 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWANR ..........

zawarta w dniu ............... 2020 r. pomiedzy:

Gmina Rogéw, 95-063 Rogow, ul. Zeromskiego 23, zwang dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

Daniela Kotade — Wéjta Gminy,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
Z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.
1843 z p6zn. zm.), 0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania inwestycyjnego pn.
»,Budowa 2 mikro instalacji fotowoltaicznych o lacznej mocy 84,2 kWp na wybranych
obiektach uzytecznosci publicznej w Gminie Rogéw oraz wykonanie stacji ladowania
elektrycznych pojazdéw jednosladowych”. W wyniku wykonania prac powstang dwie niezalezne
instalacje generatoréw fotowoltaicznych, ktére zostang zamontowane na dachach budynkéw oraz
jedna stacja fadowania jednosladowych pojazdéw elektrycznych (rowery, skutery, hulajnogi lub
deskorolki). Produkowana energia zuzywana bedzie na miejscu a ewentualne nadwyzki oddawane
do sieci elektroenergetycznej i w okresach niedoboru produkcji energii elektrycznej z instalacji PV
»odbierana” w ramach istniejacego systemu opustow. Zamontowane zostang dwie mikro instalacje
PV:
- Przedszkole -138 monokrystalicznych modutéw fotowoltaicznych 360 Wp — 49,6 kWp,
- SUW w Olszy - 96 monokrystalicznych modutow fotowoltaicznych 360 Wp — 34,6 kWp.
Ponadto zamontowana zostanie jedna stacja tadowania pojazdéw jednosladowych na napigcie 230V
WypOsazona w ¢co najmniej cztery gniazda tadowania 230 V IP 65.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okre§lonymi
w postanowieniach umowy oraz zgodnie z:
1) Programem funkcjonalno-uzytkowym i Audytem energetycznym.
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), stanowigcg zatacznik nr 1 do umowy,
3) oferta Wykonawcy, w szczegdlnoSci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu
gwarancyjnego, stanowiacg zatacznik nr 2 do umowy,
4) harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym po opracowaniu zatgcznik nr 3 do
umowy,
3. Zamowienie, o ktorym mowa w § 1 ust 1 obejmuje:
a) opracowanie wielobranzowego PT budowlano-wykonawczego instalacji PV oraz stacji
tadowania.
Projekt budowlany winien zosta¢ wykonany w ilosci 4 egzemplarzy w zakresie
uwzgledniajgcym  specyfike robot budowlanych, charakter obiektu oraz stopien
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skomplikowania, wedtug wymagan zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz z aktami

wykonawczymi do ustawy, w szczegolnosci doprecyzowanymi w rozporzadzeniu

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r., opracowany

w takim zakresie szczegotowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena zaproponowanych w

nim rozwiazan projektowych, zawierajacych w szczegdlnosci:

- projekt zagospodarowania placu budowy na okres realizacji poszczegdlnych etapéw robot
z uwzglednieniem potrzeb uzytkownika obiektu,

- projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej i odgromowej instalacji PV oraz
stacji tadowania pojazdow.

- projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji mocowania paneli PV.

sporzadzenie przedmiaru robot zawierajacego zestawienie przewidywanych do wykonania

robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegoétowym opisem oraz

wskazaniem wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z

wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robot - 2 egzemplarzy.

sporzadzenie informacji dotyczacej zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na

specyfike obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie BIOZ.

uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie

wynikajacym z przepisow,

petnienie nadzoru autorskiego.

wykonanie na rzecz Zamawiajacego catosci prac montazowo-budowlanych zwigzanych z:

- montazem konstrukcji wsporczych pod instalacje PV,

- montazem paneli PV na przygotowanych konstrukcjach,

- montazem instalacji DC i AC,

- montazem inwerterow,

- wykonaniem uktadow zabezpieczen,

- wykonaniem pofaczenia z istniejagcymi instalacjami elektrycznymi w budynkach,

- wykonaniem instalacji odgromowych zamontowanych generatoréw fotowoltaicznych,

- uruchomieniem instalacji,

- wykonaniem doziemne;j linii zasilajacej stacj¢ tadowania pojazdow jednosladowych,

- zamontowaniem stacji tadowania,

- montazem dwoch stojakow na fadowane pojazdy,

- montazem dwoch tawek.

4. Szczegdlowy opis zakresu przedmiotu zaméwienia zostal zawarty w Programie funkcjonalno—

5.

uzytkowym stanowigcym zatacznik nr 7 do SIWZ.

Jesli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamowienia okreslony zostal przez wskazanie znakow
towarowych lub pochodzenia materiatow, to Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania
urzadzen rownowaznych w stosunku do zaprojektowanych, z zachowaniem nie gorszych standardow
technicznych, technologicznych i jakosciowych. Przez pojecie materialow/urzadzen réwnowaznych
nalezy rozumie¢ materiaty/urzadzenia gwarantujace realizacje¢ robot zgodnie z wydanym
pozwoleniem na budowe oraz zapewniajace uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatozonych w dokumentacji projektowej. Urzadzenia rownowazne powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t oraz projekcie
budowlanym.

4. Zakres robot obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,
organizacja 1 realizacja umowy bez zaklocen zgodnie z dostarczonym przez Wykonawce planem
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa.
5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) Prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy oraz posiada
doswiadczenie, doswiadczong kadre menedzerska, mozliwosci i niezbedng wiedze techniczng
do realizacji przedmiotowych umowy a takze wykazuje ptynno$¢ finansowa, umozliwiajaca
mu w szczego6lnosci terminowe wykonanie zobowiazan finansowych, a takze posiada kapitat
obrotowy oraz potencjal niezbedny do wykonania robdt i w zwigzku z tym zawiera z
Zamawiajacym niniejsza Umowg.

2) Przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ z terenem robot, warunkami lokalnymi, warunkami
pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamowienia, warunkami realizacji prac,
przyjmuje zamowienie do wykonania bez zastrzezen i zobowiazuje si¢ wykonac je zgodnie z
Umowa, Prawem Budowlanym, Normami, w spos6b gwarantujacy poprawne funkcjonowanie
przedmiotu Umowy, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony $rodowiska oraz innymi powszechnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania prac, za umowione wynagrodzenie
ryczattowe.

3) Zapoznat si¢ z wszelka dokumentacja dotyczaca Umowy i zatgcznikdw i w jego ocenie
dokumentacja jest wystarczajaca do wykonania przedmiotu Umowy. Wszelkie ewentualne
braki opracowan Wykonawca zgtosit przed podpisaniem Umowy i jezeli w trakcie realizacji
wyniknie konieczno$¢ wykonania opracowan projektowych, ktorych Wykonawca nie zgtosit
przed podpisaniem Umowy, wowczas Wykonawca wykona je wlasnym staraniem i na wtasny
koszt. Wykonane przez Wykonawce opracowania Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic z
Zamawiajacym przed rozpoczgciem robdt na ich podstawie.

§2

1. Przedmiot umowy zostal szczegdétowo opisany w zatacznikach do umowy, o ktérych mowa w § 1
ust. 2

2. Dokumenty stanowiace zataczniki do umowy nalezy traktowac, jako integralng czes¢ umowy, a
takze, jako dokumenty wzajemnie objasniajace si¢ iuzupeiniajagce. Ewentualne rozbieznos$ci
migdzy tymi dokumentami, o ile beda mialy miejsce, nie bedg stanowily podstawy do ograniczenia
przez Wykonawce zakresu projektu ani do zmiany sposobu ich wykonania. Naglowki umieszczone
w tek$cie umowy maja charakter informacyjny i nie majg wplywu na interpretacje umowy.

3. W zakres umowy wchodzi realizacja przez Wykonawce wszystkich prac koniecznych do
prawidlowego zakonczenia inwestycji, zgodnie z przepisami ppoz. i BHP oraz okreslonym przez
Zamawiajacego efektem wynikajacym z przeprowadzonego audytu energetycznego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wycenit wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zamoéwienia oraz
nie bedzie wnosit zadnych roszczen z powodu nieprawidtowego oszacowania warto$ci swojej
oferty.

5. Wykonawca odpowiada za kompleksowe ujecie rozwigzan projektowych i wykonawczych
gwarantujgcych prawidtowe funkcjonowanie obiektéw objetych pracami budowlanymi.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ prace stanowigce przedmiot umowy w terminach
okreslonych w § 3 umowy, z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad bezpieczenstwa, dobrej
jakos$ci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa,
w szczegolnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.
1202, z pézn. zm.) oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i na warunkach ustalonych
umowa.
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Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialdw wtasnych oraz zapewni niezbedny sprzet w

zakresie zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jako$ciowym iterminowe wykonanie

przedmiotu umowy. Materialy i urzadzenia, uzyte przez Wykonawce¢ do wykonania przedmiotu
umowy powinny spetniaé:

1) wszelkie wymogi co do jako$ci przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zn. zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 542);

2) wymagania jako$ciowe okreslone w dokumentacji projektowe;.

Na kazde zadanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w

stosunku do wskazanych materiatow, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do obrotu i

stosowania w budownictwie. Dokumenty zostang przekazane w formie wnioskéw materialowych

przedtozonych na wzorze przekazanym przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialno$ci za dziatania lub zaniechanie

0soOb, za pomocg ktorych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet i

materialy Wykonawcy znajdujace si¢ i (lub) pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek

szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.

Wykonawca przedtozy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo —

finansowy wykonania przedmiotu umowy jak réwniez jego aktualizacji na zadanie Zmawiajgcego

w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego zadania do akceptacji przez

Zamawiajacego. Szczegotowa forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomigdzy Wykonawca

a Zamawiajacym niezwlocznie po podpisaniu umowy.

Ewentualne zmiany harmonogramu wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa 2 mikro instalacji fotowoltaicznych o lacznej mocy 84,2

kWp na wybranych obiektach uzytecznos$ci publicznej w Gminie Rogéw oraz wykonanie stacji

ladowania elektrycznych pojazdow jednosladowych” jest wspotfinansowane ze s$rodkow

Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi.

§3
Terminy

Prace beda prowadzone zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym, o ktorym mowa w § 2

ust. 11.

Przedmiot zamdwienia realizowany w wymaganym terminie do dnia ......ceeeeeevnennnn.

Termin przekazania placu budowy w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy.

Za termin zakonczenia robot strony uznajg wykonanie catosci robdt montazowych 1 dopetnieniu

formalno$ci (zgloszenie instalacji do sieci) potwierdzonych gotowos$cig do odbioru koncowego

inwestycji.

W ramach realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujace okresy gwarancji:

- okres gwarancji i rekojmi na wykonanie calosci rob6t montazowo- budowlanych wynosi
.......................... , zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawce w formularzu
ofertowym w pkt 5.2. Okres gwarancji na wykonane roboty montazowo-budowlane
rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dniu, w ktoérym nastgpil odbioér koncowy robot z
wylgczeniem elementéw, w ktorych w protokole odbioru warunkowego stwierdzono wady. W
zakresie tych elementéw okres rekojmi i gwarancji biegnie od daty podpisania protokotu
usuniecia wad.

- panele fotowoltaiczne — minimum 10 lat na 90% wydajnosci oraz minimum 25 lat na 80%
wydajnosci, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego, a takze wymaga si¢ udzielenia gwarancji produktowej na min. 12 lat,
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- inwerter i pozostaty osprzet instalacji minimum 10 lat gwarancji.

§4
Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkoéw Wykonawcy na etapie wykonawstwa nalezy w szczeg6lnosci:

1. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, SIWZ, dokumentacja projektowa a takze
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej,
sztukg budowlang, wlasciwymi normami oraz zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami:

2. Uzgodnienie prac projektowych i wybranej technologii do prac montazowo-budowlanych z
Grupa Ekoenergia Sp. z 0.0. z siedzibg w 96-100 Skierniewice, Sierakowice Prawe 141 D -
Gwarantem Gminnego Przedszkola w Rogowie, ul. Targowa 3, 95-063 Rogow.

3. Przekazanie do akceptacji Zamawiajacego przed przystapieniem do robot sporzadzonych
projektéw i wprowadzenie zgloszonych uwag.
4. Protokolarne przejecie terenu budowy.

5. Zapewnienie kierowania robotami przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane oraz przynaleznos¢ do Izby Inzynierow Budownictwa.

6. Zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi, ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych, z nalezyta staranno$cia;

7. Zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania rob6t oraz
miejsc sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji
technicznych;

8. Zapewnienie specjalistycznego sprzetu oraz wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi
uprawnieniami w sposob zapewniajacy realizacje przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi przepisami w tym
zakresie, a w szczegolnosci przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami i
przepisami BHP i przeciwpozarowymi;

9. Wykonanie przedmiotu umowy z materialow wiasnych, dopuszczonych do stosowania
W budownictwie. Zastosowane przy realizacji robdt materiaty i wyroby budowlane powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentow powinny by¢ dotaczone
do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji odbioru robét;

10. Stosowanie materiatow 1 wyrobow budowlanych odpowiadajacych wymaganiom
jako$ciowym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkoéw
zamoOwienia;

11. Ponoszenie odpowiedzialnosci:

a) za jakos$¢ materiatdw zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy;
b) zazapewnienie dostaw wiasciwiej jako$ci urzadzen i materiatow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy.

12. Przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

13. Uporzadkowanie terenu budowy, w terminie nie dtuzszym niz w ciagu 7 dni od zakonczenia
robot, w tym usunigcie wszelkich materialdow pochodzacych z demontazu oraz pozostawienie
obiektu czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania. W przypadku nie uporzadkowania terenu
Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami wszelkich robot porzadkowych;
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Dysponowanie kadra pracownicza posiadajaca aktualne zaswiadczenia lekarskie bez
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy oraz aktualne szkolenia bhp i ppoz;
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) przez caly okres trwania
umowy, w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamowienia, za szkody wyrzadzone na osobie, mieniu 0sob trzecich, na kwotg nie mniejsza
111 A (stownie: ..........ocooeinnlll. ). Jezeli okres ubezpieczenia wygasa
w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu nowe
ubezpieczenie w terminie nie pozniej niz na 7 dni przed wygasnigciem dotychczasowego
ubezpieczenia. W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym
dokumentem, Zamawiajacy moze wstrzymac prowadzenie robot do czasu ich przedstawienia,
bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstapienie od
umowy z tego powodu traktuje si¢ jako odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;
Skompletowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od
dnia zgloszenia rob6t przez Wykonawce do odbioru koncowego;
Podjecie niezbednych dziatan w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot
terenu budowy w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad;
Uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz waod
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendow i
miejsc przed zanieczyszczeniem;
Usuwanie odpadéw z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn.zm.);
Zapewnienie na witasny koszt zatadunku i transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;
Ochrona przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonanych przez siebie robdt i materiatdow
przeznaczonych do wykonania rob6t, do dnia odbioru koncowego robodt, z wylgczeniem
wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania. Uszkodzenia w robotach
lub materiatach Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob
zapewniajacy zgodno$¢ robot i materiatow z odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujacymi przepisami prawa;

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajagcy nie wymaga zatrudnienia przez

wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane
przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

23.Przywrocenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu umowy pomieszczen i

terendw,

24.Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow

25.

26.

a)

pracownikoéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchow pojazdow.

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.
Ponoszenie odpowiedzialno$ci za:

zanieczyszczenia drog przez Wykonawce. Wykonawca zobowiazany jest do czyszczenia kot
samochodoéw wyjezdzajacych z placu budowy oraz usuwania na wlasny koszt wszystkich
zanieczyszczen lub uszkodzen drog na placu budowy i poza nim zwigzanych z realizacjg robot
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przez Wykonawce;

b) uszkodzenie przez Wykonawce istniejagcego uzbrojenia na terenie dziatki i w jej poblizu.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia powyzszego uzbrojenia przed dziataniem
czynnikéw zwigzanych z realizacjg robot.

C) utrzymanie placu budowy przekazanego Wykonawcy w nalezytym stanie i usuwanie na
biezaco (zgodnie z obowiagzujacymi przepisami) zbednych materiatéw budowlanych i innych
odpadow, w szczego6lnosci odpadow niebezpiecznych oraz substancji tatwopalnych, do konca
trwania realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za whasciwe
utrzymanie budowy, porzadek, urzadzenia wspdlne zabezpieczajace higieng i bezpieczenstwo
budowy, czystos¢, bezpieczenstwo i ogélny nadzor nad sktadowanymi materiatami,
otoczeniem oraz drogami publicznymi zgodnie z prawem, zarzadzeniami, przepisami policji
drogowej, bhp oraz innymi. Powyzsze obowiazki nie sg ograniczone.

d) zniszczenia i szkody powstate na terenach zaje¢tych czasowo przez Wykonawce dla potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ tereny zajete
czasowo do stanu z dnia ich przejgcia oraz do naprawy wszelkich ewentualnych szkdod
zwigzanych z realizacja robot przez Wykonawce na terenach sasiadujacych. W przypadku nie
zastosowania si¢ do powyzszego po uprzednim pisemnym wezwaniu, Zamawiajacy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych robot.

e) prowadzenie wszelkich robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz. (w tym odpowiednie
przechowywanie materiatéw i urzadzen), prawidtowe wykonywanie wykopow, konstrukcji,
rusztowan itp. Koordynatorem sprawujacym nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich podmiotow wykonujgcych prace na placu budowy jest Kierownik Budowy
Wykonawcy.

f) istniejgcy drzewostan. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie przez Wykonawce
wymagan ochrony srodowiska na placu budowy i na terenie przyleglym do placu budowy w
stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego

g) szkody wyrzadzone przez Wykonawce osobom trzecim na placu budowy i na terenie
bezposrednio przyleglym do placu budowy w stopniu calkowicie zwalniajagcym od tej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego. Wykonawca w tym zakresie ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

§5

Osoby do kontaktéw
Przedstawicielem Zamawiajacego w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy jest Inspektor
Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0sobie: .........ccccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieen ,
A 00 11 <) |
Wykonawca ustanawia kierownika robot elektrycznych w osobie: ..........ccoooviiiiiiiiiinn ,
NrUPrawnien .......o.oovevririrrinniiieneneaienneeneenennnn
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapoznania Kierownika budowy z trescia umowy celem $cistego
przestrzegania zawartych w niej ustalen.
Powotanie i zmiany os6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. od 2, do 4 nie
wymagaja pisemnego aneksu pod warunkiem pisemnego powiadomienia Strony.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
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Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta
A28 1) B o) D111 T PP zt (stownie:
....................................... ztotych) w tym nalezny podatek VAT ... % w kwocie

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaplate za calo$¢ zamowienia,
zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia w ramach inwestycji pn.
,Budowa 2 mikro instalacji fotowoltaicznych o lacznej mocy 84,2 kWp na wybranych
obiektach uzytecznoSci publicznej w Gminie Rogéw oraz wykonanie stacji ladowania
elektrycznych pojazdéw jednosladowych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie wglad do faktur za materiaty zakupione przez Wykonawce na
potrzeby budowy realizowanej w ramach niniejszej umowy.

Nalezno$¢, o ktorej mowa w ust. 1, platna bedzie etapami zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 2 ust 11, po wykonaniu i protokolarnym odbiorze danego etapu,
w terminie do 14 dni od daty przedlozenia przez Wykonawc¢ Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury czgsciowej lub koncowej, z zastrzezeniem postanowien ust. 5, przy czym
faktura koncowa musi stanowi¢ min. 20% wartosci umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ zmianom i modyfikacjom w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia w zakresie: zmian kolejnosci realizacji poszczegélnych etapow,
przesunie¢ zakresu rzeczowego pomigdzy danymi etapami oraz wynikajace stad zmiany
wynagrodzenia za dane etapy oraz inne zmiany nie powodujgce zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem § 13. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji
bedzie podpisanie przez Strony Umowy zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu, bez
koniecznosci wprowadzania aneksu do Umowy.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego podpisany przez
strony umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robot i ich dokonczenia osobie
trzeciej podstawa do wystawienia faktury bedzie warto$¢ wykonanych robot odpowiednio do
momentu odstgpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robdt i powierzenia ich
dokonczenia osobie trzeciej, pomniejszona rowniez o wynagrodzenie osoby trzeciej.

Naleznosci Wykonawcy wynikajace z faktur czgéciowych i koncowej platne beda przez
Zamawiajacego, przelewem na konto Wykonawcy w ......... nr........ , w terminie do 14 dni liczac
od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo sporzadzonej faktury, z zastrzezeniem ust. 9.
W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujagcymi przepisami lub postanowieniami
umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury
korygujacej

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢é Zamawiajagcemu wraz z fakturg naleznego mu
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy (faktur czesciowych i koncowej) dowody
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom) tj. potwierdzenie
dokonania i zrealizowania przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) wskazany w umowie z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) lub
pokwitowanie zaplaty gotowkowej podpisane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce).Za
date zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, przeniesé
wierzytelno$ci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czeSci, korzysSci z niego lub udziatu w nim, na osoby
trzecie.
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W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7 jest on
obowigzany do powiadomienia o tym Zamawiajacego na pis§mie.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediow (energia elektryczna,
woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku opoznienia w zaptacie moga by¢ naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopolna
zgoda moga odstapi¢ od naliczania odsetek ustawowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu Umowy obejmuje kazda prace
konieczng do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytulu realizacji
przedmiotu Umowy, chociazby w chwili zawarcia Umowy nie mégl przewidzie¢ kosztow prac,
albo koszty okazaty sie wieksze niz przewidywal.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca wykona wlasnymi sitami  nastepujacy  zakres przedmiotu umowy:
..................................................... , a Podwykonawcom powierzy  wykonanie

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania dostaw stanowigcych

przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy 0 podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: ustug,
robot budowlanych, lub dostaw, ktore $cisle odpowiadaja czesSci zamowienia okre§lonego
umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich ustugi, dostawy lub roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 bedzie nastgpowac w
czesciach, na podstawie odbiorow czgéciowych ustug, dostaw badz robot, wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okres§lonym w
dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bgdzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie¢ posiadaniem wiedzy,
kwalifikacji i doswiadczenia, personelu i sprzgtu, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej cze$ci umowy proporcjonalnie do wymagan stawianych w tym zakresie
Wykonawcy,
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7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

wraz z zestawieniem ilosciowym i1 wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych

w Ofercie Wykonawcy, wraz z czg$cia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktdre maja by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci

dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez

Wykonawce uznaje si¢ dzien przediozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na

zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczeg6lno$ci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okre§lonych
w ust. 4, przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikow do umowy
0 podwykonawstwo, 0 ktérych mowa w ust. 4 pkt 7,

2) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust.7,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czegsci przedmiotu umowy,
ktorej wykonanie zostatlo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat si¢
w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawcg;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

10
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6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany umowg dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na 5 dni przed dniem skierowania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy

0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Zze osoby zawierajagce umowe W imieniu

Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,

w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pi$mie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z

ktoérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowg wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 15.
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W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umows.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedkladanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — thumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

§8
Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow, zktorymi zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego  umowe
0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
0 ktorych mowa w wust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Postanowienia ust. 1-6 nie naruszaja praw i obowiazkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025)

§9
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory czg¢sciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czgsciowych zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy;

2) odbidr koncowy.

Odbiory czegsciowe dokonywane begda przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora nadzoru.
Odbiory czesciowe dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia. Z
czynnosci odbiorow sporzadzane bedg protokoty, ktore stanowi¢ beda podstawe do wystawienia
faktury czesSciowe;.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia rob6t
1 zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Za gotowos¢ do odbioru koncowego rozumie si¢ zainstalowanie wszystkich instalacji w ramach
realizowanego zadania i zgtoszenie wszystkich instalacji do sieci energetycznej.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegOlnosci: zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow, protokoty odbiorow technicznych,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoltpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale,
ktorych wykonat przedmiot umowy.

Przystapienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od
dnia zgloszenia stosownym pisemnym do Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy,
wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania
czynnos$ci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robét. Podpisany protokot odbioru koncowego robot
jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.
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W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniaja
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

§10

Gwarancja i rekojmia
Okres gwarancji i rekojmi na wykonanie catosci robot montazowo-budowlanych wynosi ...........
zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawce w formularzu ofertowym w pkt 5.2. Okres
gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po dniu, w ktorym
nastgpil odbiér koncowy robot po zsynchronizowaniu instalacji fotowoltaicznej z siecia, z
wylaczeniem elementéow, w ktorych w protokole odbioru warunkowego stwierdzono wady. W
zakresie tych elementow okres rgkojmi i gwarancji biegnie od daty podpisania protokotu usunigcia
wad.
Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ Kartg gwarancyjna, na kazda wykonang Instalacje
podlegajaca procedurze Odbioru i przekaza¢ Zamawiajacemu przy podpisywaniu protokotu
Odbioru (za posrednictwem Inspektora Nadzoru), jako swoje pisemne zobowigzanie do realizacji
obowigzkow z tytutu gwarancji jakosci, na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Zasady eksploatacji 1 konserwacji Instalacji bedacej przedmiotem gwarancji zostang okreslone w
opracowanej przez Wykonawce 1 dostarczonej Zamawiajacemu instrukcji uzytkowania i
eksploatacji Instalacji. Zasady te maja wynika¢ z przepisow prawa oraz zasad prawidtowej
gospodarki, w szczegdlnosci nie moga si¢ roézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajagcego od zasad
okreslonych przez producentow Urzadzen i materiatow wchodzacych w sktad Instalacji objetych
gwarancja. Elementem instrukcji uzytkowania i eksploatacji Instalacji ma by¢ wykaz Urzadzen
zamontowanych w ramach wykonanej Instalacji.
Wykonawca zapewnia, ze w okresie trwania gwarancji jako$ci nie dojdzie do uszkodzenia Instalacji
oraz jej elementow w zwigzku ze stanami postojowymi zwigzanymi z zanikiem energii elektrycznej
oraz mrozami, a w przypadku zaistnienia wyzej opisanych stanéw postojowych, Zamawiajacy nie
utraci gwarancji jakoSci.
Zamawiajacy w okresie gwarancji jakoSci lub rekojmi za wady jest uprawniony do zgtaszania
powstalych wad. Zgloszenia wystapienia wady lub usterki mozna dokona¢ telefonicznie, za
posrednictwem poczty elektronicznej lub na pismie. Adresy, w tym do obstugi zgloszen
elektronicznych oraz dedykowany numer telefonu nalezy wskaza¢ w Karcie gwarancyjnej.
Wykonawca usunie wszelkie zgtoszone wady i usterki z zachowaniem terminow:
1) czas reakcji serwisu na zgloszenie, w tym ocena zasadnos$ci zgloszenia i ustalenie sposobu
usuni¢cia wady lub usterki podczas bezposredniej obecnosci w Lokalizacji Instalacji — do 2 dni od
momentu zgtoszenia wady lub usterki (wszelkich nieprawidtowosci w dziataniu Instalacji),
2) usunigcie wady lub usterki — do 7 dni od momentu zgtoszenia.
Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
okreslonym w ust. 6, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy, w uzasadnionych przypadkach wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie traktowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.
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W  przypadku niewykonania przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zobowigzania
wynikajacego z gwarancji jako$ci lub rekojmi za wady lub nieuznania zgloszenia, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez utraty
uprawnien wynikajacych z gwarancji. Koszt ten moze zostaé pokryty w szczegoélnosci z
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
Usuniecie wad, pod rygorem niewaznos$ci, powinno by¢ potwierdzone protokotem usunigcia wad
lub usterek, podpisanym przez Wykonawce Zamawiajacego

Zgloszenie wad lub usterek, ktdrych termin usunigcia wykracza poza datg waznosci gwarancji,
powoduje wydluzenie okresu gwarancji jakosci o okres od momentu zgtoszenia wad lub usterek do
momentu ich skutecznego usunigcia.

Gwarancja jakosci nie obejmuje uszkodzen powstalych w wyniku dziatania sity wyzszej, z winy
Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia bezptatne przeglady serwisowe w okresie objetym gwarancjag W okresach
wymaganych przez producenta urzadzen.

§11

Zabezpieczenie wykonania umowy
W celu pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
przed jej podpisaniem, Wykonawca wniost w formie ............................ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % calkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w§bust. 1tj:.......... zh (stownie: .......oooiiiii ).
Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Pozostale 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i usterki oraz zostanie
zwrdcone nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, z zachowaniem terminu
okreslonego w § 10 ust. 7
Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowigzania wynikajagce z niniejszej Umowy, Zamawiajagcy ma prawo wykorzystac
na zastgpcze wykonanie tych obowiazkéw, takze odsetki wynikajace z umowy rachunku
bankowego, na ktorym zabezpieczenie bylo przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
tego rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad lub usterek oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.
Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

§12
Kary umowne
Strony ustalajg i zastrzegaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
zastosowanie mie¢ bedg kary umowne niezaleznie od tego czy szkoda zaistniala i jaka byta jej
wielkosc.
Strony ustalajg nastepujgce kary umowne z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy:
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1) z tytulu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia po przekroczeniu terminéw okreslonych w § 3
ust. 2,

2) za opOznienie w usunig¢eiu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, liczac od dnia nastgpnego, w ktorym
uplywa termin wyznaczony przez Zamawiajacego do usuni¢cia wad, za kazdy dzien zwloki,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
opoOznienia.

4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy badz ustugi lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy taki przypadek,

5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy taki przypadek,

6) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

7) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy,
skutkujacego konieczno$cig zwrotu dotacji uzyskanych przez Zamawiajacego, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kwote stanowiaca wielkos$¢ dotacji.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z nastepujacych tytutow i w
nastepujacych wysokosciach za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1,

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, gwarancji nalezytego wykonania Umowy badZz gwarancji na okres rekojmi i
gwarancji.

§13
Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez

jedna ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé i zabezpieczy¢ nie zakonczone

roboty oraz plac budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caly majatek Wykonawcy lub zostanie zgloszony wniosek o ogloszenie
upadtos¢ Wykonawcy;

3) Wykonawca nie przejat terenu budowy w terminie 10 dni roboczych od zawarcia umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 5 dni od przekazana
placu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

5) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen nie wykonuje prac zgodnie z
warunkami umownymi i harmonogramem lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

6) Wykonawca zaniechat realizacji prac bez zadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dhuzszy
niz 5 dni roboczych,
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7) koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5%
warto$ci umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, gdy Zamawiajacy nie przystapil do odbioru koncowego.

4. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegdtowy protokot
inwentaryzacji wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstgpienia, przy udziale
Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajacego,

b) zgtosi¢ Zamawiajacemu odbidr robot przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej w
terminie 14 dni usung¢ z Placu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

c) uporzadkowacé teren budowy i przekaza¢ Zamawiajagcemu Plac Budowy

6. W razie odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowiazany jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

7. W razie odstgpienia od umowy w okolicznos$ciach opisanych w ust. 2 pkt. 5, 6 i 7 umowy
Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez udziatu
Wykonawcy jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystgpit do czynnoSci
zinwentaryzowania wykonanych robot. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do
rozliczenia wykonanych robét, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajagcemu kary umowne.

§14
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych dopuszcza mozliwosé
zmiany umowy w sytuacjach okre§lonych w niniejszym paragrafie.

2. Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

2) gdy wystapi konieczno$§¢ wykonania robot uzupehiajacych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opozniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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4) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Przez sitg¢ wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz polaczenie zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych
od Stron, ktore zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiajg wykonywanie zobowigzan danej Strony
wynikajacych z Umowy, a ktorych dana Strona nie mogta przewidzie¢ ani im zapobiec lub
przezwyciezy¢ poprzez dziatanie z dochowaniem nalezytej starannoéci, a w szczeg6lno$ci: wojny,
stany nadzwyczajne, kleski zywiolowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia zwigzane z
kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki (nie dotyczy strajku zatogi Wykonawcy).
W przypadku zaistnienia sity wyzszej Strona, ktorej dotyczy dziatanie sity wyzszej, zobowigzana
jest poinformowa¢ druga Strone na piSmie o wystapieniu sity wyzszej, ze wskazaniem
przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikajacych z Umowy obowigzkow z
powodu dziatania sily wyzszej.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego Umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

W przypadku wystapienia okolicznosci okre§lonych w ust. 3, Wykonawca zobowiazany jest do
przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 5 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 5,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w
ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej
zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 8 1 przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego
jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,
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4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
5) aktualizacja harmonogramu.

§15
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 obowigzujacego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO,
zamawiajacy informuje, iz administratorem danych osobowych wykonawcy oraz pracownikow,
zleceniobiorcow, oséb przy pomocy ktérych wykonawca wykonuje niniejszg umoweg, w tym
ewentualnych jego podwykonawcow i dostawcow, jest Zamawiajacy - Gmina Rogow, ul.
Zeromskiego 23, 95-063 Rogow.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Gminie Rogéw jest dostgpny pod adresem:
iod@rogow.eu .

Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego, ocena ztozonej oferty na wykonanie zaméwienia publicznego,
podjecie stosownych dziatan przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zakres przetwarzanych danych osobowy ch wynika z czynnosci: zebranie ofert, podpisanie
umowy, archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego, wykonanie umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo dostgpu do tresci danych oraz ich sprostowania (skorzystanie z
prawa do sprostowania danych nie moze skutkowa¢ zmiana postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp).

Wykonawcy przystuguje prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO), jak rowniez
prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do usunigcia danych osobowych (w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorych mowa w art. 20 RODO,
oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podanie przez wykonawce danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

Dane udostgpnione przez wykonawce beda podlegaty udostgpnieniu innym podmiotom lub
osobom w zakresie wynikajacym z przepisOw prawa.

Dane udostepnione przez wykonawce nie beda podlegaty profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa¢ danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji mi¢dzynarodowe;j.

Dane osobowe wykonawcy bedg przechowywane przez okres wykonywania zadan wskazanych w
umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczacymi archiwizowania dokumentow
oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczen wynikajagcych z umowy lub z innego
tytutu.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode oraz poinformowaé swoich pracownikow,
zleceniobiorcow, osoby przy pomocy ktoérych wykonuje niniejsza umowe, w tym ewentualnych
podwykonawcow i dostawcow, o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiajacego, dla celu
wskazanego w ust. 4. Na zgdanie zamawiajagcego wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
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dowodu poinformowania tych osob, jak i dowodu wyrazenia przez nie zgody na przekazanie ich
danych zamawiajacemu.
§16

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.
W razie ewentualnych sporow rozstrzygac je bedzie Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowigzkow wynikajacych z tej umowy
na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Wszelkie zmiany tre$ci umowy mogg nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ),
2) Oferta Wykonawcy,
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy,
4) Program funkcjonalno-uzytkowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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