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Rogów, dnia 30 czerwca 2021 r. 
 

Wyjaśnienia nr 2 do Specyfikacji 
Warunków Zamówienia 

 
 
Nr sprawy: IRG.271.5.2021  
 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, 
na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2939E w km 
1+310÷2+308 w miejscowości Olsza”. 
Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 
00090533/01 z dnia 2021-06-22 
 
  Gmina Rogów z siedzibą 95 – 063 Rogów ul. Żeromskiego 23 informuje, że wpłynęły zapytania 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udziela następującej odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 2 
Zwracam się z prośbą o podanie hierarchii ważności dokumentów – zarówno na etapie ofertowania jak 
i na etapie realizacji w/w inwestycji z uwzględnieniem odpowiedzi Zamawiającego na pytania 
Wykonawcy/ów. 
Odpowiedź: Dokumentacja projektowa, STWiOR, Przedmiar robót, SWZ, wyjaśnienia Zamawiającego 
do SWZ. 
Pytanie nr 3 
Czy przedmiar robót jest wiążący czy poglądowy? 
Odpowiedź: Przedmiar robót jest poglądowy.  
Pytanie nr 4 
Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że cena ryczałtowa, o której mowa w SIWZ i w projekcie umowy 
pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje 
robót tam nieprzewidzianych oraz że obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy przez wykonawcę dotyczy wyłączenie kosztów możliwych 
do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś 
kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z 
błędów/braków w załączonej dokumentacji przez Zamawiającego oraz że w przypadku konieczności 
wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
dodatkowe (np. zgodnie z wyrokiem SA w Gdańsku z dnia 27 sierpnia 2014 roku, V ACa 181/14). 
Odpowiedź: Cena ryczałtowa stała, ustalona przez Wykonawcę na podstawie projektu i wizji w terenie. 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe w ramach w/w zadania? 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych w ramach w/w zadania. 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podzlecenie całości zadania? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecenie całości zadania. 
Pytanie nr 7 
Zwracam się z prośbą o potwierdzenie faktu, iż Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania 
terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji. 
Odpowiedź: Zamawiający posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane. 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający przewiduje waloryzację cen materiałów typu asfalt, beton, kruszywo itp.? 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen materiałów. 
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Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie destruktu asfaltowego bądź granulatu asfaltowego do 
produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do 
których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie? 
Odpowiedź: Nie dopuszcza. 
Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumą z 
przetworzonych opon samochodowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których 
warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie? 
Odpowiedź: Nie dopuszcza. 
Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie destruktu złomu papy do produkcji mieszanek mineralno-
asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający 
dopuszcza takie rozwiązanie? 
Odpowiedź: Nie dopuszcza. 
Pytanie nr 12 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału w stosunku do 
kruszywa łamanego, czyli kruszywa betonowego (przekrusz betonowy)? 
Odpowiedź: Nie dopuszcza. 
Pytanie nr 13 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania podbudowy, poboczy z kruszywa łamanego z 
chalcedonu bądź jakikolwiek udział tego materiału w konstrukcji drogi? 
Odpowiedź: Nie dopuszcza. 
Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania podbudowy, poboczy z kruszywa pochodzącego z 
recyklingu bądź jakikolwiek udział tego materiału w konstrukcji drogi? 
Odpowiedź: Nie dopuszcza. 
Pytanie nr 15 
Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą 
dokumentacji projektowej. 
Odpowiedź: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej. 
Pytanie nr 16 
Zwracam się z prośbą o potwierdzenie faktu, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację 
projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 
jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, 
a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
Odpowiedź: Zamawiający dołączył do SWZ całą dokumentację projektową. Wykonawca winien 
dokonać wizji w terenie celem zweryfikowania aktualnych warunków realizacji i ewentualnie umieścić 
je w wycenie. 
Pytanie nr 17 
Zwracam się z prośbą o potwierdzenie faktu, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, 
które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie 
nie obciążają Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia. 
Pytanie nr 18 
Zwracam się z prośbą o potwierdzenie faktu, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub 
błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 
projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności 
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dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 
wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zaistnienia takich okoliczności. 
Pytanie nr 19 
Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów z zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę 
wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie 
stosownemu wydłużeniu. 
Odpowiedź: Wykonawca wycenia roboty na podstawie projektu i przeprowadzonej wizji w terenie. 
Pytanie nr 20 
Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił wykonawcom wszelkie niezbędne 
dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający udostępnił wszelkie niezbędne dane 
Pytanie nr 21 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że obowiązek rozpoznania co do ryzyka, 
trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na termin realizacji zamówienia, dotyczy 
wyłącznie czynników możliwych do zauważenia na podstawie analizy dostarczonej przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej. 
Odpowiedź: Dotyczy na podstawie dokumentacji projektowej i wizji w terenie Wykonawcy przy 
sporządzeniu oferty. 
Pytanie nr 22 
Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie całego odcinka przebudowywanej drogi na czas trwania 
budowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zamknięcia całego odcinka przebudowywanej drogi na czas 
trwania budowy. 
Pytanie nr 23 
Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że na terenie planowanej inwestycji nie znajdują się żadne 
obiekty mające zalecenia Konserwatora Zabytków. 
Odpowiedź: Na terenie planowanej inwestycji nie znajdują się żadne obiekty mające zalecenia 
Konserwatora Zabytków 
Pytanie nr 24 
Czy wśród przesłanek do zmiany terminu zakończenia prac można dopisać również: działania lub 
zaniechania Zamawiającego, które spowodowały opóźnienie (niewywiązywanie się z obowiązków 
umownych) niezawinione przez Wykonawcę oraz działania lub zaniechania osób trzecich niezależne od 
niego? 
Odpowiedź: Nie można. 
Pytanie nr 25 
W jakim terminie od dnia zgłoszenia, Zamawiający zakończy odbiór ostateczny? 
Odpowiedź: Zgodnie z par. 14 Projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ) 
Pytanie nr 26 
Czy Zamawiający akceptuje usuwanie ewentualnych wad i usterek w terminie uzgodnionym przez 
Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki 
budowlanej? 
Odpowiedź: Nie akceptuje. 
Pytanie nr 27 
Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie robót na Placu Budowy w/w inwestycji przez innych 
wykonawców (np. gestorów sieci). Jeśli tak, to jaki jest zakres i jakie terminy wykonywania robót? 
Odpowiedź: Nie przewiduje 
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Pytanie nr 28 
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z treścią art. 559 k.c., wykonawca jest 
odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na 
Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
Pytanie nr 29 
Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że ewentualne odpowiedzialności za szkody innych podmiotów, 
związane z utratą zysku lub produkcji, lub szkody pośrednie, następcze (np. utracone korzyści), a 
będące następstwem realizacji przedmiotu zamówienia, a nie wynikające z winy Wykonawcy, będą 
obciążały Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
Pytanie nr 30 
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za 
wady gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wykonania robót według 
wskazówek Zamawiającego, jeżeli uprzedził Zamawiającego o niebezpieczeństwie zniszczenia lub 
uszkodzenia obiektu. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
Pytanie nr 31 
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż w okresie gwarancji oraz rękojmi Wykonawca 
zwolniony jest z odpowiedzialności za szkody, uszkodzenia, zniszczenia dokonane przez osoby trzecie, 
za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
Pytanie nr 32 
Czy Zamawiający ma zabezpieczone środki finansowe na realizację w/w zadania? 
Odpowiedź: Zamawiający ma zabezpieczone środki finansowe na realizację w/w zadania 
Pytanie nr 33 
Czy w/w zadanie dofinansowywane jest ze środków zewnętrznych? 
Odpowiedź: Tak. 
Pytanie nr 34 
Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, iż wszelkie faktycznie istniejące w terenie punktu osnowy 
geodezyjnej zostaną wpisane w protokole przekazania terenu budowy, a w razie braku ich 
wyszczególnienia (wskazania) w protokole przekazania terenu, Wykonawcy nie będzie obciążał 
obowiązek ich ewentualnego odtworzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiego wykazu. Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy nie 
będzie obciążał obowiązek odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej. 
Pytanie nr 35 
Czy Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie do odbioru końcowego inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej zgłoszonej lecz nie zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej? Obecnie okres oczekiwania na zatwierdzenie inwentaryzacji wynosi do 
60 dni. 
Odpowiedź: Zamawiający uzna za wystarczające 
Pytanie nr 36 
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości i potwierdzenie, że obowiązek uwzględnienia w cenie 
oferty wszelkich kosztów wykonania i realizacji przyszłego świadczenia umownego dotyczy wyłączenia 
kosztów możliwych do oszacowania przez Wykonawcę na etapie postepowania przetargowego na 
podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, nie obejmuje jednak kosztów 
niemożliwych do oszacowania na tym etapie, takich jak np. ujawnienia się błędów/braków w 
dokumentacji, odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków powierzchniowych itp. Zgodnie z 
wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie KIO/UZP 184/10; „Nie jest dopuszczalne i możliwe 
zawarcie z góry w SIWZ i we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który 
obojętnie z jakich przyczyn został pominięty na etapie projektowania lub też obejmuje bez 
obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych, wynikających z 
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ujawnionych w trakcie budowy wad projektu oraz wynikających ze znacząco odmiennych warunków 
geologiczno-gruntowych, niż zakładane przy opracowywaniu dokumentacji projektowej. Taki 
rozszerzony zakres zamówień publicznych w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza 
określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie 
stanowią przedmiotu zamówienia, objętego ceną oferty”. 
W powyższym wyroku Izba stwierdziła, iż: 
a) „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dokumentacji. Odpowiedzialność 
przedmiotowa ciąży na projektancie, z którym Zamawiający podpisał umowę na sporządzenie 
dokumentacji projektowej. Jeśli Zamawiający chciał nałożyć odpowiedzialność za dokumentację na 
wykonawcę winien przeprowadzić 
postępowanie, którego będzie „zaprojektuj i wybuduj”, 
b) Wykonawca może przyjąć na siebie odpowiedzialność szerszą niż wynikającą z przepisów prawa, 
jednakże może przyjąć odpowiedzialność w zakresie nienależytego wykonania, a nie odpowiedzialność 
za błędy podmiotów trzecich; 
c) Wykonawca nie może skalkulować w cenie oferty ryzyka odmiennych warunków geologicznych w 
zakresie rodzaju gruntu i w zakresie prowadzenia prac geologicznych; 
d) Zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją projektową stanowi podstawę skalkulowania 
ceny oferty; Wartość umowna nie może obejmować tego, czego zamawiający nie przewidział w 
dokumentacji projektowej, a także tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania 
oferty, są to bowiem przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 5 ustawy PZP na roboty 
dodatkowe”. 
Odpowiedź: Na podstawie dokumentacji projektowej i wizji w terenie. 
Pytanie nr 37 
Ile Zamawiający przewiduje przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji? 
Odpowiedź: Według potrzeb. 
Pytanie nr 38 
Zwracam się z prośbą o odpowiedź czy materiał pochodzący z frezowania nawierzchni asfaltowej 
stanowi własność Wykonawcy czy Zamawiającego? 
Odpowiedź: Stanowi własność Zamawiającego 
Pytanie nr 39 
Czy w wycenie należy zawrzeć koszt budowy kanału technologicznego w ramach realizacji 
przedmiotowej inwestycji? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy takie 
prace ująć. 
Odpowiedź: Należy zawrzeć koszt kanału technologicznego zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

 Powyższe informacje stają się częścią SWZ zostają opublikowane na stronie internetowej, na 
której opublikowana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia są dla Wykonawców wiążące. 

 

 

Wójt Gminy Rogów 

Daniel Kołada 


