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Zalacznik Nr 3A do SWZ
Projekt umowy — cze$¢ I zamowienia

(Znak postgpowania: IRG. 271.3.2022)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane
zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
zawarta dnia ..........c...c..... r. w Rogowie
pomiedzy:

Gming Rogoéw z siedziba w Rogowie, ul. Zeromskiego nr 23, 95-063 Rogéw,

NIP: 833-100-86-14; REGON: 750148443

ktorg reprezentuje: Wéjt Gminy Rogow — Pan Daniel Kolada

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rogéw - Pani Agnieszki Lewandowskiej
zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

a

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ... , NIP ...l , REGON ...........coooiiinan. , zwang dalej
»Wykonawca”, reprezentowang przez .......... Y/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na podstawie

pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac
tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢ adres), NIP ............... , REGON
............. , , zwang/-ym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowana/-ym przez ... dziatajaca/-ego na

podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,
wspoélnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

Definicje
Strony przyjmuja nastgpujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a) Inwestycja —zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego ktorego
zakres okreslono w § 1 umowy

b) Okno platnicze — dzien roboczy, w ktorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane w
ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptlate, sktadanych przez beneficjentow
Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna platniczego. W kazdym
miesigcu kalendarzowym dostgpne sa dwa okna platnicze. Kalendarz okien ptatniczych
oglaszany jest na stronie internetowej BGK;

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spofki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelomocnik tej osoby.
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Program — Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwata RM

Uchwala RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
utworzenia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych;
Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy szczegblowy
tryb 1 sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes
i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego
i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow (ogloszony na stronach internetowych
Kancelarii Prezesa Rady Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

Promesa — dokument potwierdzajacy objgcie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz
zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajacemu $rodkéw pieni¢gznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK
zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegolnych
rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych
ustaw

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

Strona internetowa BGK — strona internetowa BGK, na ktorej zamieszczane sg informacje i
ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy
dokumentow; adres strony: www.bgk.pl.

Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy o ktorym mowa w § 2 ust. 5 umowy
STWIORSB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych o ktérych mowa
w § 1 ust. 3 umowy

Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”’, =zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy oswiadcza, ze niniejsze postepowanie wspotfinansowane jest z Rzadowego
Funduszu Polski Lad ,,Program Inwestycji Strategicznych”.
Zasady wyplaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) Uchwale RM;
b)  Regulaminie BGK.
Strony o$wiadczaja, ze bedac $wiadomymi tresci dokumentow wskazanych w ust. 3 lit a) i b)
godzg si¢ na zasady wyplaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz
dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b).
Strony o$wiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie beda
podlegaty zmianom, ktdére bylyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit a) i b).
Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaly RM strony ustalaja, ze wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia finansowania inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem wlasnym zamawiajgcego,
na czas poprzedzajacy wyplate lub wyptaty dofinansowania z Programu w ramach udzielone;j
wstepnej Promesy, a wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i
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srodki, niezbedne do wykonania zamoéwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w
okresie poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne pn.: ,, Budowa
stacji uzdatniania wody z rozbudowq sieci wodociggowej w gminie Rogow” w zakresie budowy
stacji uzdatniania wody (czes¢ I zamowienia).
Zadanie obejmuje budowg stacji uzdatniania wody w msc. Olsza gm. Rogéw dz. 334.
Zakres $wiadczenia wykonawcy obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z programem funkcjonalno —

uzytkowym — dalej PFU (zat. Nr 1 do SWZ) zawierajacej:
- projekt budowlany dla zakresu budowy stacji uzdatniania wody opracowany
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
2351), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzeénia 2020 r.
W sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1609) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) - w formie
papierowej (4 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD
(1 egzemplarz);
- projekty wykonawcze dla calego zakresu zamoéwienia opracowane zgodnie
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) — w formie papierowe] (3 egzemplarze) oraz w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD (1 egzemplarz);
- kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym - w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w
formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (1 egzemplarz);

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — w formie papierowej (2

egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (1 egzemplarz);

- wykonanie badan geotechnicznych gruntu w zakresie niezb¢dnym do prawidlowego
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ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowieni obiektow budowlanych;

- uzyskanie wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, uzgodnien i sprawdzen
umozliwiajacych zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej dla planowanego
przedsiewzigcia i udzielenie Gminie Rogdéw pozwolenia na budowe/zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych;

- uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych (zgodnie z przestankami wynikajacymi z Prawa budowlanego),

2) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej
opracowanej zgodnie z PFU stanowigcym zalacznik Nr 1 do SWZ obejmujacych
w szczegoblnoscei:

- roboty demontazowe istniejacych obiektoéw i instalacji,
- remont obudoéw studziennych dla istniejacej studni glebinowej nr 11 2 wraz z
uzbrojeniem w nowa pompe¢ gltebinowsa, rurociag ttoczny, gtowice studzienng i
armature,
- budowe budynku technicznego (budynek Stacji Uzdatniania Wody) w postaci
hali stalowej obudowanej ptyta warstwowa,
- budowe 1 montaz urzadzen technologicznych wraz z ukladem do
magazynowania i dystrybucji wody pitnej,
- modernizacj¢ osadnika wod poptucznych wraz z montazem pompy
osadnikowej,
- budowe nowych zbiornikdéw magazynowych wody uzdatnionej,
- budowg podziemnych instalacji technologicznych (wodociggowa,
kanalizacyjna, elektryczna i sterujaca),
- wykonanie ogrodzenia, utwardzenia i o$wietlenia terenu SUW,
- wykonanie zjazdu publicznego dla dziatki nr 334 obreb Olsza (dziatka Stacji
Uzdatniania Wody);
- wykonanie obstugi geodezyjnej;
- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w imieniu zamawiajacego i pokrycie z
tego tytulu wszelkich kosztéw (m.in. koszty dozoru technicznego, czynnosci
odbiorowych PSSE, badania wody, proby, sprawdzenia itp.);
- wykonawca zobowigzany jest do utrzymania wszystkich istniejagcych obiektow
w ruchu” w trakcie wykonywania robot budowlanych i instalacyjnych,
zapewniajac biezaca produkcje wody do odbiorcéw o odpowiedniej ilosci i
jakos$ci wraz z zapewnieniem i utrzymanie rozwigzan tymczasowych wyniktych
z technologii i etapowania prowadzonych prac.

Miejsce realizacji zadania: dziatka nr 334 obreb Olsza, Gmina Rogow.

4. Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej powinna zosta¢ opracowana w wersji edytowalnej
i nieedytowalnej z zastosowaniem nastepujacych formatdéw elektronicznych:
1)  Rysunki, schematy, diagramy — wersja edytowalna (w formacie svg lub tif), wersja
nieedytowalna (w formacie jpg lub png),
2)  Opisy, zestawienia, kosztorysy, specyfikacje — wersja edytowalna (w formacie doc lub
docx lub odt), wersja nieedytowalna (w formacie pdf).
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Szczegotowy zakres Dokumentacji Projektowej okresla PFU, ktory stanowi integralng czgs$¢

niniejszej umowy.

Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych, o ktérym mowa w ust. 2 okresla:
a. wykonana Dokumentacja Projektowa,

wykonane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),

wykonane przedmiary robot,

ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,

harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 umowy, stanowigcy

zatacznik nr 2 do umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent $wiadczenia

wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz umowy (zakres realizacji robot).

Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze wykonawca zobowigzuje si¢

wykona¢ rodzaj robot ich obmiar oraz zakres zgodnie z projektem budowlanym i STWIORB w

ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres

nie zostal ujety w kosztorysie ofertowym.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa. W

przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peklni zgodne z Dokumentacja Projektowa i

wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ robot budowlanych, to takie materialy zostana zastapione

innymi, a elementy wykonane bgda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz obowigzujgcymi

o oo o

przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczng, zawarta z Zamawiajagcym umowa,
uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§1a
Dokumentacja Projektowa
Opracowanie Dokumentacji Projektowe;j winno by¢ wykonane zgodnie

z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami

wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej Zamawiajacemu.

Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowiazuje si¢:

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ w
oparciu o nig wykonane,

2) ponie$¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji Projektowej
warunki, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje Projektowa kompletng z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we wszystkich
specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajacej niezbgdne uzgodnienia,

4) przedstawiajacej rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajacym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktéore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan
i uzupehien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii, zatwierdzen

1 innych dokumentéw koniecznych do realizacji robot budowlanych.
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4. W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji Projektowej (,,Projektanta”) podstawowych
obowigzkow wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.: Dz.U.
z 2021 r., poz. 2351), a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci
nastgpujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji
z projektem,

2) wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku realizacji robot budowlanych wykonywanych na
podstawie projektu,

3) uzgadniania z zamawiajagcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materialow i1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych w ramach
realizacji niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci i problemow
powstatych w toku rob6t budowlanych,

6) w przypadku wystgpienia konieczno$ci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy lub
Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

5. Wykonywane przez Wykonawce czynno$ci wskazane w ust. 4 nie podlegajg odrebnemu
wynagrodzeniu.

6. Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w Dokumentacji
Projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania
poprawek i uzupetnien zgodnie z zadaniami organow wydajacych decyzje okreslajace przebieg
procesu inwestycyjnego w szczegolnosci organow wydajacych decyzje zwiazane z uzyskaniem
pozwolenia na budowe.

7. Z chwila wydania Dokumentacji Projektowej, bez konieczno$ci sktadania odrebnych o$§wiadczen,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zarowno wlasno$¢ nosnikow, na ktorych Dokumentacja
Projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa majagtkowe do Dokumentacji Projektowej
na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych, w catosci lub
we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg dowolnej dostepnej techniki,
w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD,
DVD, w pamigci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknigtych, jak tez poprzez telewizje,
Internet i inne $rodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono, w szczegdlnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektroniczne;j,

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
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promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnoSci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacj¢ Projektows,

5) przedsiewzigcie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktore ma
by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa,

6) Zamawiajacy ma prawo do zamowienia - bez zgody autora dokumentacji - p6zniejszych ustug
projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy tez rozbiorki
obiektu objetego dokumentacjg projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia

w imieniu Projektanta/Projektantow o§wiadczenia zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o§wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentacji

projektowej, bezterminowo zobowiazuje si¢/zobowiazuja si¢ do niewykonywania autorskich praw

osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraza/ wyrazaja zgode na wykonywanie przez

Zamawiajacego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci

wyraza/ wyrazaja zgodg na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikajacych z koniecznosci jej
aktualizaciji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majacych wplyw na tre$¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catoéci lub w cze$ci samodzielnie
lub w potaczeniu z innymi utworami, wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja
inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie
utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych, oraz
koniecznoscig zastepczego zlecenia usunigcia wad.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do

wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgodg¢ na rozporzadzanie i

korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach eksploatacji, o ktorych mowa w ust.

7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o§wiadcza, Ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231), jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktore powstana w wyniku wykonywania niniejszej
umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z utwordéw osob trzecich oraz nie beda naruszac praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajacemu, prawa, w tym
autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, ktérych mowa w ust. 9 oraz wszelkie
upowaznienia do wykonywania praw autorskich od osob, z ktéorymi bgdzie wspotpracowac przy
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realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien ust. 7-
11 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego naruszac bedzie autorskie prawa
majatkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca zobowiazany bedzie do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osdb oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem
mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej czgsci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub

terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1

niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajagcego informacji o stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania lub w
innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

2) przed ztozeniem wniosku o udzielenie Gminie Rogéw pozwolenia na budowe uzgodnienia
zakresu projektu z Zamawiajgcym (opracowanie koncepcji projektowej),

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy.

§1b
Sposodb realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca na wlasny koszt zabezpieczy teren robét i zapewni organizacje zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz kierownikow
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w
wykazie 0s6b zlozonym w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego) posiadajace;j
stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najp6zniej do
dnia rozpoczgcia robdt, oSwiadczenia ztozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikow branzowych;

2) opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu kopii planu BIOZ;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) w razie zaistnienia takiej koniecznosci - do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
wszelkich niezbgdnych zgdd na wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

5) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnos$ci na terenie budowy. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
odszkodowawcza wobec 0sOb trzecich, ktore poniosg szkod¢ w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

6) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot - doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot z
sasiednich nieruchomosci, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy.

8) wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

9) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot subsydiarnych ktore

zgodnie z wiedza techniczng sg niezbedne do wykonania robdt objetych Dokumentacja
Projektowa— nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentacji Projektoweyj,

11) niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktéore mogg wptynac na jako$¢ robot Iub termin zakonczenia robot.

12) skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw wymaganych w umowie w
tym w szczegodlnosci: protokotow badan i sprawdzen, protokotdow pomiardéw, protokotow
odbioréw technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawcze;j;

13) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolef,
decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiazki te obciazaja
wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB;

14) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajacego o dzialaniach,
ktorych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog, wodociagdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu
lub innych medidow uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne,

15) dokonania — przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow
budowlanych na terenach przylegtych oraz drog, tras dostgpu i urzadzen obcych na placu
budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
rob6t budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru. Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza si¢ protokol. Inspektor Nadzoru
dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tre$ci zatwierdzi
takg inwentaryzacj¢. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokolu. Wykonawca jest zobowigzany na
wlasny koszt utrzymag istniejagcy staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na
terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania Robot.

4. Wykonawca zabezpieczy interesy osOb trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg umowy w tym:



10.

11.

12.

13.

[
BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

POLSKI
tAD

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

1)  zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przyleglych poprzez
odpowiednig organizacje robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z  wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3)  wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe we wlasnym zakresie na
sktadowisko. Koszty zwigzane z oplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich obowiazkéw wytworcy i posiadacza odpadow w
rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiagzek zagospodarowania odpadow powstatych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. .
Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn. zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpaddow, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na zadanie,
Zamawiajacemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie
obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajagcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda wykonywane.
W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot, Wykonawca we wlasnym zakresie
wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje¢ przyleglego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym szkody
wyrzadzone osobom trzecim.
Roboty wykonywane beda z materialow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt budowlanych
nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentacj¢ robot (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robot, protokoty z
narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencje),
4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -kazdorazowo na jego
wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegolnych robot w zakresie wynikajacym z Dokumentacji Projektowej w
szczegolnosci STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestow
i $wiadectw jakosci.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych
0sOb, w celu omdwienia biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w
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szczegolnosci dotyczacych postgpu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu umowy
lub zagrozenia terminowego wykonania umowy, na wniosek Zamawiajagcego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu na radach budowy pisemnej
informacji na temat postepu robdt, zawierajacej informacje co do zgodnosci postepu robodt z
harmonogramem robot, w tym postep rzeczowy i finansowy, okoliczno$ci dotyczacych przerw w
wykonywaniu roboét, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych
przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajacego mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje¢
inwestycji i termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do wszelkich
dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegélno$ci Wykonawca umozliwi
Zamawiajacemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé catos¢ przedmiotu zamoOwienia

w terminie 720 dni od podpisania umowy tj. do dnia ...........
Termin wykonania poszczegdlnych elementow robdt sktadajacych sie na przedmiot zamoéwienia
strony okresla w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania cato$ci zamowienia uznaje sie dzien zgloszenia gotowos$ci do odbioru robdt
budowlanych. Podstawa zgtoszenia gotowosci robot do odbioru bedzie zakonczenie wszystkich
prac i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca w  terminie do 7 dni roboczych od dnia  podpisania
umowy  przedstawia = Zamawiajacemu  do  akceptacji  harmonogram = rzeczowo
— finansowy. Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych etapéw rozliczeniowych
wskazanych w § 5,
2) warto$¢ robdt przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5,
3) zakres robot do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym
w§5;
4) date zakonczenia realizacji robdt z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w ust. 1, 3
i4;
5) date zgloszenia robdt do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w ust. 1, 3
i4.
Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacj¢ Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie
3 dni roboczych od dnia przedlozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest
Zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,
o ktorych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajacego.
W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego strony
uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym Wykonawce¢ harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i1 zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5.
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7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu z postanowieniami UmMowy.
Whiosek o zmiang harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tres¢ harmonogramu strony dostosowuja
harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony harmonogram stanowi zatgcznik do
aneksu do umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie:

.................................... zl netto
plus nalezny podatek VAT ...... %, w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ..........ccoceevvreenene zt (stownie: .....ccovvvrieiennnn ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezyta staranno$cig Dokumentacji Projektowej, robot
budowlanych, dostaw i czynno$ci przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i
PFU.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich robot budowlanych, dostaw
i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz wszelkich czynnosci odbiorowych,
prob, badan, sprawdzen niezbgdnych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci umowy objetego Dokumentacja
projektows, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu
o wartos¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych PFU i
dokumentacja projektowa na zasadach okre§lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien
publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete w PFU a nieujete w projekcie,
Wykonawca wykona bez odrebnego wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywaé prac
nieobjetych Dokumentacjg projektowg lub programem funkcjonalno-uzytkowym bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca wraz z dokumentacjg projektowa ztozy Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposob
wyliczenia ceny ofertowej robot budowlanych z podzialem na branze i zakres rzeczowy
zaméOwienia, z Wwyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skladnikow
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od
M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa Ww ust. 6, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,
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3) zlecenia roboét nieujetych w PFU — zgodnie z ust. 5;

4) robot zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 4 1 5).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze).

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byly objete

kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwigzywac¢ bgda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metoda szczegélowa lub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru rob6t oraz wedhug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty
posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 6;

2) ceny materialow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka
na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80 % $redniej ceny z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud:;.

3) ceny sprz¢tu bedg przyjmowane wedhug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80 % $redniej ceny z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny rob6t metodg szczegdtowa lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac kolejnosé
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wlasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nicobjete PFU lub Dokumentacja Projektowa, realizowane beda
w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktorych mowa w ust. 10, moze nastapi¢ jedynie na podstawie
protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego
Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowic¢ bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie uj¢te w protokole koniecznos$ci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie skladniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej Przedmiot umowy sg stale i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania umowy
oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow technicznych co w zamowieniu
podstawowym.

Ceny robot w zatagczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na

inflacje.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU),
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2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia - W terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia,

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umowionego wynagrodzenia.

Wykonawca jest wytworcg odpadow w  rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w

pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony

z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania

powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do

ceny ryczaltowe;j.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest udokumentowaé sposob

gospodarowania odpadami (m.in. papa z pokrycia dachowego, ztoza filtracyjne, osady ze zbiornika

wod poptucznych).

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,

wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot

rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktory powinien je zagospodarowaé zgodnie z

przepisami powszechnie obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Ztom pochodzacy z rozbidrki obiektow, stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca

zobowigzany bedzie do jego wywozu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegto$¢ do

12 km.

Wykonawca  jest  zobowigzany  wspotpracowac w  trakcie  realizacji  prac

z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowaé prace w sposob nienarazajacy osob trzecich na

niebezpieczenstwa i ucigzliwos$ci wynikajace z prowadzonych robot,

z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.

Do dnia komisyjnego  odbioru  koncowego  robot, plac  budowy  pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy dwoma fakturami czeSciowymi

i faktura konicowa w ten sposob, ze:

a) Pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
ustalonego w § 3 umowy

b) Druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
ustalonego w § 3 umowy

€) Trzecia transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
ustalonego w § 3 umowy, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot
wynagrodzenia

2. Do drugiej faktury czeSciowej oraz faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zataczone

bedzie zestawienie kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, w przypadku ktorych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng
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na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamowien publicznych wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem faktura stanowigca
podstawe zapftaty.
. Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowsg faktury VAT
w terminie do 30 dni od daty wplywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem spetnienia
wskazanych w umowie warunkoéw zaplaty danej faktury.
. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajagcemu wraz z
faktura dokumentéw wskazanych w ust. 2.
. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 5, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca =zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
0 ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 8

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 1 i 2,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.
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10. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

(0]

ktorej mowa w ust. 9 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
11.Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca: Gmina Rogéw, Rogow, ul. Zeromskiego 23, 95-063 Rogow

NIP: 833-100-86-14

Odbiorca/Platnik: Urzad Gminy w Rogowie, ul. Zeromskiego 23, 95-063 Rogow
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. la ustawy
0 podatku od towarow i ustug.

Wykonaweca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywroconych do rejestru VAT, najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem
ptatnosci,

W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty
w powyzszym Wykazie w terminie pozniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci ulega
wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§6
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1)  odbiér Dokumentacji Projektowej

2)  odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na t¢ okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokédt robot
zanikajacych) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

3)  odbior czesciowy po zakonczeniu zakresu prac uprawniajacego do wystawienia faktury
czgsciowe]

4)  odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamdwienia wraz
uzyskaniem nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie — bedacy podstawa
wystawienia faktury koncowe;.

Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw Dokumentacji Projektowej oraz robdt stanowigcych

przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3 -5.

Odbioér Dokumentacji projektowej bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych zasad:

16



POLSKI
tAD

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

[
BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji Projektowej
w celu przeprowadzenia przez Zamawiajagcego czynnosci odbioru Dokumentacji
projektowej. Dokumentacj¢ projektowa uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania
protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje¢ projektowa, z wykazem opracowan oraz
pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z umowg, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢.

Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciagu 7 dni od daty
dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajagcemu
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej odbioru, wskaze
Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a Wykonawca zobowiazany jest do
dostarczenia poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru
poprawionej Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki
zostaly usunigte. Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej
Dokumentacji projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajacym odbiér Dokumentacji projektowej jest protokét odbioru
Dokumentacji Projektowej.

Podpisanie przez Wykonawce protokolu odbioru Dokumentacji Projektowej jest
roéwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest wolna od
wad.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji Projektowej umozliwia
Wykonawcy przystapienie do realizacji robot budowlanych stanowiacych Przedmiot
niniejszej umowy, przy czym przystapienie do robot mozliwe jest po uzyskaniu przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe.

Odbidr robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat si¢ wedlug nastepujacych

zasad:

1)

2)

3)

Odbiorowi podlegajg roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru Wykonawca
zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy.

W przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia
zgloszenia ich wykonania.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

Odbior koncowy bedzie odbywat si¢ wedlug nastgpujacych zasad:

1)

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu innych
czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku 2z
zakonczeniem wykonywania robot budowlanych w tym po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.
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Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot
umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, niewlasciwego
ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a)  Dziennik budowy,

b)  Dokumentacj¢ powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i skompletowang
w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

) Dokumenty (atesty, certyfikaty, o$wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

d)  Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane w STWIORB,

e)  Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robdt o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu rob6t zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazujacymi
przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza przedtozona do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi o§wiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach,

g) Pozwolenie na uzytkowanie.

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie

do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych prac,

date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki

lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

a)  jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usunig¢cia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usunig¢cia nie krotszy niz 14 dni

b)  jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem 1 zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia
wyznaczajac termin ich usunig¢cia nie krotszy niz 14 dni.

c)  jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
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b. odstagpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu

zamoéOwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ppkt 7) lit a) terminem wykonania
zamdwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgloszenia gotowos$ci odbioru).
Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru koncowego robot.
Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego Przedmiotu

umowy.

Odbior gwarancyjny bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci,

Oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa powyzej w pkt. 1), co roku,
przeprowadzane beda przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajacego przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego,
ktore zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza
si¢ nie podzniej niz 2 miesigce przed uplywem termindéw gwarancji i rgkojmi. Z przegladu
gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej umowy. Przeglady
gwarancyjne beda odbywaly si¢ na koszt Wykonawcy.

Odbior pogwarancyjny bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

Odbior  pogwarancyjny  dokonywany jest po uplywie okresu r¢kojmi
i gwarancji i shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.
Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru pogwarancyjnego, ktory jest
podpisywany po usunigciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i
podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich
dalszych zobowigzan wynikajacych z udzielonej gwarancji i r¢kojmi za wady.

Odbior czesciowy bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujgcych zasad:

1)

2)

3)

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot budowlanych objetych danym
etapem fakturowania.

Zamawiajagcy ma prawo odmowié przeprowadzenia odbioru czgsciowego, jezeli po
przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze wykonawca nie wykonat
wszystkich robot objetych cze§ciowym fakturowaniem zgodnie z umowa.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego W terminie do 7 dni
od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru czgsciowego.
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4)  Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czesciowego, W terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

5) W protokole odbioru strony wskaza w szczegdlno$ci zakres wykonanych prac, date ich
zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia  Zamawiajacemu  przed  przekazaniem placu  budowy  o$wiadczenia
0 przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskow o zatwierdzenie do wbudowania materiatow
przed ich wbudowaniem

4) zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych
w dokumentacji projektowej prob i1 badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru umocowany jest do zgdania odkrycia rob6t lub wykonania otworow
niezbednych do zbadania robot, a nastgpnie Wykonawca zobowigzany jest przywrocic¢ roboty
do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawcow,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow uprawnionych,

9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach lub
okolicznosciach, ktore moga wplynaé na jako$¢ robdt lub opdznienie terminu zakonczenia
zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych i1 zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wiasnymi z wyjatkiem
robot w zakresie:

1) e, ,

B ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
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realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia,
wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisOw
warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 13 umowy,

7) zalagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej Umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w

ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym

mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy

materialow budowlanych niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz ustugi
transportowe.

Wylaczenia, o  ktéorych mowa w ust. 5, nie dotycza rowniez  umow

o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajagcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.
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Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéow o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgsci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywatl sig, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriow
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktéorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystagpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamdwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkoéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
rob6t budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktérym zawarl umowe na roboty budowlane lub ustugi obowigzujaca przez okres przekraczajacy
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12 miesigcy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialdow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 20 stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu dokonywanej zmiany
wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcag ze strony Zamawiajgcego jest: ........cooevvvenennnn sartel: oo ; e-
mail: ... ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ..............c..euenn.n. sartel: oo ;
e-mail: ... ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmiang
postanowien umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu
czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powolania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ustanawia:

1) Projektanta w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ..........ccccveviiininininnnn.n. ;
nrtel ..., supr.bud. nr: .o ;

2) Projektanta w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych w osobie: ...................... ;
nrtel. oo, supr.bud. nr: Lo ;

3) Projektanta w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych w osobie:
...................... snrtel...supr.bud e L

4) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ...................... ;
nrtel:.....ooooiii supr.bud. nr: L ;

5) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych w osobie: ...................... ;
nrtel ..o, supr.bud. nr: .o ;

6) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych w osobie:
...................... ;onrtel....suprabudonr L
Wykonawca powinien skierowaé do realizacji zamowienia personel wskazany w wykazie osob
ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z 0sob wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 zaakceptowana przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni, $§mierci, choroby
lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powzigcia przez Wykonawce
wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycii,
wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda
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spetniaty wymagania okreslone w SWZ a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do
akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub  osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze = wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiang ktorejkolwiek z osob personelu, jezeli w jego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich obowiazkow wynikajacych z umowy.
Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby w ciagu 14 dni od daty dorgczenia
wniosku inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§10
Procedura zapewnienia jakos$ci
. Wykonawca na kaze zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przekazywac informacje
0 zaawansowaniu prac objetych przedmiotem umowy.
W ciggu od 3 do 5 dni od dnia, w ktorym odbylo si¢ zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.
Inspektor  nadzoru/przedstawiciel =~ Zamawiajacego ma  obowigzek  zorganizowania
i poinformowania zaproszonych osob o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazagda¢ zwotania dodatkowego spotkania
w celu omodwienia probleméw zwiazanych z realizacja prac i robot objetych Kontraktem.
Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pisSmie dostarczone zainteresowanym z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z
tytulu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz
wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od ryzyk budowlano — montazowych z
sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto, wynikajaca z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 musi obowigzywac przez caly okres realizacji umowy.
Jezeli wykonawca przedtozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznosci przedtozy¢ nowa polis¢ na okres kolejny pod
rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC),
o ktérych mowa w ust. 1 i 2.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.
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§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla
Zamawiajacego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji:

1) Na wykonana kompletna dokumentacje projektowa na okres gwarancji udzielonej na
wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja dotyczy odpowiedzialnosci
szczegblnie za wady ukryte oraz jako$¢ opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje
tym samym, ze po odbiorze dokumentacji nie ujawnia si¢ zadne wady projektu.

2) Na roboty budowlane — ..........cc.ccceeee * miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego,
3) Na zamontowane urzadzenia i wbudowane materialy - .................... °> miesigcy od daty

podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robdt budowlanych udzielona jest na
okres 60 miesigcy od daty odbioru koncowego robot

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady zmniejszajace wartos¢
uzytkowsa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdocenia wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela regkojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy i urzadzenia i zobowiazuje
sie¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia si¢ w ciggu terminu okreslonego rekojmia
(poprzez ich naprawe lub wymiang).

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jako$ciowych.

7. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

8. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

9. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jako$ciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 1 umowy.

10. W przypadku, gdy usuni¢cie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledow
technologicznych Iub atmosferycznych, usuniccie wady powinno by¢é wykonane w innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodnié
zamawiajgcemu, w szczegllnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy
techniczne, Ze usuni¢cie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
5 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad begda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 11
Wykonaweca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania zastgpczego w ciagu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za
op6znienie z transakcjach handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi
szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia
si¢ szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
E-mail: ...

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu
wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres
realizacji zamdwienia, wszystkich osob wykonujacych nastepujace czynnosci:
— wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia (nie dotyczy
kierownikéw budowy i kierownikéw robét)

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez
osoby fizyczne prowadzqce dzialalnos¢ gospodarczg W postaci tzw. samozatrudnienia jako
podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamdOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speilniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegodlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny, w tym w szczegolnosci: o§wiadczenia zatrudnionego pracownika lub
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajagcego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia 0sob wykonujacych ww. czynnosci nie pdzniej niz w terminie 5 dni od
dokonania takiej zmiany.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w ust.
2.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty wlasciwej kary umownej wskazanej w § 13 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisow, zobowiazujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, przez caly okres realizacji
zamodwienia, wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiazku.

§14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych w nastgpujacych
przypadkach:
1)  za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okre§lonego
w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, o ktorych mowa w §
6 ust. 5 pkt 7) lit. 8) umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa §
3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek,

3) za zwlok¢ w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad i usterek zgodnie z § 12
ust. 9 lub ust. 10,

4) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktoérej mowa
w § 5 ust. 7 umowy — w wysokosci 1.000,00 zt.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 0,1 % kwoty, z ktorej zaptata w zwloce
pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) wkazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty — w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, o ktérym mowa
w § 8 ust. 7 umowy,
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9) w kazdym przypadku niedopemienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywala czynnosci
wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu o§wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki liczonej  odpowiednio
od terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

11) za zwlok¢ w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktoérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy — w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtloki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwlok¢ w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo—
finansowego — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtloki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7
umowy,

13) Zakazdy dzien zwtoki w pracach w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo
— finansowego w wysokosci 100,00 z1,

14) W kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 12 miesiecy, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ustugi, zgodnie
z § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

15) W kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 8 ust. 20
umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktéorym
zaplata powinna najpdzniej zosta¢ dokonana.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa
w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zaplaty tej kary, z zastrzezeniem art. 15r* ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegélnych rozwiagzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. 22020 r., poz. 1842 z p6zn. zm.).

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktore moze naliczy¢ kazda ze stron wynosi 30 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§15
Kary umowne z tytulu odstapienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od
umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokosci 10 % *tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
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2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawcg od umowy =z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstapienia od

umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa

w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art.

456 ust. 3 ustawy Pzp.

§16
QOdstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo
dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonaweca nie rozpoczal robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 10
dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacj¢ robot i przerwa trwa dtuzej niz
10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, dowoddéw
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnil jego ciagltosci w okresach
wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okre§lonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktorych mowa w § 13 ust.
2 lub 5, pomimo powtdrnego wezwania.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod rygorem

niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie wspolnie uzgodnionym przez strony, ale nie dluzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy
protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia.
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2) Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony, z
ktoérej winy nastapito odstapienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy sporzadzi wykaz materiatlow
wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,

4)  Wykonawca niezwtocznie, a najpoézniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstapienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrone zycia
1 wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnosé
oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o

obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoldziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i

obciazy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
formie .................... w wysokoséci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
kwote: ..ovovviiiiiinnnns ztotych (stownie: ............c.oeevinninn ).
Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy ma na celu  zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rgkojmi za wady fizyczne lub
gwarancji powstalych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne
i gwarancji.
Kwota w wysoko$ci ........c.eevvnnnnn. ztotych (stownie: .................ooii ), stanowiaca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wwynoszaca
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..................... zlotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrOcona nie pézniej niz w 15

dniu po uptywie cveeerreennn miesiecy od dnia odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci porgczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaplacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zaplaty, gdy wykonawca nie wykonat
przedmiotu zaméwienia lub wykonat go nienalezycie lub nie wykonat obowiazkow wynikajacych
z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo
zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem cigglto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie termindéw, o ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktorym mowa
w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w
zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory obowigzywal jako ostatni,
oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslaja
przepisy art. 15r* ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z p6zn. zm.).

§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z

nastgpujacych okolicznosci:
1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktoéra nalezy rozumie¢ zdarzenia
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niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, klgski zywiotowe, strajki
oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznos$ci sity
WYZszej;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia
robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej
lub eksploatatoréw infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenia robdot budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub zewngtrznymi nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce,
przy czym przedhuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczb¢ dni niezbedna
Wykonawcy na usunigcie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczb¢ dni niezbednych do wykonania rob6t przez innego wykonawce — 0 ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowa¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu S$wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zalacznik nr 1 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od
zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecznos¢ wstrzymania robot lub
koniecznos¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan
technicznych, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamodwienia nastapi
o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,
przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, moze nastgpi¢ w
zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub
ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamdéwienia lub zakresu §wiadczen lub sposobu wykonywania
zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa w zakresie majacym bezposredni wplyw na termin realizacji przedmiotu zamowienia lub
zakres $wiadczen stron umowy lub sposéb jej wykonywania,

32



O

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

POLSKI
tAD

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po
stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wynikajacych ze zmiany zasad ptatnosci programéw
lub funduszy lub innych zrodet finansowania inwestycji objetej niniejszag umowa,

9) zmianaterminu wykonania zaméwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu wykonywania
zamowienia moze nastgpi¢ 0 ile bedg konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w
szczegblnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu §wiadczen lub sposobu wykonywania
zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robdt nieujetych w
dokumentacji projektowej.

11) W uzasadnionych przypadkach, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy a
w szczegolnoscei, gdy zajdzie konieczno$¢ dokonania zmian w projekcie budowlanym, oraz w
przypadku przekroczenia termindéw wydawania przez organy administracji decyzji i zezwolen,
wystapienia  znalezisk  archeologicznych, wyjatkowo  niesprzyjajacych  warunkow
atmosferycznych, geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urzadzeniami
infrastruktury, w przypadku dziatania sity wyzszej w rozumieniu przepiso6w Kodeksu cywilnego
lub w innych okolicznosciach niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, kiedy
konieczna bedzie zmiana terminu realizacji umowy. Zamawiajgcy na pisemny wniosek
Wykonawcy moze wowczas przedtuzy¢ termin realizacji zamowienia.

Strony przewiduja zmiang umowy w przypadku zmiany:

1)  stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku
oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajacych
zmiang stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i
zwigkszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowna réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki
podatku - dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku
jeszcze nie wykonano;

2)  zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prac¢. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci
kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt
wykonywania zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdowienia
przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czg§¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce.
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3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku
z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisow
prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wpltyw na koszt
wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawcg,
b) wykaze, jakg cz¢$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepis6w wplynie na wysokos¢ tych kosztow.
4)  zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztow
ponoszonych przez Wykonawce w zwiazku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana
tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych plandéw kapitalowych i ma wplyw na koszt wykonywania zamdwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli
Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce,
b) wykaze, jaka cze$§¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepis6w wplynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce.
Strona wnioskujaca o zmiang wskazang w ust. 2 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, Ze zmiany,
o ktérych mowa w ust. 2 majg bezposredni wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy t;.
wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 2 wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przediozyc
Zamawiajgcemu na pismie szczegdtowa analize poroéwnawcza kosztow (przed i po nowelizacji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z powotaniem si¢
na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty
(w tym oswiadczenia dla celow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) czgs¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
ulegnie zmianie o warto$¢ roznicy pomiedzy nowa warto$cia podatku od towarow i ustug (ustalong
w oparciu o stawke podatku od towardéw i1 ustug po zmianie), a dotychczasowa warto$cia podatku
od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke 1 wartos¢ obowigzujaca w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 2) cze¢$s¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w § 3 ust. 14, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu
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Wykonawcey, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 8, do wysokos$ci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 3) cze§¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
po spehieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 8, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$s¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zamdwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 8.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2 1 3 jest
ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmian¢ wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci
szczegotowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz 0sob bezposrednio wykonujgcych zamowienie
wraz z wykazang wysokos$cig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za
prace tych osoéb i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoleczne badz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia i faczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
WwWw. zmianami majgcymi wpltyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych
wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim dokumentow Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Cigzar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 2 pkt 2 i 3 maja wptyw na koszty wykonania
zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 umowy moga zosta¢ dokonane
ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikaja te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszelkie zmiany umowy wymagajag pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze Wwystgpi¢ zard6wno Wykonawca, jak
1 Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 18a
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwo$§¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamoOwienia:
1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywaé si¢ bedzie w oparciu

o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do poprzedniego

kwartatu publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaznikiem GUS
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2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:
a) podpisaniem protokotu odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub
b) podpisaniem protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3
zmieni si¢ (narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed
podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 12%, strony moga ztozy¢ wniosek o
dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w__zakresie robét odebranych
protokolem podpisanym po publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit a) lub b);
3) strona po spelnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o zmiang

wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajacej z wyliczenia:
AXx(B%-12%)=C

GDZIE:

A — warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego lub koncowego)
podpisanym po publikacji wskaznika, ktory zmieni si¢ (narastajaco) w stosunku do
ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom
przekraczajacy 12%,

B - warto$¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem protokotu
odbioru czesciowego o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub podpisania protokotu
odbioru koncowego o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3

C- warto$¢ zmiany

4) strona sktadajac wniosek o zmian¢ powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamoOwienia.
5) 1taczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien  niniejszego  ustgpu  nie  moze byé  wyzsza  niz 6%
w stosunku do pierwotnej warto§ci umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustgp wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej aneksem do umowy.

§19

Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbgdnych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art.
4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
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1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzadzeniem oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa oséb, ktorych
dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich s$rodkow
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda
przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac si¢ z obowigzku

odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z obowiazkow

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonaweca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki zglasza

je administratorowi, nie poézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

nie dluzszym niz 7 dni

Wykonawca udostgpnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia

obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszag umowg do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly nalozone na

Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie podwykonawcy

w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek

postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez

Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej

lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o

wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
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przetwarzania danych osobowych, w szczegolnosci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemne;j
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy o§wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢gpniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowiazujacych przepisow prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby,
ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegblnosci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac
zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§20
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21
Polubowne rozwiazywanie sporow
1. W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu  wynikajagcego z  umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktéorego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji.
2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Stalych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego prawa, w
szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazgda¢ spotkania w celu wymiany informacji i1 podjecia krokoéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w
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zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Zalacznikami do umowy sa:
Specyfikacja warunkow zamowienia.
Dokumentacja projektowa
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Kosztorys ofertowy
ZYozona oferta
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:
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