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Zalacznik Nr 3B do SWZ
Projekt umowy — cze$¢ I zamoéwienia
(Znak postepowania: IRG. 271.3.2022)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane
zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych
zawarta dnia ...........ccceeeee. r. w Rogowie
pomiedzy:

Gming Rogow z siedzibg w Rogowie, ul. Zeromskiego nr 23, 95-063 Rogow,

NIP: 833-100-86-14; REGON: 750148443

ktorg reprezentuje: Wéjt Gminy Rogow — Pan Daniel Kolada

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rogéw - Pani Agnieszki Lewandowskiej

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

a

*ody kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS ... , NIP ...l , REGON ... , zwang dalej
»Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... Yreprezentowang przez ... dzialajagca/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedziba w ... (wpisac
tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), NIP ............... , REGON
............. , , zwana/-ym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowana/-ym przez ... dziatajaca/-ego na

podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,
wspo6lnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

Definicje
Strony przyjmuja nastgpujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a) Inwestycja —zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego ktdrego
zakres okreslono w § 1 umowy

b) Okno platnicze — dzien roboczy, w ktorym BGK wykonuje dyspozycje platnicze sktadane w
ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyplate, sktadanych przez beneficjentow
Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna platniczego. W kazdym
miesigcu kalendarzowym dostgpne sa dwa okna platnicze. Kalendarz okien ptatniczych
oglaszany jest na stronie internetowej BGK;

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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Program — Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwalag RM

Uchwala RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
utworzenia Rzagdowego Funduszu Polski £ad: Programu Inwestycji Strategicznych;
Regulamin BGK — regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy szczegotowy
tryb i sposob sktadania wnioskow o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes
i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i
zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministréw (ogloszony na stronach internetowych
Kancelarii Prezesa Rady Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

Promesa — dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz
zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajagcemu $srodkow pieni¢znych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK
zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6élnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

Strona internetowa BGK — strona internetowa BGK, na ktorej zamieszczane sg informacje i
ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy
dokumentow; adres strony: www.bgk.pl.

Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy o ktorym mowa w § 2 ust. 5 umowy
STWIORSB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych o ktérych mowa
w § 1 ust. 3 umowy

Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”’, =zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajacy oswiadcza, ze niniejsze postgpowanie wspolfinansowane jest z Rzadowego
Funduszu Polski Lad ,,Program Inwestycji Strategicznych”.
Zasady wyplaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) Uchwale RM;
b)  Regulaminie BGK.
Strony o$wiadczaja, ze bedac §wiadomymi tresci dokumentow wskazanych w ust. 3 lit a) 1 b)
godzg si¢ na zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz
dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b).
Strony o$wiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie beda
podlegaly zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit a) i b).
Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaly RM strony ustalajg, ze wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia finansowania inwestycji w czgsci niepokrytej udziatem wlasnym zamawiajacego,
na czas poprzedzajacy wyptate lub wyptaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej
wstepnej Promesy, a wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i
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srodki, niezbedne do wykonania zamdwienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w
okresie poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czgsci.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne pn.: ,, Budowa
stacji uzdatniania wody 7 rozbudowq sieci wodociggowej w gminie Rogéw” w zakresie rozbudowy
sieci wodociggowej (czes¢ |1 zamowienia).
Zadanie obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej w msc. Rogow Wies dz. 7, 80, 121, 154, 155,
gmina Rogow.
Zakres $wiadczenia wykonawcy obejmuje:
budowe sieci wodociagowej o dugosci 595,37mb, srednicy 110 mm z rur PVC, montaz hydrantow
przeciwpozarowych,
Szczegdlowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych, o ktorym mowa w ust. 2
okreslaja:
a. Dokumentacja Projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
przedmiar robot,
ztozona oferta, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,
harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 umowy, stanowiacy
zatgcznik nr 2 do umowy.
Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczaltu, ktory stanowi ekwiwalent $§wiadczenia
wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarze rob6t oraz umowie
i SWZ.
Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze wykonawca zobowigzuje si¢

T o0 o

wykona¢ rodzaj robot ich obmiar oraz zakres zgodnie z projektem budowlanym i STWIORB w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj rob6t lub ich obmiar lub ich zakres
nie zostal ujety w kosztorysie ofertowym.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa. W
przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa i
wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ robot budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy wykonane begda rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz obowigzujagcymi
przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczng, zawarta z Zamawiajacym umowa,
uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§1a
Sposéb realizacji robot budowlanych
Wykonawca na wlasny koszt zabezpieczy teren robot i zapewni organizacje zaplecza budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:
1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy przez caty okres
realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu
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zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie oséb ztozonym w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego) posiadajacej stosowne uprawnienia,
ktéra bedzie wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najp6zniej do dnia zgloszenia rozpoczecia robot
do PINB, oswiadczenia zlozonego przez tg osobg o przyjeciu przez nig przedmiotowych
obowigzkéow wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig stosownych
uprawnien,

2) opracowania planu BIOZ i przedtozenia kopii Zamawiajacemu,

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) w razie zaistnienia takiej koniecznos$ci - do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
wszelkich niezbgdnych zgdd na wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach, jak rowniez od witascicieli gruntu, na ktérym realizowana
bedzie budowa,

5) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem 0sob trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
odszkodowawcza wobec 0sOb trzecich, ktore poniosa szkode w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem obowiazku przez Wykonawce;

6) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot - doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot
z sgsiednich nieruchomosci, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy.

8) wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

9) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot subsydiarnych, ktore

zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robdt objetych Dokumentacja
Projektowg— nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentacji Projektowej,

11) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore mogg wptynac na jako$¢é robot Iub termin zakonczenia robot.

12) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych w umowie w
tym w szczegolnosci: protokotow badan i sprawdzen, protokotow pomiardw, protokotdw
odbiorow technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

13) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodniefn pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgdd niezbgdnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiazki te obcigzaja
wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB;
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14) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajacego o dzialaniach,
ktorych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
przektadanie, odcigcie lub zamkniecie drog, wodociagdéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu
lub innych medidw uzyteczno$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne,

15) dokonania — przed rozpoczeciem robdt - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow
budowlanych na terenach przylegtych oraz drog, tras dostgpu i urzadzen obcych na placu
budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robot budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru. Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza si¢ protokot. Inspektor Nadzoru
dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi
taka inwentaryzacj¢. Podmiotom i 0sobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na
wlasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na
terenach przyleglych do placu budowy przez caty okres trwania Robdt,

16) opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot,

17) uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t i ponoszenia z tego
tytutu optat.

Wykonawca zobowiazany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe we wiasnym zakresie na
sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpadow w
rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiazek zagospodarowania odpadow powstatych podczas
realizacji niniejszego zamdwienia, zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j.
Dz. U. 22020 r. poz. 797 z pdzn. zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpadow, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na Zadanie,
Zamawiajacemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim

osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do

terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bgda wykonywane.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody

wyrzadzone osobom trzecim.

Roboty wykonywane beda z materiatdow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt budowlanych

nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika budowy,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robot, protokoty z

narad, protokoly nadzoréw autorskich, korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -kazdorazowo na jego
wezwanie - wynikow badan i pomiaré6w zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegolnych robot w zakresie wynikajacym z Dokumentacji Projektowej w
szczegolnosci STWIORB.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestow
i $wiadectw jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych
0s6b, w celu omodwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w
szczegolnosci dotyczacych postgpu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu umowy
lub zagrozenia terminowego wykonania umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zakres rob6t budowlanych okre$lony w § 1 nie budzi watpliwosci.
Wykonawca wyklucza mozliwo$¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci
przedmiotu umowy, jako podstawy roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia ryczattowego.

Strony postanawiaja, ze w przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieznosci lub niescistosci w
dokumentacji decydujg znaczenie bedg miaty postanowienia umowy i Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, a nastgpnie za$ Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych. Jesli przy zastosowania powyzszej hierarchii waznos$ci, strony nadal
nie beda mogly rozstrzygna¢ watpliwosci, wowczas powotaja wspolnie w terminie 14tu dni
roboczych liczonych od dnia dorgczenia jednej ze stron pisma drugiej wskazujacego na istnienie
watpliwosci, niezaleznego eksperta sposrdd bieglych z listy Sadu Okregowego w Lodzi, ktory
niezwlocznie rozstrzygnie taka watpliwos¢. Opinia niezaleznego eksperta bedzie dla Stron
wigzaca, a koszty ekspertyzy zostang poniesione przez Strony po potowie. Rozstrzyganie w/w
watpliwo$ci nie wpltywa na termin realizacji umowy.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do wszelkich
dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegélnosci Wykonawca umozliwi
Zamawiajacemu dostgp do dokumentacji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catos¢ przedmiotu zamowienia

w terminie 200 dni od podpisania umowy tj. do dnia ...........

Termin wykonania poszczegdlnych elementéw robdt sktadajacych sie na przedmiot zamdwienia
strony okresla w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w ust. 5.

Za termin wykonania calo$ci zamowienia uznaje si¢ dzien zgloszenia gotowosci do odbioru robot
budowlanych. Podstawa zgtoszenia gotowos$ci robot do odbioru bedzie zakonczenie wszystkich
prac i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie/zawiadomienia
o zakonczeniu robot.

Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo— finansowy.
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Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacj¢ Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5
dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonaweca jest zwigzany
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,
o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajacego. W
przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego strony
uzgadniaja niniejszym, ze obowiazujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 5.

. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci harmonogramu z postanowieniami UMoOwy.
Whiosek o zmiang harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.

. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre§¢ harmonogramu strony dostosowuja
harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony harmonogram stanowi zatacznik do
aneksu do umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie:

.................................... zl netto
plus nalezny podatek VAT ...... %, w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ..........cceeeveeriennn. zt (stownie: .....ooveeveeiinnen, ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwiagzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezyta staranno$cig Dokumentacji Projektowej, robot
budowlanych, dostaw i czynnoséci przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB,
przedmiarach robot (kosztorysie ofertowym).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezyta staranno$cig wszelkich robot budowlanych, dostaw
I czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz wszelkich czynnosci odbiorowych,
prob, badan, sprawdzen niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zawiadomienie o
zakonczeniu robot.

W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania czgsci umowy objete] Dokumentacja
projektows, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu
o wartos¢ prac niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacja projektowa na zasadach okre$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien
publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac
nieobje¢tych Dokumentacjg projektowa bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pismie
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przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za

wykonane prace.

Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedtozy Zamawiajacemu

kosztorys wskazujaCy sposob wyliczenia ceny ofertowej robot budowlanych z wyszczegdlnieniem

zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czgséci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia roboét nieujetych w dokumentacji — zgodnie z ust. 5;

4) robot zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 4 i 5).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego.

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byly objete

kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwigzywac¢ bgda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metoda szczegdélowa lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru rob6t oraz wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materialow (Kz), Koszty
posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedhug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka
na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80 % $redniej ceny z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedhug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz 80 % sredniej ceny z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny rob6t metodg szczegdtowa lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac kolejnosé
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nicobjete Dokumentacjg Projektowa, realizowane bedg w

wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktorych mowa w ust. 10, moze nastgpi¢ jedynie na podstawie

protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru 1 samego

Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu

koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie

moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu

na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie podstawe

do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie skladniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej Przedmiot umowy sg stale i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania umowy

oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji
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zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardow i parametréw technicznych co w zamdwieniu
podstawowym.

Ceny robot w zatagczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na
inflacje.

§4
ObowiazKi stron
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie Dokumentacji Projektowej, STWiORB, pozwolenia na budowe,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia - W terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawcg,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umowionego wynagrodzenia.
Wykonawca jest wytworcg odpadow w  rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do
ceny ryczaltowe;j.
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest udokumentowaé sposob
gospodarowania odpadami.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,
wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot
rozbiorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktory powinien je zagospodarowaé zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca  jest ~ zobowigzany  wspolpracowac w  trakcie  realizacji  prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowaé prace w sposOb nienarazajacy osob trzecich na
niebezpieczenstwa i ucigzliwos$ci wynikajace z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru  koncowego robot, plac  budowy  pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng fakturg wystawiong po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot umoéwionych

wynagrodzen wszystkich zgloszonych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow



POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

BGK R

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

w przypadku, ktorych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaplaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia
przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem faktura stanowiaca podstawe zaplaty.
. Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem spetnienia
wskazanych w umowie warunkéw zaptaty faktury.
. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajagcemu wraz z
fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.
. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 5, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawceg, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 8

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 1 i 2,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

10
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 9 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11.Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca: Gmina Rogéw, Rogow, ul. Zeromskiego 23, 95-063 Rogéow

NIP: 833-100-86-14

Odbiorca/Platnik: Urzad Gminy w Rogowie, ul. Zeromskiego 23, 95-063 Rogow
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a wust. la ustawy
o podatku od towarow i ustug.

Wykonaweca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacj¢ ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaplaty w umdéwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i
przywroconych do rejestru VAT, najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem
ptatnosci,

W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatno$ci, wskaze rachunek bankowy zawarty
w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin platnosci ulega
wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robot:

1)  odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie sporzadzany protokoét robot
zanikajacych) — nie stanowia podstawy do wystawienia faktury.

2)  odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamowienia wraz
uzyskaniem nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie/zawiadomienia o zakonczeniu
budowy — bedacy podstawg wystawienia faktury.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robodt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem postanowien ust. 3 -5.

Odbiodr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych
zasad:

11
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Odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru Wykonawca
zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy.

W przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia
zgloszenia ich wykonania.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Odbior koncowy bedzie odbywat si¢ wedlug nastgpujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu innych

czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z

zakonczeniem wykonywania robot budowlanych w tym po uzyskaniu pozwolenia na

uzytkowanie/zawiadomieniu o zakonczeniu robot.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu

umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot

umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, niewlasciwego
ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) Dziennik budowy,

b)  Dokumentacj¢ powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i skompletowana
w formie papierowej,

) Dokumenty (atesty, certyfikaty, o$wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy),

d)  Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane w STWIORB,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robdt budowlanych oraz
wykonaniu robdt zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami i
normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przedtozong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi o$wiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach,

g)  Pozwolenie na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu robot.

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie

do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

12
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6) W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlno$ci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki
lub wady stwierdzone podczas odbioru.

7)  Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a)  jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usunigcia nie krotszy niz 14 dni

b)  jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zaméwienia
wyznaczajac termin ich usunigcia nie krétszy niz 14 dni.

c)  jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b.  odstgpi¢c od umowy lub zadaé ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

8) W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte w ramach
wykonawstwa zastgpczego na jego koszt.

9) W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ppkt 7) lit a) terminem wykonania
zaméwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgloszenia gotowosci odbioru).

10) Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru koncowego robot.
Odbioér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego Przedmiotu
umowy.

5. Odbior gwarancyjny bedzie odbywat si¢ wedtug nastgpujacych zasad:

1)  Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

2)  Oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa powyzej w pkt. 1), co roku,
przeprowadzane beda przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego,
ktore zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza
si¢ nie pozniej niz 2 miesigce przed uptywem termindw gwarancji i rekojmi. Z przegladu
gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajgcy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej umowy. Przeglady
gwarancyjne beda odbywaly si¢ na koszt Wykonawcy.

6. Odbior pogwarancyjny bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych zasad:
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1) Odbior pogwarancyjny  dokonywany jest po  uplywie okresu  rekojmi
1 gwarancji 1 shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2)  Odbiodr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.
Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokét odbioru pogwarancyjnego, ktory jest
podpisywany po usunigciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i
podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcg z wszystkich
dalszych zobowiazan wynikajacych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

ztozenia ~ Zamawiajacemu  przed  przekazaniem  placu  budowy  o$wiadczenia
o przyjeciu obowiazkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedkladania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania materiatéw
przed ich wbudowaniem

zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych
w dokumentacji projektowej prob i1 badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru umocowany jest do zadania odkrycia robot niezbednych do
zbadania robot, a nastepnie Wykonawca zobowigzany jest przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawcow,
uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,
niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach lub
okolicznosciach, ktore moga wplyna¢ na jako$¢ robdt lub opdznienie terminu zakonczenia
zadania,

informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i1 zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wtasnymi z wyjatkiem
robot w zakresie:

1) e, ,
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B ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie

realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia,
wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczego6lnosci zapiséw
warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 13 umowy,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowiazki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w

ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym

mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy

materiatlow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz ustugi
transportowe.

Wylaczenia, o  ktéorych mowa w ust. 5, nie dotycza rowniez  umow

o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy Ww terminie nie dluzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéow o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgsci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czg¢$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywatl sig, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriow
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usuna¢ takiego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkoéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
daja rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robo6t budowlanych lub dotrzymania terminow realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
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dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: ........coeuvvenrnnnn snrtel: oo ; e-
mail: ... ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ..............o.euenn.n. sartel: oo ;
e-mail: ... ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmiang
postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu
czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powolania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i Kkanalizacyjnych w  osobie:
...................... snrtel...guprabudonr L

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w wykazie osob

ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 zaakceptowana przez

Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowaé nowy sklad personelu w

nastgpujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dluzej niz 14 dni, $mierci, choroby

lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powzigcia przez Wykonawce
wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 14 dni od daty przediozenia propozyciji,

wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b beda

spelnialy wymagania okre$§lone w SWZ a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajacego do
akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub  osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze  wystapic

z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiang ktorejkolwiek z osob personelu, jezeli w jego opinii

osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.

Obowiazkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty dorgczenia

wniosku inng osobg spetniajaca wymagania zawarte w SWZ 1 niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo

budowlane.

§10
Procedura zapewnienia jakoSci
. Wykonawca na kaze zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przekazywaé informacje
0 zaawansowaniu prac objetych przedmiotem umowy.
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W ciggu od 3 do 5 dni od dnia, w ktorym odbylo si¢ zebranie rady budowy inspektor
nadzoru/Zamawiajacy przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokot z odbytego zebrania
Rady.

Inspektor  nadzoru/przedstawiciel =~ Zamawiajacego ma  obowigzek  zorganizowania
i poinformowania zaproszonych 0sob o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazada¢ zwotania dodatkowego spotkania
w celu omodwienia problemoéw zwiazanych z realizacja prac i robot objetych Kontraktem.
Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pismie lub drogg emailows dostarczone
zainteresowanym z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie
zwotlania spotkania.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na
sume ubezpieczeniowa, nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej
umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caty okres realizacji umowy.
Jezeli wykonawca przedlozy polis¢ na okres krdtszy niz okres realizacji zamdéwienia, bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozyé nowa polisg na okres kolejny pod
rygorem zaptaty kar umownych w wysokos$ci 100 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC),
o ktérych mowa w ust. 1.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, 0 ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowiefi gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla
Zamawiajgcego.
Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji:

1) Na roboty budowlane — ..................... * miesigcy od daty podpisania protokolu odbioru
koncowego,
2) Na zamontowane urzadzenia i wbudowane materialy - ................... ° miesigcy od daty

podpisania protokotu odbioru koncowego.
Rekojmia za wady fizyczne robot budowlanych udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty
odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace warto$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
% Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrocenia wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela r¢kojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy i urzadzenia i zobowiazuje
sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia si¢ w ciggu terminu okre$lonego rekojmia
(poprzez ich naprawe lub wymiang).
Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jako$ciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jako$ciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢ wykonane w innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodnié
zamawiajacemu, w szczegoOlnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy
techniczne, ze usuni¢cie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$§lonym w ust. 9 lub 10, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 11
Wykonaweca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastgpczego w ciagu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za
opo6znienie z transakcjach handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi
szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia
si¢ szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
e-mail: ...

W przypadku nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usunaé wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu
wady nastgpilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.
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§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, przez caly okres
realizacji zamdowienia, wszystkich osob wykonujacych nastepujace czynnosci:
— wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu i
prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia (nie dotyczy
kierownika budowy)

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez
osoby fizyczne prowadzqce dzialalnos¢ gospodarczqg w postaci tzw. samozatrudnienia jako
podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie speilniania przez wykonawceg lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlno$ci: o§wiadczenia zatrudnionego pracownika lub
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia 0so6b wykonujacych ww. czynnosci nie pdzniej niz w terminie 5 dni od
dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajaceg0 W Wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu aktualne dokumenty wskazane
W ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie¢ z obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty wlasciwej kary umownej wskazanej w § 13 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisOw, zobowiazujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres realizacji
zamowienia, wszystkich osob wykonujacych czynnos$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:
1)  za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtloki, liczony od terminu okre§lonego
w § 2 ust. 1 umowy,

20



POLSKI
tAD

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

BGK R

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktéorych mowa w §
6 ust. 5 pkt 7) lit. a) umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa §
3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad i usterek zgodnie z § 12
ust. 9 lub ust. 10,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktoérej mowa
w § 5 ust. 7 umowy — w wysokosci 1.000,00 zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % kwoty, z ktorej zaptata w zwloce
pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktéorym mowa
w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci
wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki liczonej  odpowiednio
od terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajagcego o zmianie, o ktoérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy — w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo—
finansowego — w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub 7
umowy,

Za kazdy dzien zwtoki w pracach w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo
— finansowego w wysokosci 100,00 zi,

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa

21



POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

BGK R

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zaplaty tej kary, z zastrzezeniem art. 15r! ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegbélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. 22020 r., poz. 1842 z p6zn. zm.).

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktore moze naliczy¢ kazda ze stron wynosi 30 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§15
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu odstapienia od

umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytuwlu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokosci 10 % *lacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawcg od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia od

umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa

w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art.

456 ust. 3 ustawy Pzp.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo
dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uplywu
terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonaweca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 10
dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjgl ich w terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacj¢ robot i przerwa trwa dtuzej niz
10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnil jego ciaglosci w okresach
wynikajacych z umowy,

6) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,
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7) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktérych mowa w § 13 ust.
2 lub 5, pomimo powtdrnego wezwania.

W przypadkach okre§lonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod rygorem

niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie wspolnie uzgodnionym przez strony, ale nie dluzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy
protokoét inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony, z
ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatlow
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpoézniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majgcymi na celu ochroneg zycia
1 wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpoézniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

pomniegjszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o

obnizenie ceny na podstawie rgkojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace sie¢ do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkoéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajacy i

obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
kwote: ...ooooviiiiiiinnn. ztotych (stownie: .................oennil. ).
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Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania ~umowy ma na celu  zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne
I gwarancji.

Kwota w wysoko$ci ........o.eevinnnne.. ztotych (stownie: .................... ), stanowiaca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wwynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrOcona nie pézniej niz w 15
dniu po uptywie «veeeveennnn miesiecy od dnia odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci porgczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Porgczyciela do niecodwotalnego i bezwarunkowego
zaplacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat
przedmiotu zaméwienia lub wykonat go nienalezycie lub nie wykonat obowigzkow wynikajacych
z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunagt
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo
zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie termindéw, o ktdérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrocone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieni¢edzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktorym mowa
w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w
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zwiazku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory obowiazywat jako ostatni,
oraz obowiazki Wykonawcy zwiazane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslaja
przepisy art. 15r* ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz

wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. 22020 r., poz. 1842 z p6zn. zm.).

§18
Zmiany umowy

Oproécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamodwien publicznych,
strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z

nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, klgski zywiotowe, strajki
oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WyZszej;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania
robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej
lub eksploatatoréw infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenia robdot budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub zewnetrznymi nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce,
przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczb¢ dni niezbedng
Wykonawcy na usunigcie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczb¢ dni niezbednych do wykonania rob6t przez innego wykonawce — 0 ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdéw oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowa¢ zwickszeniem (zmiang) zakresu $§wiadczenia Wykonawcy
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zawartego w ofercie, stanowiacej zatacznik nr 1 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastagpi¢ w
przypadku wystapienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od
zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot lub
koniecznos¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan
technicznych, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi
o liczbe dni niezbgdng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,
przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, moze nastgpi¢ w
zakresie niezbgdnym do wykonania rob6t zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub
ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamdwienia lub zakresu §wiadczen lub sposobu wykonywania
zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na termin realizacji przedmiotu zamowienia lub
zakres $wiadczen stron umowy lub sposob jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po
stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wynikajacych ze zmiany zasad ptatnosci programoéw
lub funduszy lub innych Zrodet finansowania inwestycji objetej niniejszag umowa,

zmiana terminu wykonania zamdwienia lub zakresu §wiadczen lub sposobu wykonywania
zamoéwienia moze nastgpi¢ 0 ile beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w
szczegolnosci przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajagcym z tych
przepisow;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu §wiadczen lub sposobu wykonywania
zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robdt nieujetych w
dokumentacji projektowej.

W uzasadnionych przypadkach, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy a
w szczegolnosci, gdy zajdzie koniecznos¢ dokonania zmian w projekcie budowlanym, oraz w
przypadku przekroczenia terminéw wydawania przez organy administracji decyzji i zezwolen,
wystapienia  znalezisk  archeologicznych, wyjatkowo  niesprzyjajacych — warunkow
atmosferycznych, geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urzadzeniami
infrastruktury, w przypadku dzialania sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego
lub w innych okoliczno$ciach niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, kiedy
konieczna bedzie zmiana terminu realizacji umowy. Zamawiajagcy na pisemny wniosek
Wykonawcy moze wowczas przedtuzy¢ termin realizacji zamowienia.

Strony przewidujg zmiang umowy w przypadku zmiany:

1)

stawki podatku od towarow i1 ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku

oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajacych

zmiang stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i

zwigkszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng roznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki
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podatku - dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku
jeszcze nie wykonano;

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) cze$§¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
ulegnie zmianie o warto$¢ rdznicy pomigdzy nowa wartoscig podatku od towardéw i ustug (ustalong
w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscia podatku
od towardw i uslug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowalto stawke i wartos¢ obowigzujaca w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 umowy moga zosta¢ dokonane
ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikaja te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszelkie zmiany umowy wymagajag pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystgpi¢ zarbwno Wykonawca, jak
1 Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art.

4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej

,»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8

tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowsa, Rozporzadzeniem oraz
Z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych
dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich s$rodkéw
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannos$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
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celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywiazywac si¢ z obowigzku
odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywiazywania si¢ z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki zgtasza
je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dluzszym niz 7 dni
Wykonawca udostgpnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowiazkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszag umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien speilnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly natozone na
Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o
wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczego6lno$ci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢pniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowiazujacych przepisow prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby,
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ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupehienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac
zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§20
WierzytelnoSci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecig bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21
Polubowne rozwiazywanie sporow
W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu  wynikajacego z  umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktorego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowiazuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Stalych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§22
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego prawa, w
szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i1 podjecia krokoéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjag umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w
zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sg:

Specyfikacja warunkow zamowienia.

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Kosztorys ofertowy
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Ztozona oferta
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:
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