Zalacznik nr 4 do SWZ
Projekt umowy

UMOWANR ..........

zawarta w dniu ............... 2023 r. pomiedzy:

Gmina Rogow, 95-063 Rogéw, ul. Zeromskiego 23, zwana dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

Daniela Kotadg — W¢jta Gminy,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie
z ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn.
zm.), 0 nastepujgcej tresci:

Definicje

Strony przyjmuja nastgpujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a)

b)

f)

h)

Inwestycja —zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego ktérego zakres
okreslono w § 1 umowy

Okno platnicze — dzien roboczy, w ktorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane w
ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych przez beneficjentéw
Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna ptlatniczego. W kazdym
miesigcu kalendarzowym dostepne sa dwa okna platnicze. Kalendarz okien ptatniczych
oglaszany jest na stronie internetowej BGK;

Program — Rzadowy Fundusz Polski fad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwata RM

Uchwala RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
utworzenia Rzagdowego Funduszu Polski £ad: Programu Inwestycji Strategicznych;
Regulamin BGK — regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy szczegdtowy
tryb i sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes
i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i
zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow (ogloszony na stronach internetowych
Kancelarii Prezesa Rady Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

Promesa — dokument potwierdzajacy objgcie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz
zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajacemu srodkow pienieznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK
zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych
ustaw

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktorej zamieszczane sg informacje i
ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy
dokumentow; adres strony: www.bgk.pl.



i) Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy
J) STWIORSB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych o ktorych mowa
w § 1 ust. 3 (ust. 4) pkt 1 umowy.

Os$wiadczenia Stron
Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowa”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajacy oswiadcza, Ze niniejsze postgpowanie wspotfinansowane jest z Rzadowego Funduszu
Polski Lad ,,Program Inwestycji Strategicznych”.
Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaly ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) Uchwale RM;
b) Regulaminie BGK.
Strony o$§wiadczaja, ze bedac swiadomymi tresci dokumentow wskazanych w ust. 3 lit a) i b) godza
si¢ na zasady wyplaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz
dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b).
Strony os$wiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie beda
podlegatly zmianom, ktdre bylyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit a) i b).
Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 zalgcznika do uchwaly RM strony ustalaja, ze wykonawca jest
zobowiagzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem wlasnym
zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate lub wyptaty dofinansowania z Programu w ramach
udzielonej wstepnej Promesy, a wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednia zdolnos¢
ekonomiczng i $rodki, niezbedne do wykonania zamdOwienia oraz zapewnienia finansowanie
inwestycji w okresie poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego cze$ci.

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest przebudowa drog w Gminie Rogoéw o tacznej dhugosci 3,28 km.

W migjsce obecnych nawierzchni z ubitego gruntu z kruszywem, wykonane zostang nawierzchnie

asfaltowe o przyblizonych parametrach w ciagach nastepujacych ulic:

- ul. Cisowana dt. 312 m i szer. 6,5 m.

- ul. Sosnowanadl 115 miszer. 5m

- ul. Klonowa na dt. 133 m i szer. 5 m.

- ul. Lipowanadf ok. 117 miszer. 5 m

- droga gminna (przedtuzenie ul. Kolejowej) na dt. 876 m i szer. 4 m

- ul. Potnocna na db. 375 m i szer.6 m wraz z przebudowg sieci wodociggowe;j

- ul. Lesnanadt 450 miszer. 6minadt 210 miszer. 5 m

oraz przebudowa ul. Strazackiej, drogi o nawierzchni asfaltowej — na dt. 695 m.

Przedmiot umowy realizowany bedzie w dwoch etapach:

Etap | obejmuje:

1) Droga gminna ul. Cisowa zlokalizowana w miejscowosci Rogow na dziatkach ewidencyjnych
nr 93/13, 95, 94/9, 107/1 obreb 15 Rogdbw gmina Rogdw, powiat Brzeziny.
Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu podbudowy oraz pakietu warstw bitumicznych, a
takze na budowie poboczy. Jezdnia 1/2 0 szerokosci 6,00m (w tym dwa pasy ruchu o szerokosci
3,00 m kazdy), pobocza o szerokosci 0,75 m z kruszywa lamanego. Odwodnienie
powierzchniowe na tereny zielone. Nie przewiduje si¢ budowy jak i przebudowy istniejacych
zjazdow.



2)

3)

4)

5)

Konstrukcja jezdni: Jezdnia o szerokosci 6,00 w warstwie Scieralnej

- warstwa $cieralna gr. 4cm AC 11 S 50/70

- warstwa wyrdwnawcza gr. Scm AC 16 W 50/70

- podbudowa zasadnicza o gr.20 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciaggtym 0/31,5mm
- warstwa 15 cm stabilizacji 2,5 Mpa

Droga gminna ul. Sosnowa zlokalizowana w miejscowosci Rogéw na dziatkach ewidencyjnych
nr 87/4, 89/5, 91/7, 93/12, 94/9, 107/1 obreb 15 Rogéw, gmina Rogoéw, powiat Brzezinski.
Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu odcinka drogi w km 0+000+0+107,85 w zakresie
podbudowy oraz pakietu warstw bitumicznych a takze na budowie poboczy. Jezdnia 1/2 o
szerokosci 6,00m (w tym dwa pasy ruchu o szerokosci 3,00 m kazdy), pobocza o szerokosci
0,75 m z kruszywa tamanego. Odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone. Nie przewiduje
si¢ budowy jak i przebudowy istniejacych zjazdow.

Konstrukcja jezdni: Jezdnia o szerokosci 6,00 m w warstwie $cieralne;j.

- warstwa $cieralna gr. 4cm AC 11 S 50/70

- warstwa wyrownawcza gr. 6cm AC 16 W 50/70

- podbudowa zasadnicza o gr.20 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciagglym 0/31,5mm
- warstwa 15 cm stabilizacji 2,5 Mpa

Droga gminna ul. Klonowa zlokalizowana w miejscowos$ci Rogoéw na dziatkach ewidencyjnych
nr 87/4, 89/5, obrgb 15 Rogow, gmina Rogoéw, powiat Brzezinski.

Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu odcinka drogi w km 0+000+0+109 w zakresie
podbudowy oraz pakietu warstw bitumicznych a takze na budowie poboczy. Jezdnia 1/2 o
szerokosci 6,00m (w tym dwa pasy ruchu o szerokosci 3,00 m kazdy), pobocza o szerokosci
0,75 m z kruszywa tamanego. Odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone. Nie przewiduje
si¢ budowy jak i przebudowy istniejgcych zjazdow.

Konstrukcja jezdni: Jezdnia o szerokosci 6,00 w warstwie $cieralne;j.

- warstwa $cieralna gr. 4cm AC 11 S 50/70

- warstwa wyrownawcza gr. 6cm AC 16 W 50/70

- podbudowa zasadnicza o gr.20 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciaggtym 0/31,5mm
- warstwa 15 cm stabilizacji 2,5Mpa

Droga gminna ul. Lipowa zlokalizowana w miejscowosci Rogow na dziatkach ewidencyjnych
nr 89/5, 91/4, 93/14, 94/12, 94/11 obrgb 15 Rogow, gmina Rogdw, powiat Brzezinski.
Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu odcinka drogi w km 0+000+0+122 w zakresie
podbudowy oraz pakietu warstw bitumicznych a takze na budowie poboczy. Jezdnia 1/2 0
szerokos$ci 6,00m (w tym dwa pasy ruchu o szerokosci 3,00 m kazdy), pobocza o szerokosci
0,75 m z kruszywa tamanego. Odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone. Nie przewiduje
si¢ budowy jak i przebudowy istniejgcych zjazdow.

Konstrukcja jezdni: Jezdnia o szerokosci 6,00 w warstwie Scieralne;j.

- warstwa $cieralna gr. 4cm AC 11 S 50/70

- warstwa wyrownawcza gr. 6cm AC 16 W 50/70

- podbudowa zasadnicza o gr.20 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciagglym 0/31,5mm
- warstwa 15 cm stabilizacji 2,5Mpa

Droga wewnetrzna (przedtuzenie ul. Kolejowej) jest zlokalizowana w miejscowo$ci Rogow
PGR na dziatce ewidencyjnej nr 22/1 obreb 16 Rogéw PGR, gmina Rogow, powiat Brzeziny.
W ramach przebudowy zaprojektowano wykonanie nawierzchni drogi poprzez wbudowanie
nowej konstrukcji nawierzchni do kategorii obciazenia ruchem KR1-2. Projektuje si¢ szerokos¢
pasa ruchu 2,25 m, utwardzenie poboczy kruszywem tamanym mechanicznie- szeroko$¢
pobocza 0,25 m.

Konstrukcja jezdni: Istniejgca nawierzchnia jest gruntowa. Wykonanie konstrukcji jezdni



warstwami:

- warstwa $cieralna gr. 4cm AC 11 S 50/70 szeroko$¢ warstwy 4,50 m

- warstwa wigzaca gr. 6 cm AC 16 W 50/70 szerokos$¢ warstwy 4,60 m

- warstwa wyréwnawcza gr. 4 cm AC 16 W 50/70 -

- podbudowa gr. 23 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
- podbudowa gr. 20 cm z piasku stabilizowanego cementem Rm=2 5MPa

- warstwa odsaczajgca z piasku gr 12 cm

Etap Il obejmuje:

1)

2)

Droga wewnetrzna ul. Polnocna zlokalizowana w miejscowosci Rogdéw na dzialce o nr ew. :

69/2, 93,76, 290/3 Obreb 2 Jozefow, nr 34/1 Obreb 15 Rogdw, gmina Rogoéw, powiat Brzeziny.

Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu podbudowy oraz pakietem warstw bitumicznych,

budowie poboczy, budowie chodnika. Projektuje si¢ wykonanie koryta, a nast¢pnie wykonanie

podbudowy oraz pakietu warstw bitumicznych.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna gr. 4cm AC 11 S 50/70

- warstwa wyrownawcza gr. 6cm AC 16 W 50/70

- podbudowa zasadnicza o gr.20 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciaggtym 0/31,5mm

- warstwa 15 cm stabilizacji 2,5Mpa

Jednostronne pobocze o parametrach: -szerokosci 1,00 m i grubosci 12¢m z kruszywa famanego

0/31,5mm - spadek poprzeczny i=6%. Po stronie zachodniej zaprojektowano chodnik o

szerokosci 1,50 m o spadku i=2% w kierunku jezdni.

Przebudowa sieci wodociagowej - projektowany odcinek wodociagu stanowi przeniesienie

istniejacego wodociagu, ze wzgledu na planowang przebudowe ulicy, wraz z jego

przedtuzeniem i zwigkszeniem s$rednicy. W zakres projektu wchodzi odcinek wodociagu

pomigdzy punktem wiaczenia w ul. Zeromskiego do punktu w ul. Pétnocnej L= 375,00m m oraz

montaz urzadzen napowietrzajaco-odpowietrzajagcych w formie hydrantéw podziemnych oraz

zdroju ulicznego zlokalizowanego na koncu odcinka.

W zakresie zamowienia znajduje si¢ rowniez przetaczenie istniejacych przylaczy

wodociggowych (6 szt.). Przylacza do skrocenia: 3 kpl. Przylacza do przedtuzenia (wymiany do

granicy posesji) 3 kpl. L=22mb

Trasa projektowanego wodociagu bedzie przebiega¢ na catej dlugosci na terenie pasa

drogowego ul. Potnocnej wraz z wtaczeniami w ul. Zeromskiego.

Droga gminna ul. Le$na zlokalizowana w miejscowo$ci Rogoéw na dziatkach onrew. 111, 112,

81, 744/20 obreb 0015 Rogow.

Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu poszerzenia jezdni do szerokoéci jezdni 6,00m (2

pasy ruchu = 2x 3,00m), O$ nowej jezdni ulega przesunigciu ze wzgledu na poszerzenie.

Zaprojektowano obustronne pobocza o szeroko$ci 0,75 m. z kruszywa tamanego.

Konstrukcja jezdni: km 0+000 + 0+450 Istniejgca nawierzchnia jest o szeroko$ci zmiennej 5,00

+5,30m. Istniejaca warstwe nalezy sfrezowac korekcyjnie na gh. 4cm. Projektuje sie poszerzenie

jezdni do 6,00 m. Projektuje si¢ wykonanie wzmocnienia jezdni warstwami jak ponizej:

Konstrukcja warstw jezdni:

- warstwa Scieralna gr. 4cm AC 11 S 50/70 szeroko$¢ warstwy 6,00m

- warstwa wigzgca gr. 4cm AC 16 W 50/70 szerokos$¢ warstwy 6,00m - istniejgca konstrukcja
jezdni

Konstrukcja warstw poszerzenia jezdni:

km 0+000+0+450 - warstwa wigzaca gr. 4cm AC 16 W 50/70 szeroko$¢ warstwy zmienna od

0,70m do 1,00m. - warstwa wyréwnawcza gr. 4cm AC 16 W 50/70 szeroko$¢ warstwy zmienna

od 0,70m do 1,00m - podbudowa gr. 23cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego



3)

4)

mechanicznie - warstwa gr. 20cm kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5
MPa (z betoniarni) — istniejace podtoze gruntowe.

W celu dopasowania wysoko$ciowego istniejacych zjazdow do wierzchu nowej warstwy
Scieralnej projektuje si¢ przelozenie nawierzchni zjazdu na szerokosci do 1,50m i dtugosci
zjazdu wraz z regulacja wysokosciowg kraweznikow bedacych obramowaniem zjazdu od strony
jezdni.

Droga wewnetrzna ul. Le$na — przy ul. Sportowej jest zlokalizowana w miejscowo$ci Rogow
na dziatkach o nr ew. 1/9 obreb 0015 Rogow.

Zamoéwienie przewiduje wykonanie w $ladzie starej nawierzchni nowej konstrukcji jezdni o
szerokos$ci jezdni 5,00 m (2 pasy ruchu = 2x 3,00m). Projektuje si¢ obustronne pobocza o
szerokos$ci 0,50 m. z kruszywa tamanego.

Konstrukcja jezdni: km 0+000 + 0+210 Projektuje si¢ wykonanie nowej konstrukcji jezdni o
szerokos$ci 5,00m warstwami jak ponizej:

Konstrukcja warstw jezdni: -warstwa $cieralna gr. 4cm AC 11 S 50/70 szerokos¢ warstwy
5,00m - warstwa wigzaca gr. 5cm AC 16 W 50/70 szerokos¢ warstwy 5,00m - podbudowa gr.
15cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 15cm kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa (z betoniarni) — istniejace podtoze
gruntowe.

W celu dopasowania wysokos$ciowego istniejacych zjazdow do wierzchu nowej warstwy
Scieralnej projektuje si¢ przelozenie nawierzchni zjazdu na szerokosci do 1,50m i dlugosci
zjazdu wraz z regulacja wysoko$ciowa kraweznikdéw bedacych obramowaniem zjazdu od strony
jezdni. Projektowane zjazdy bedg grubosci 12 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie.

Droga powiatowa nr 2939E w km 0+682 zlokalizowana w miejscowosci Rogow (ul. Strazacka)
na dziatce o nr ew. 110 obreb 0015 Rogow.

W pasie drogowym wystepuja urzadzenia obce: linia telekomunikacyjna, sie¢ wodociagowa,
napowietrzna linia energetyczna

Zamowienie obejmuje wykonanie poszerzenia jezdni do szerokosci jezdni 5,5m (2 pasy ruchu
=2x 2,75m), O$ nowej jezdni ulega przesuni¢ciu w stron¢ pétnocng ze wzgledu na poszerzenie.
Projektuje si¢ przedtuzenie istniejagcego chodnika od km 0+103 do konca zakresu opracowania
tj. km 0+682. Szeroko$¢ nowego chodnika 2.00m, oddzielony od jezdni krawe¢znikiem
drogowym 15x30 a od strony nieruchomos$ci obrzezem 8x30. Przez projektowany chodnik
przewiduje si¢ wykonanie zjazdow z kostki betonowej. Po stronie potnocnej projektuje sie
wykonanie zjazdow drogowych z kruszywa tamanego. Projektuje si¢ utwardzenie pobocza po
stronie poinocnej kruszywem tamanym mechanicznie - szeroko$¢ pobocza 0,50 m. (§23 pkt.10,
ust.5 Rozporzadzenia z dnia 22.09.2022r.)

Konstrukcja jezdni: km 0+000 + 0+682 Istniejgca nawierzchnia jest o szerokosci 5,00m. Na
odcinku od km 0+000 do km0+103 istniejgca warstwe nalezy sfrezowaé korekcyjnie na gt. 4cm.
Projektuje si¢ poszerzenie jezdni do 5,50 m. Projektuje si¢ wykonanie wzmocnienia jezdni
warstwami jak ponizej:

Konstrukcja warstw jezdni: -warstwa $cieralna gr. Sem AC 11 S 50/70 szeroko$¢ warstwy
5,50m - warstwa wigzaca gr. 6cm AC 16 W 50/70 szeroko$¢ warstwy 5,50m - istniejgca
konstrukcja jezdni

Konstrukcja warstw poszerzenia jezdni: km 0+000+0+103 - warstwa wigzaca gr. 6cm AC 16
W 50/70 szerokos¢ warstwy 0,50m - warstwa wyréwnawcza gr. 4cm AC 16 W 50/70 szerokos¢
warstwy 0,50m - podbudowa gr. 25cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie - warstwa gr. 20cm kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5
MPa (z betoniarni) — istniejace podtoze gruntowe km 0+103+0+682 - warstwa wyrownawcza



gr. 4cm AC 16 W 50/70 szeroko$¢ warstwy 0,50m - podbudowa gr. 25cm z kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa gr. 20cm kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa (z betoniarni) — istniejace podtoze gruntowe.
Zamowienie obejmuje rozbudowe istniejacego chodnika od km 0+103 do konca zakresu tj. km
0+682. Chodnik o szerokosci 2,00 m. Konstrukcja chodnika: szeroko$¢ chodnika 2,00 m.
Konstrukcja warstw chodnika: -warstwa $cieralna gr. 68cm kostka betonowa (kolor szary)
szerokos$¢ warstwy 2,00m - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 szeroko$¢ warstwy 2,00m -
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr 12 cm.
Przewiduje si¢ przebudowe zjazdow do granicy pasa drogowego Strona poédinocna - 0
nawierzchni gruntowej do dziatek (w §ladzie istniejacych zniszczonych) z kruszywa tamanego
0/31,5mm o grubosci warstwy 15c¢m strona potudniowa konstrukcja zjazdu w chodniku - 8 cm
kostka betonowa kolorowa — 4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 12 cm podbudowa
zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie — 12 cm kruszywo
naturalne stabilizowany cementem (z betoniarni) Rm= 2,50 MPa Usytuowanie zjazdow
wykazane na P.Z.T.
Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych, o ktorym mowa w ust. 1i 2 okresla
dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sig:
- projekt architektoniczno-budowlany
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB),
- przedmiary robot
Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
W postanowieniach umowy oraz zgodnie z:
1) Dokumentacjg projektowa,
2) Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia (SWZ), stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy,
3) oferta Wykonawcy, w szczegélnosci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu
gwarancyjnego, stanowiaca zalacznik nr 2 do umowy,
4) harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym po opracowaniu zatgcznik nr 3 do
umowy,
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent $wiadczenia
Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 4 pkt 1 umowy oraz w
STWIORB.
Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj robét lub
ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w STWiORB — Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykona¢ wskazany tam rodzaj robot lub ich obmiar Iub ich zakres zgodnie z
dokumentacja projektowa lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczaltowego, nawet jezeli
dany rodzaj robot lub ich obmiar Iub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsa i
STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ robot budowlanych, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane bgda rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedzg techniczng, zawarta z
Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wykryciu btedow w dokumentacji projektowe;.

10. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i STWiORB.



§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catos¢ przedmiotu zamdwienia w terminie 15 miesiecy od
podpisania umowy tj. do dnia ...........
Termin wykonania poszczego6lnych elementéw robot skladajacych sie na przedmiot zaméwienia
strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania cato$ci zamowienia uznaje si¢ dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru robot
budowlanych. Podstawa zgloszenia gotowosci robdt do odbioru bedzie zakonczenie wszystkich
prac i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy. Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych etapéw rozliczeniowych
wskazanych w § 5,
2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5,
3) zakres rob6t do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5,
4) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogow wskazanych w ust. 1, 3 1 4;
5) datg zgltoszenia robdt do odbioru z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w ust. 1, 3 i 4.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona na pismie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3
dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,
o ktorych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajacego. W
przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony
uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu z postanowieniami umowy.
Whniosek o zmiang¢ harmonogramu wraz z uzasadnieniem sklada zamawiajacy lub wykonawca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pisSmie.
W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajacej na tre§¢ harmonogramu strony dostosowuja
harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony harmonogram stanowi zatgcznik do
aneksu do umowy.

§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w
KWOCIE: ..o zt netto
plus nalezny podatek VAT ...... %, w wysokosci ........... zl,
co stanowi kwote brutto ............ccceevvennennen. zt (stownie: .....coeevvveviennnne, ztotych .../100).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig Dokumentacji Projektowej,
wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektoweyj,
STWIORB i PFU. oraz wszelkich czynno$ci odbiorowych, prob, badan, sprawdzen niezbednych dla
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu prac.



10.

11.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci umowy objetego Dokumentacija
projektowa, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu
o warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych PFU i

dokumentacja projektowa na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zaméwien

publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete w PFU a nieujete w projekcie,

Wykonawca wykona bez odrebnego wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywaé prac

nieobjetych Dokumentacja projektowa lub programem funkcjonalno-uzytkowym bez uprzedniej

zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania

Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca wraz z dokumentacjg projektowa ztozy Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposob

wyliczenia ceny ofertowej robot budowlanych z podziatem na branze i zakres rzeczowy

zamdOwienia, z wyszczegoOlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od

M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie stuzyl do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czgéci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,
3) zlecenia robot nieujetych w PFU — zgodnie z ust. 4;

4) robdt zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze).

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) nie byly objete

kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwigzywac begda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metoda szczegdtowa Ilub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru rob6t oraz wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty
posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6;

2) ceny materialow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka
na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80 % $redniej ceny z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80 % S$redniej ceny z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robot metodg szczegdtows lub uproszezong nalezy stosowaé, zachowujac kolejno$é
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU lub Dokumentacja Projektowa, realizowane beda

w wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 9, moze nastgpic¢ jedynie na podstawie

protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego

Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu

koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie

moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu

na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
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Spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowic bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej Przedmiot umowy sg stale i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania umowy
oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji
zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardow i parametréw technicznych co w zamowieniu
podstawowym.

Ceny robot w zatagczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaly waloryzacji ze wzgledu na
inflacje.

§4
Obowigzki stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie dokumentacji projektowych, pozwolen na budowe, dziennikéw budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamowienia
- w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia,

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umowionego wynagrodzenia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiORB

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu
w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

2) sporzadzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i otrzymania jego zatwierdzenia
najpozniej na 7 dni przed rozpoczgciem robdt oraz utrzymania w trakcie realizacji zadania
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe wjazdy gospodarcze;

3) ponadto elementem organizacji ruchu bedzie oznakowanie informacyjne w postaci tablic
informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych objazdach. Ilos¢ i lokalizacj¢ tablic
okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umieséci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu i zglosi¢ fakt zamontowania do Zamawiajacego. Wykonawca
bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane niewlasciwym zamontowaniem
tablic;

4) zabezpieczenia robot przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania sity
WyZszej;

5) =zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wlasny koszt;

6) utrzymania w czystosci drog publicznych i prywatnych, chodnikow, kraweznikow itp. dojazd
do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, btota i gruzu;

7) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caly okres realizacji zamowienia, a takze do jego
demontazu po zakonczeniu robot;

8) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych warunkow widocznosci
w dzien i w nocy tych elementow oznakowania, ktdre sg niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa;

9) zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czysto$ci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz
terenu robOt oraz utrzymania w stanie estetycznym ewentualnych ogrodzen i obiektow
tymczasowych robot;
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10) wykonywania wszelkich czynno$ci dodatkowych wynikajacych z technologii wykonania robot
oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robot;

11) zapewnienia wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska
W miejscu robot i jego otoczeniu;

12) w przypadku wystgpienia takiej konieczno$ci, zapewnienia pracy w godzinach
popotudniowych, nocnych, w sobote, niedziele i Swigta;

13) usunigcia zbednych odpadow powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robot
zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn. zm.) oraz postanowieniami STWiORB;

14) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych os6b do wykonania zamowienia zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze
zm.);

15) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa numeryczng w ilosci dwoch
egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD) i przekazania Zamawiajacemu.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody

wyrzadzone osobom trzecim.

Roboty wykonywane beda z materialtow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot budowlanych

nalezy stosowac materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robot, protokoty z
narad, protokoly nadzoréw autorskich, korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru - kazdorazowo na jego
wezwanie - wynikow badan i pomiaré6w zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegolnych robot w zakresie wynikajagcym z Dokumentacji Projektowej w
szczegolnosci STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestow
i $wiadectw jakosci.
Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowiazek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéow budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych Ilub
ekonomicznych, Wykonawca zobowiazany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,

wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot

rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy, ktory powinien je zagospodarowac zgodnie z

przepisami powszechnie obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Ztom pochodzacy z rozbiorki obiektow, stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca

zobowigzany bedzie do jego wywozu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtosé do

12 km.

Wykonawca jest zobowigzany wspolpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajgcego.



12. Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowaé prace w sposOb nienarazajacy osOb trzecich na
niebezpieczenstwa 1 ucigzliwosci wynikajagce z prowadzonych robot, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkdéw ostroznosci.

13. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia fakturami czgsciowymi i fakturag koficowa w ten

sposob, ze:
a) Zakres robot objety wktadem wiasnym Gminy— fakturowanie moze nastgpowac fakturami
cze$ciowymi, nie czgsciej niz jedna faktura w miesigcu,
b) Zakres robot objety dofinansowaniem przyznanym w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad
Program Inwestycji Strategicznych:
- pierwsza transza w wysokos$ci nie wyzszej niz 50% kwoty przyznanego dofinansowania po
zakonczeniu wydzielonego etapu prac,
- druga transza w wysokos$ci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania po zakonczeniu
realizacji inwestycji

2. Podstawa do wystawienia kazdej z faktur czesciowych bedzie potwierdzony przez Inspektora
nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego protokot odbioru cze$ciowego stwierdzajacy, ze roboty
zostaty wykonane bez usterek i wad. Odbidr czeSciowy robot wywoluje jedynie ten skutek, iz
Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury cze$ciowej. W szczegdlnosci dokonanie
odbioru czgsciowego nie wywotuje jakichkolwiek skutkow prawnych w zakresie rgkojmi,
gwarancji, nalezytego wykonania, a w szczego6lnosci nie rozpoczynaja biegu jakiekolwiek terminy
na dochodzenie roszczen przez Zamawiajacego.

3. Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie kwot
umowionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w
przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w
ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z o$wiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdow o sptaceniu wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych uméw wskazanych
w zestawieniu — dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos¢ kopia przelewu.

4. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w ciggu 30 dni od daty jej dorgczenia (daty wptywu do Zamawiajacego) pod warunkiem spetnienia
wskazanych w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze po uzyskaniu przez Zamawiajacego $rodkéw pochodzacych z Funduszu na zaptate
wynagrodzenia wykonawcy.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajagcemu wraz z
fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3.

7. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawcg, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W  przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 10

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 10 pkt 1 i 2,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zasady wystawiania faktur:
1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Nabywca: Gmina Rogéw, Rogow, ul. Zeromskiego 23, 95-063 Rogow, NIP: 833-100-86-14
Odbiorca/Platnik: Urzad Gminy w Rogowie, ul. Zeromskiego 23, 95-063 Rogdéw

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglgdnieniem przepisow art. 108a ust. la ustawy o podatku od
towarow 1 ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany podac na fakturze adnotacje ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umowionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow



14.

15.

16.

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywroconych do rejestru VAT, najp6zniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem
ptatnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty
w powyzszym Wykazie w terminie pdézniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci ulega
wydluzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy  zastrzega  sobie  prawo  zakwestionowania  zafakturowanej  kwoty

w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie

obowigzujacymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiggowania

i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania

wymaganych wyjasnien lub prawidlowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, Ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robét:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane musza
zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru lub na t¢ okolicznos¢ bedzie sporzadzany protokoét robdt zanikajacych) —
nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

2) odbiory czesciowe po zakonczeniu zakresu prac uprawniajgcego do wystawienia faktury
czgsciowe]

3) odbior koncowy po zakonczeniu cato$ci prac objetych przedmiotem zamodwienia wraz
uzyskaniem nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie — bedacy podstawa wystawienia
faktury koncowej.

Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy z

uwzglednieniem postanowien ust. 3 -5.

Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywal si¢ wedlug nastgpujacych

zasad:

1) Odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru Wykonawca
zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub rob6t zanikajacych,
Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia zgloszenia ich
wykonania.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

Odbiory czesciowe beda odbywaty si¢ wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbioru czgéciowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot budowlanych objetych danym etapem
fakturowania.

2) Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru cze$ciowego, jezeli po
przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze wykonawca nie wykonat
wszystkich robot objetych czes§ciowym fakturowaniem zgodnie z umowa.

3) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czg¢$ciowego w terminie do 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru czesciowego.

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czgsciowego, w
terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.



5)

W protokole odbioru strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych prac, dat¢ ich
zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru

Odbior koncowy bedzie odbywat si¢ wedlug nastgpujacych zasad:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych,
na podstawie przedtozonego przez Wykonawce os$wiadczenia kierownika budowy o
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania rob6t budowlanych w tym po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.
Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu umowy,
jezeli po przystapieniu do czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania
lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumentacj¢ powykonawcza wymagang w STWIORB, opisang i skompletowang w
formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

¢) Dokumenty (atesty, certyfikaty, o$wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne dokumenty
wymagane w STWIORB,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robot o zakoniczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przedlozong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi o$wiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach,

g) Pozwolenie na uzytkowanie (jesli jest wymagane)

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegélnosci zakres wykonanych prac, date

ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady

stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie¢ do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/
Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy termin ich
usunigcia nie krotszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajac termin ich usunigcia
nie krotszy niz 14 dni.

C) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze:



8)

9)

a. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b. odstapi¢ od umowy lub zagda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce, wady zostana usunigte w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ppkt 7) lit a) terminem wykonania
zamdOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zaméwienia z usunigtymi wadami istotnymi (nie bgdzie nim data pierwotnego
zgloszenia gotowos$ci odbioru).

10) Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Odbior

koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji calego Przedmiotu umowy.

6. Odbior gwarancyjny bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3a komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci,

Oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa powyzej w pkt. 1), co roku, przeprowadzane
beda przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajacego przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktdre zdarzenie wystgpi
pOzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie p6zniej niz 2 miesiace
przed uptywem terminéw gwarancji i r¢kojmi. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja
postanowienia § 12 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne beda odbywaly si¢ na koszt
Wykonawcy.

7. Odbioér pogwarancyjny bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji i stuzy
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi i
gwarancji,

Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy. Z
odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru pogwarancyjnego, ktory jest
podpisywany po usuni¢ciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie
protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich dalszych zobowigzan
wynikajacych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1

2)
3)

4)

zlozenia Zamawiajacemu przed przekazaniem placu budowy o$wiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskow o zatwierdzenie do wbudowania materialow
przed ich wbudowaniem

zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych
w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich do odbioru,



5) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru umocowany jest do zadania odkrycia robot lub wykonania otworow
niezbednych do zbadania robot, a nastgpnie Wykonawca zobowigzany jest przywrocic¢ roboty
do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawcow,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow uprawnionych,

9) niezwlocznego informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach Iub
okoliczno$ciach, ktére moga wplynaé na jakos$¢ robot lub opodznienie terminu zakonczenia
zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i1 zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wlasnymi z wyjatkiem
robot w zakresie:

1) o :

3] e ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji

zamoOwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzezenia

do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamdowienia,
wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy
przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnos$ci zapisow
warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 13 umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy
materialow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz ushugi
transportowe.
Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotycza rowniez umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czg$ci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.
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19.
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21.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa 0
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzgt
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi obowiazujaca przez okres przekraczajacy 12
miesigcy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych
zobowiazania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 20 stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo
przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposob ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniona do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .....o.ovevrerenennnnn. sartel: o ; e-
mail: ... ;

2) z Zamawiajagcym ze strony Wykonawcy jest: ...............ouevenen. sartel: o ;e-
mail: ... ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiane
postanowien umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu
czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ...................... ; nr
tel i supr.bud. nr: L ;

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdowienia personel wskazany w wykazie osob
ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z osob wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sklad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni, $mierci, choroby
lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powzigcia przez Wykonawce
wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji,
wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda
spetnialty wymagania okres§lone w SWZ a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu



wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$§ obowigzek Zamawiajacego do
akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pis$mie o zmiang ktérejkolwiek z 0sob personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem
wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty dorgczenia wniosku inng
osobg spelniajagca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

§10
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie po6zniej niz do dnia

poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do

terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlano — montazowych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto,

b) od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie mniejsza niz wynagrodzenie
umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyplatg odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich (PLN), bez ograniczen.

Koszt uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w

cato$ci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia

przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy

ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje

wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia

ubezpieczenia przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopig¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej jeden

dzien przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Wykonawca utrzyma waznos¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji Umowy. Nie pdzniej niz w

ostatnim dniu waznos$ci ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie polisy, o

przeduzonym terminie waznosci.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania istotnych zmian warunkoéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§11
Kary umowne



1. Strony ustalajg i zastrzegaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
zastosowanie mie¢ beda kary umowne niezaleznie od tego czy szkoda zaistniala i jaka byla jej
wielkos¢.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2
ust. 1 umowy,

2) za zwloke¢ w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia, o ktorych mowa w § 6 ust.
5 pkt 7) lit. @) umowy — w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usunig¢cie wad lub usterek,

3) zazwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od terminu
WYyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 8 lub 9,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w § 5 ust. 7
umowy — w wysokosci 1.000,00 zt.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % kwoty, z ktorej zaptata w zwloce pozostaje
Wykonaweca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7
umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawceg
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13
ust. 1 umowy,

10) za zwlok¢ w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od terminu, o ktérym mowa
w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13 ust. 3 umowy
—w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtloki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13
ust. 3 umowy,

12) za zwloke¢ w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-—
finansowego — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwloki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

13) Za kazdy dzien zwloki w pracach w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo —
finansowego w wysokosci 100,00 zt,

14) W kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 12 miesigcy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zgodnie z § 8
ust. 20 umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,



15) W kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 8 ust. 20
umowy — w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, w ktérym zaptata
powinna najpo6zniej zosta¢ dokonana.

Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od

umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) =z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o
ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) ztytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
—w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1
umowy.

Zamawiajacy zobowiazany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytulu odstgpienia od

umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa

w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art.

456 ust. 3 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu

Cywilnego.

Termin platnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 wynosi 3 dni od daty doreczenia

Wykonawcy noty ksiggowe;.

Zamawiajacy moze potraci¢ naleznosci z tytutlu kar umownych z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, z zastrzezeniem art.

15r(1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotlanych nimi
sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z pdzn. zm.).

Laczna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

§12
Gwarancja i rekojmia.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytulu gwarancji i r¢kojmi obejmuje:
wykonane roboty oraz wbudowane materialy.

Termin gwarancji i rgkojmi wynosi .... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancji.
Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuni¢cia wad uwzgledniajgc czas uzasadniony
technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora nadzoru
Zamawiajacego w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Okres rekojmi wynosi .......... miesigcy 1 jest liczony od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca ponosi ha
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
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W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14
dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 8 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajacemu,
w szczegOlnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie
wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 8 lub 9, Zamawiajacy moze zlecié
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa w ust. 10
Wykonaweca jest zobowiazany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania zastepczego w ciagu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za
op6znienie w transakcjach handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi
szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢
szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-
MAIL Lo

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu
wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, przez caly okres

realizacji zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnosci:

— wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu i prace

fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia (nie dotyczy kierownikow budowy

i kierownikow robot)

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez

osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczqg w postaci tzw. samozatrudnienia jako

podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlno$ci: o§wiadczenia zatrudnionego pracownika lub
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.



Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia 0s6b wykonujacych ww. czynno$ci nie pozniej niz w terminie 5 dni od
dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.
W przypadku niewywigzania si¢ z obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaplaty wlasciwej kary umownej wskazanej w § 11 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisow, zobowiazujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres realizacji
zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ......... w wysokosci
............. zt stownie: ................ co stanowi 4 % (stownie: cztery procent) ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie w pelnej wysokosci powinno by¢ wniesione najpozniej w dniu podpisania umowy.

a) w wysokosci 70 % na caty okres realizacji robot z uwzglgdnieniem czasu potrzebnego na odbior
koncowy tj. minimum o 30 dni dtuze;j.

b) w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania zadania od momentu
podpisania umowy na caly okres realizacji oraz udzielonej r¢kojmi i gwarancji z
uwzglednieniem czasu potrzebnego na dokonanie odbioru pogwarancyjnego tj. minimum o 15
dni dhuze;j.

W przypadku wplaty w pieniagdzu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie

przechowywane przez Zamawiajagcego na oprocentowanym koncie.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca jedna z form wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, powinna spelnia¢ co najmniej nastepujace wymogi:

a) ustalac¢ beneficjenta gwarancji zabezpieczenia, tj. Gming Rogow.

b) okresla¢ kwote zabezpieczenia w zlotych.

c) okresla¢ termin waznosci (wynikajacy z SWZ),

d) okresla¢ przedmiot zabezpieczenia (wynikajacy z SWZ),

e) by¢ zabezpieczeniem nieodwotywalnym, bezwarunkowym, platnym na kazde zgdanie
Zamawiajacego.

f) gwarancja nie moze naktada¢ obowigzku uzgadniania z gwarantem zmian w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg, oraz zadnych dodatkowych warunkéw np. nakazow
przekazywania Gwarantowi wezwania do zaptaty za posrednictwem banku.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie do 30 dni po odbiorze

koncowym przedmiotu umowy. Pozostate 30 % kwoty zostanie zwrocone nie pézniej niz w 15 dniu

po uplywie okresu rekojmi.
§ 15
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany umowy moga nastapi¢ na podstawie uregulowan zawartych w art. 454 1 455
Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z
pézn. zm.).



2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ postanowien zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielenie zamowienia w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastapito po dniu
wejécia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamdOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYyZszej;

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zagdania wstrzymania
robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia
robo6t budowlanych, stanowiacych przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej
lub eksploatatoréw infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamdOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenia robot budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub zewngtrznymi nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce,
przy czym przedhuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuni¢cie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robot przez innego wykonawce — 0 ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zaméwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbg dni
niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowa¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1;

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku wystgpienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od
zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot lub
konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan
technicznych, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, moze nastgpi¢ w
zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub
ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu wykonywania
zamédwienia moze nastagpi¢ w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na termin realizacji przedmiotu zamowienia lub
zakres §wiadczen stron umowy lub sposob jej wykonywania,



8)

9

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy moze
nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegblnosci wynikajacych ze zmiany zasad platno$ci programoéow lub
funduszy lub innych zrodet finansowania inwestycji objgtej niniejsza umowa,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu wykonywania
zamdwienia moze nastgpi¢, o ile beda konieczne, do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w
szczegolnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu §wiadczen lub sposobu wykonywania

zamdOwienia moze nastapi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania robdt nieujetych w
dokumentacji projektowe;j.

11) W uzasadnionych przypadkach, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy

a w szczegolnosci, gdy zajdzie koniecznos¢ dokonania zmian w projekcie budowlanym, oraz w
przypadku przekroczenia termindw wydawania przez organy administracji decyzji i zezwolen,
wystapienia  znalezisk archeologicznych, wyjatkowo niesprzyjajacych  warunkéw
atmosferycznych, geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urzadzeniami
infrastruktury, w przypadku dziatania sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego
lub w innych okoliczno$ciach niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, kiedy
konieczna bedzie zmiana terminu realizacji umowy. Zamawiajgcy na pisemny wniosek
Wykonawcy moze wowczas przedtuzy¢ termin realizacji zamowienia.

3. Strony przewidujg zmiang umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku
oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajacych
zmiang stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i
zwigkszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwna roéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki
podatku - dotyczy to czgsci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku
jeszcze nie wykonano;
zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepisOw prawa
dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma
wplyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonaweca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisoOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawcg,

b) wykaze, jaka czg$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na wysokos$¢ tych
kosztow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze

ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w

zwiazku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany

przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma



wplyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych

zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisoOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawcg,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na wysokos$¢ tych
kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztow ponoszonych
przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych
kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych planéw kapitalowych i ma wpltyw na koszt wykonywania zamowienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli
Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisoOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawcg,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamodwienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie na wysokos¢ tych
kosztow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmian¢ wskazang w ust. 2 musi wykaza¢ §rodkami dowodowymi, ze zmiany,

o ktorych mowa w ust. 2 maja bezposredni wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj.

wykazac, ze zmiany wskazane w ust. 2 wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedlozyé

Zamawiajacemu na piSmie szczegdtowg analize porownawcza kosztow (przed i po nowelizacji)

stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepisdw z powotaniem si¢

na stosowne przepisy, z ktoérych wynikaja ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty

(w tym o$wiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia brutto

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie

zmianie o warto$¢ roéznicy pomig¢dzy nowa wartoscig podatku od towarow i ushug (ustalong w

oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscia podatku od

towarow 1 ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowalo stawke i warto$¢ obowigzujacg w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 2) czes¢ wynagrodzenie brutto

Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po

spetnieniu warunku, o ktorym mowa w § 3 ust. 14, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu

Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych

przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktéorych mowa w ust. 8, do wysokos$ci aktualnie

obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z

uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) cze$¢ wynagrodzenia brutto

Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po

spetnieniu warunku, o ktorym mowa w § 3 ust. 8, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu

Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,



10.

11.

12.

13.

14.
15.

przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w § 3 ust. 8.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 jest
ztozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu wniosku o zmian¢ wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku, a w szczeg6lno$ci
szczegotowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz osob bezposrednio wykonujacych zaméwienie
wraz z wykazang wysokos$cig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za
prace tych osob i zwigzanych z tym obciazen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majacymi wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych
wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 3 pkt 2 i 3 maja wptyw na koszty wykonania
zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 umowy moga zosta¢ dokonane
ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikaja te zmiany.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonaweca, jak i Zamawiajacy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 15a
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,

w przypadku zmiany ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia:

1) wyliczenie wysokoséci zmiany wynagrodzenia odbywaé si¢ begdzie w oparciu o kwartalny
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do poprzedniego kwartalu
publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed podpisaniem protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 zmieni si¢ (narastajaco) w stosunku do ostatniego
opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 12%,
strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie
robdt odebranych protokotem podpisanym po publikacji wskaznika

3) strona po spelnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o zmiang
wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

AXxX(B%-12%)=C
GDZIE:
A — warto$¢ prac objetych protokotem odbioru koncowego podpisanym po publikacji
wskaznika, ktoéry zmieni si¢ (narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed
podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 12%,
B — wartos$¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3



C - warto$¢ zmiany
4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,;
b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamdwienia.

5) faczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 6% w stosunku do pierwotnej wartosci
umowy.

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej
aneksem do umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie przez okres 10 dni od
daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowag bez akceptacji Zamawiajacego a
Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do wykonywania umowy zgodnie z umowa i uptynat
termin wskazany w wezwaniu,

d) =zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub zostalo zlikwidowane
przedsigbiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku o ktorym mowa w § 6 ust. 5 pkt 7 lit. ¢ ppkt b.,

f) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sum¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznos$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt b) — f) i ust. 2 powinno nastgpi¢ w
formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstagpienia pod

rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego sporzadzi¢
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,



C) sporzadzi¢ wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajagcemu odbidr robdt przerwanych i zabezpieczajacych, a najpozniej w
terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

2) Zamawiajacy zobowiagzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie sporzadzonym
zgodnie z pkt 1 lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji
przedmiotu umowy,

€) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiagzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 17
Ochrona danych osobowych.

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajacy be¢dzie ich administratorem w rozumieniu art.

4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej

»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8

tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowsa, Rozporzadzeniem oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych
dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajagcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwiazanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktdrej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbgednym zakresie wywigzywac si¢ z obowigzku

odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z obowigzkow

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zb¢dnej zwloki zglasza
je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spelniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dhuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelnienia
obowiagzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszag umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetlnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie podwykonawcy w
zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjne;j
lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o
wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegolnosci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatlow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemne;j
lub elektronicznej (,,dane poufne™).

Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bgda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujacych przepisoOw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowiazkéw, o ktoérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby,
ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania,
w szczeg6lnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursu.

Skorzystanie przez osobg, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupekienia
danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac
zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§18
Wierzytelnosci



Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecig bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 19
Polubowne rozwiazywanie sporow
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umows, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony zobowiazuja si¢ do jego
rozwigzania w drodze mediacji.
2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego prawa, w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdowien publicznych, Prawa budowlanego.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjgcia krokow zmierzajacych do wyeliminowania
wszelkich nieprawidlowos$ci zwigzanych z realizacja umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w
zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zalacznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja warunkéw zamowienia.
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy
3) Ztozona oferta

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

kontrasygnata Skarbnika Gminy Rogow



