
Załącznik nr 4 do SWZ 

Projekt umowy 

  

     UMOWA NR .......... 

 

zawarta w dniu ….…........ 2023 r. pomiędzy: 

Gminą Rogów, 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: 

Daniela Koładę – Wójta Gminy, 

a .................................................................................................................................................. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

....................................................................................................................................................... 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie 

z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. 

zm.), o następującej treści: 

 

 

Definicje 

Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie:  

a) Inwestycja –zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego którego zakres 

określono w § 1 umowy  

b) Okno płatnicze – dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze składane w 

ramach Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych przez beneficjentów 

Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datą danego okna płatniczego. W każdym 

miesiącu kalendarzowym dostępne są dwa okna płatnicze. Kalendarz okien płatniczych 

ogłaszany jest na stronie internetowej BGK;  

c) Program – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony 

Uchwałą RM  

d) Uchwała RM - uchwała Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie 

utworzenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;  

e) Regulamin BGK – regulamin, o którym mowa w § 11 uchwały RM, określający szczegółowy 

tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, wydawania wstępnych promes 

i promes, w tym wzory dokumentów, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i 

zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrów (ogłoszony na stronach internetowych 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).  

f) Promesa – dokument potwierdzający objęcie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz 

zawierający zobowiązanie do przekazania zamawiającemu środków pieniężnych do kwoty nie 

wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK 

zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw  

g) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego  

h) Strona internetowa BGK – strona internetowa BGK, na której zamieszczane są informacje i 

ogłoszenia związane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy 

dokumentów; adres strony: www.bgk.pl.  



i) Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy  

j) STWiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych o których mowa 

w § 1 ust. 3 (ust. 4) pkt 1 umowy. 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku 

udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.  

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu 

Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”.  

3. Zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone 

zgodnie z zasadami wskazanymi w:  

a) Uchwale RM;  

b) Regulaminie BGK.  

4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 3 lit a) i b) godzą 

się na zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz 

dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b).  

5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie będą 

podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit a) i b).  

6. Działając na podstawie § 7 ust. 5 załącznika do uchwały RM strony ustalają, że wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę lub wypłaty dofinansowania z Programu w ramach 

udzielonej wstępnej Promesy, a wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność 

ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowanie 

inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia lub jego części. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest przebudowa dróg w Gminie Rogów o łącznej długości 3,28 km.  

W miejsce obecnych nawierzchni z ubitego gruntu z kruszywem, wykonane zostaną nawierzchnie 

asfaltowe o przybliżonych parametrach w ciągach następujących ulic: 

- ul. Cisowa na dł. 312 m i szer. 6,5 m. 

- ul. Sosnowa na dł. 115 m i szer. 5 m 

- ul. Klonowa na dł. 133 m i szer. 5 m. 

- ul. Lipowa na dł. ok. 117 m i szer. 5 m 

- droga gminna (przedłużenie ul. Kolejowej) na dł. 876 m i szer. 4 m 

- ul. Północna na dł. 375 m i szer.6 m wraz z przebudową sieci wodociągowej 

- ul. Leśna na dł. 450 m i szer. 6 m i na dł. 210 m i szer. 5 m 

oraz przebudowa ul. Strażackiej, drogi o nawierzchni asfaltowej – na dł. 695 m. 

2. Przedmiot umowy realizowany będzie w dwóch etapach: 

Etap I obejmuje: 

1) Droga gminna ul. Cisowa zlokalizowana w miejscowości Rogów na działkach ewidencyjnych 

nr 93/13, 95, 94/9, 107/1 obręb 15 Rogów gmina Rogów, powiat Brzeziny. 

Przebudowa polegać będzie na wykonaniu podbudowy oraz pakietu warstw bitumicznych, a 

także na budowie poboczy. Jezdnia 1/2 o szerokości 6,00m (w tym dwa pasy ruchu o szerokości 

3,00 m każdy), pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego. Odwodnienie 

powierzchniowe na tereny zielone. Nie przewiduje się budowy jak i przebudowy istniejących 

zjazdów. 



Konstrukcja jezdni: Jezdnia o szerokości 6,00 w warstwie ścieralnej  

- warstwa ścieralna gr. 4cm AC 11 S 50/70  

- warstwa wyrównawcza gr. 5cm AC 16 W 50/70  

- podbudowa zasadnicza o gr.20 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm 

- warstwa 15 cm stabilizacji 2,5 Mpa 

2) Droga gminna ul. Sosnowa zlokalizowana w miejscowości Rogów na działkach ewidencyjnych 

nr 87/4, 89/5, 91/7, 93/12, 94/9, 107/1 obręb 15 Rogów, gmina Rogów, powiat Brzeziński. 

Przebudowa polegać będzie na wykonaniu odcinka drogi w km 0+000÷0+107,85 w zakresie 

podbudowy oraz pakietu warstw bitumicznych a także na budowie poboczy. Jezdnia 1/2 o 

szerokości 6,00m (w tym dwa pasy ruchu o szerokości 3,00 m każdy), pobocza o szerokości 

0,75 m z kruszywa łamanego. Odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone. Nie przewiduje 

się budowy jak i przebudowy istniejących zjazdów. 

Konstrukcja jezdni: Jezdnia o szerokości 6,00 m w warstwie ścieralnej.  

- warstwa ścieralna gr. 4cm AC 11 S 50/70  

- warstwa wyrównawcza gr. 6cm AC 16 W 50/70  

- podbudowa zasadnicza o gr.20 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm  

- warstwa 15 cm stabilizacji 2,5 Mpa 

3) Droga gminna ul. Klonowa  zlokalizowana w miejscowości Rogów na działkach ewidencyjnych 

nr 87/4, 89/5, obręb 15 Rogów, gmina Rogów, powiat Brzeziński. 

Przebudowa polegać będzie na wykonaniu odcinka drogi w km 0+000÷0+109 w zakresie 

podbudowy oraz pakietu warstw bitumicznych a także na budowie poboczy. Jezdnia 1/2 o 

szerokości 6,00m (w tym dwa pasy ruchu o szerokości 3,00 m każdy), pobocza o szerokości 

0,75 m z kruszywa łamanego. Odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone. Nie przewiduje 

się budowy jak i przebudowy istniejących zjazdów. 

Konstrukcja jezdni: Jezdnia o szerokości 6,00 w warstwie ścieralnej.  

- warstwa ścieralna gr. 4cm AC 11 S 50/70  

- warstwa wyrównawcza gr. 6cm AC 16 W 50/70  

- podbudowa zasadnicza o gr.20 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm  

- warstwa 15 cm stabilizacji 2,5Mpa 

4) Droga gminna ul. Lipowa zlokalizowana w miejscowości Rogów na działkach ewidencyjnych 

nr 89/5, 91/4, 93/14, 94/12, 94/11 obręb 15 Rogów, gmina Rogów, powiat Brzeziński. 

Przebudowa polegać będzie na wykonaniu odcinka drogi w km 0+000÷0+122 w zakresie 

podbudowy oraz pakietu warstw bitumicznych a także na budowie poboczy. Jezdnia 1/2 o 

szerokości 6,00m (w tym dwa pasy ruchu o szerokości 3,00 m każdy), pobocza o szerokości 

0,75 m z kruszywa łamanego. Odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone. Nie przewiduje 

się budowy jak i przebudowy istniejących zjazdów. 

Konstrukcja jezdni: Jezdnia o szerokości 6,00 w warstwie ścieralnej.  

- warstwa ścieralna gr. 4cm AC 11 S 50/70  

- warstwa wyrównawcza gr. 6cm AC 16 W 50/70  

- podbudowa zasadnicza o gr.20 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm  

- warstwa 15 cm stabilizacji 2,5Mpa 

5) Droga wewnętrzna (przedłużenie ul. Kolejowej) jest zlokalizowana w miejscowości Rogów 

PGR na działce ewidencyjnej nr 22/1 obręb 16 Rogów PGR, gmina Rogów, powiat Brzeziny. 

W ramach przebudowy zaprojektowano wykonanie nawierzchni drogi poprzez wbudowanie 

nowej konstrukcji nawierzchni do kategorii obciążenia ruchem KR1-2. Projektuje się szerokość 

pasa ruchu 2,25 m, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym mechanicznie- szerokość 

pobocza 0,25 m. 

Konstrukcja jezdni: Istniejąca nawierzchnia jest gruntowa. Wykonanie konstrukcji jezdni 



warstwami:  

- warstwa ścieralna gr. 4cm AC 11 S 50/70 szerokość warstwy 4,50 m  

- warstwa wiążąca gr. 6 cm AC 16 W 50/70 szerokość warstwy 4,60 m 

- warstwa wyrównawcza gr. 4 cm AC 16 W 50/70 -  

- podbudowa gr. 23 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

- podbudowa gr. 20 cm z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 

- warstwa odsączająca z piasku gr 12 cm 

Etap II obejmuje: 

1) Droga wewnętrzna ul. Północna zlokalizowana w miejscowości Rogów na działce o nr ew. : 

69/2, 93, 76, 290/3 Obręb 2 Józefów, nr 34/1 Obręb 15 Rogów, gmina Rogów, powiat Brzeziny.  

Przebudowa polegać będzie na wykonaniu podbudowy oraz pakietem warstw bitumicznych, 

budowie poboczy, budowie chodnika. Projektuje się wykonanie koryta, a następnie wykonanie 

podbudowy oraz pakietu warstw bitumicznych.  

Konstrukcja jezdni:  

- warstwa ścieralna gr. 4cm AC 11 S 50/70  

- warstwa wyrównawcza gr. 6cm AC 16 W 50/70  

- podbudowa zasadnicza o gr.20 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm  

- warstwa 15 cm stabilizacji 2,5Mpa 

Jednostronne pobocze o parametrach: -szerokości 1,00 m i grubości 12cm z kruszywa łamanego 

0/31,5mm - spadek poprzeczny i=6%. Po stronie zachodniej zaprojektowano chodnik o 

szerokości 1,50 m o spadku i=2% w kierunku jezdni. 

Przebudowa sieci wodociągowej - projektowany odcinek wodociągu stanowi przeniesienie 

istniejącego wodociągu, ze względu na planowaną przebudowę ulicy, wraz z jego 

przedłużeniem i zwiększeniem średnicy. W zakres projektu wchodzi odcinek wodociągu 

pomiędzy punktem włączenia w ul. Żeromskiego do punktu w ul. Północnej L= 375,00m m oraz 

montaż urządzeń napowietrzająco-odpowietrzających w formie hydrantów podziemnych oraz 

zdroju ulicznego zlokalizowanego na końcu odcinka. 

W zakresie zamówienia znajduje się również przełączenie istniejących przyłączy 

wodociągowych (6 szt.). Przyłącza do skrócenia: 3 kpl. Przyłącza do przedłużenia (wymiany do 

granicy posesji) 3 kpl. L=22mb 

Trasa projektowanego wodociągu będzie przebiegać na całej długości na terenie pasa 

drogowego ul. Północnej wraz z włączeniami w ul. Żeromskiego. 

2) Droga gminna ul. Leśna zlokalizowana w miejscowości Rogów na działkach o nr ew. 111, 112, 

81, 744/20 obręb 0015 Rogów. 

Przebudowa polegać będzie na wykonaniu poszerzenia jezdni do szerokości jezdni 6,00m (2 

pasy ruchu = 2x 3,00m), Oś nowej jezdni ulega przesunięciu ze względu na poszerzenie. 

Zaprojektowano obustronne pobocza o szerokości 0,75 m. z kruszywa łamanego.  

Konstrukcja jezdni: km 0+000 ÷ 0+450 Istniejąca nawierzchnia jest o szerokości zmiennej 5,00 

÷ 5,30m. Istniejąca warstwę należy sfrezować korekcyjnie na gł. 4cm. Projektuje się poszerzenie 

jezdni do 6,00 m. Projektuje się wykonanie wzmocnienia jezdni warstwami jak poniżej:  

Konstrukcja warstw jezdni:  

- warstwa ścieralna gr. 4cm AC 11 S 50/70 szerokość warstwy 6,00m  

- warstwa wiążąca gr. 4cm AC 16 W 50/70 szerokość warstwy 6,00m - istniejąca konstrukcja 

jezdni 

Konstrukcja warstw poszerzenia jezdni:  

km 0+000÷0+450 - warstwa wiążąca gr. 4cm AC 16 W 50/70 szerokość warstwy zmienna od 

0,70m do 1,00m. - warstwa wyrównawcza gr. 4cm AC 16 W 50/70 szerokość warstwy zmienna 

od 0,70m do 1,00m - podbudowa gr. 23cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 



mechanicznie - warstwa gr. 20cm kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 

MPa (z betoniarni) – istniejące podłoże gruntowe. 

W celu dopasowania wysokościowego istniejących zjazdów do wierzchu nowej warstwy 

ścieralnej projektuje się przełożenie nawierzchni zjazdu na szerokości do 1,50m i długości 

zjazdu wraz z regulacją wysokościową krawężników będących obramowaniem zjazdu od strony 

jezdni. 

3) Droga wewnętrzna ul. Leśna – przy ul. Sportowej jest zlokalizowana w miejscowości Rogów 

na działkach o nr ew. 1/9 obręb 0015 Rogów. 

Zamówienie przewiduje wykonanie w śladzie starej nawierzchni nowej konstrukcji jezdni o 

szerokości jezdni 5,00 m (2 pasy ruchu = 2x 3,00m). Projektuje się obustronne pobocza o 

szerokości 0,50 m. z kruszywa łamanego.  

Konstrukcja jezdni: km 0+000 ÷ 0+210 Projektuje się wykonanie nowej konstrukcji jezdni o 

szerokości 5,00m warstwami jak poniżej:  

Konstrukcja warstw jezdni: -warstwa ścieralna gr. 4cm AC 11 S 50/70 szerokość warstwy 

5,00m - warstwa wiążąca gr. 5cm AC 16 W 50/70 szerokość warstwy 5,00m - podbudowa gr. 

15cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 15cm kruszywa 

naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa (z betoniarni) – istniejące podłoże 

gruntowe. 

W celu dopasowania wysokościowego istniejących zjazdów do wierzchu nowej warstwy 

ścieralnej projektuje się przełożenie nawierzchni zjazdu na szerokości do 1,50m i długości 

zjazdu wraz z regulacją wysokościową krawężników będących obramowaniem zjazdu od strony 

jezdni. Projektowane zjazdy będą grubości 12 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie. 

4) Droga powiatowa nr 2939E w km 0+682 zlokalizowana w miejscowości Rogów (ul. Strażacka) 

na działce o nr ew. 110 obręb 0015 Rogów. 

W pasie drogowym występują urządzenia obce: linia telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, 

napowietrzna linia energetyczna 

Zamówienie obejmuje wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości jezdni 5,5m (2 pasy ruchu 

= 2x 2,75m), Oś nowej jezdni ulega przesunięciu w stronę północną ze względu na poszerzenie. 

Projektuje się przedłużenie istniejącego chodnika od km 0+103 do końca zakresu opracowania 

tj. km 0+682. Szerokość nowego chodnika 2.00m, oddzielony od jezdni krawężnikiem 

drogowym 15x30 a od strony nieruchomości obrzeżem 8x30. Przez projektowany chodnik 

przewiduje się wykonanie zjazdów z kostki betonowej. Po stronie północnej projektuje się 

wykonanie zjazdów drogowych z kruszywa łamanego. Projektuje się utwardzenie pobocza po 

stronie północnej kruszywem łamanym mechanicznie - szerokość pobocza 0,50 m. (§23 pkt.10, 

ust.5 Rozporządzenia z dnia 22.09.2022r.)  

Konstrukcja jezdni: km 0+000 ÷ 0+682 Istniejąca nawierzchnia jest o szerokości 5,00m. Na 

odcinku od km 0+000 do km0+103 istniejąca warstwę należy sfrezować korekcyjnie na gł. 4cm. 

Projektuje się poszerzenie jezdni do 5,50 m. Projektuje się wykonanie wzmocnienia jezdni 

warstwami jak poniżej:  

Konstrukcja warstw jezdni: -warstwa ścieralna gr. 5cm AC 11 S 50/70 szerokość warstwy 

5,50m - warstwa wiążąca gr. 6cm AC 16 W 50/70 szerokość warstwy 5,50m - istniejąca 

konstrukcja jezdni 

Konstrukcja warstw poszerzenia jezdni: km 0+000÷0+103 - warstwa wiążąca gr. 6cm AC 16 

W 50/70 szerokość warstwy 0,50m - warstwa wyrównawcza gr. 4cm AC 16 W 50/70 szerokość 

warstwy 0,50m - podbudowa gr. 25cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie - warstwa gr. 20cm kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 

MPa (z betoniarni) – istniejące podłoże gruntowe km 0+103÷0+682 - warstwa wyrównawcza 



gr. 4cm AC 16 W 50/70 szerokość warstwy 0,50m - podbudowa gr. 25cm z kruszywa łamanego 

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa gr. 20cm kruszywa naturalnego 

stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa (z betoniarni) – istniejące podłoże gruntowe. 

Zamówienie obejmuje rozbudowę istniejącego chodnika od km 0+103 do końca zakresu tj. km 

0+682. Chodnik o szerokości 2,00 m. Konstrukcja chodnika: szerokość chodnika 2,00 m. 

Konstrukcja warstw chodnika: -warstwa ścieralna gr. 68cm kostka betonowa (kolor szary) 

szerokość warstwy 2,00m - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 szerokość warstwy 2,00m - 

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr 12 cm. 

Przewiduje się przebudowę zjazdów do granicy pasa drogowego Strona północna - o 

nawierzchni gruntowej do działek (w śladzie istniejących zniszczonych) z kruszywa łamanego 

0/31,5mm o grubości warstwy 15cm strona południowa konstrukcja zjazdu w chodniku - 8 cm 

kostka betonowa kolorowa – 4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 – 12 cm podbudowa 

zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie – 12 cm kruszywo 

naturalne stabilizowany cementem (z betoniarni) Rm= 2,50 MPa Usytuowanie zjazdów 

wykazane na P.Z.T. 

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa 

dokumentacja projektowa, na którą składa się: 

- projekt architektoniczno-budowlany 

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

- przedmiary robót 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi 

w postanowieniach umowy oraz zgodnie z: 

1) Dokumentacją projektową, 

2) Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, 

3) ofertą Wykonawcy, w szczególności w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu 

gwarancyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, 

4) harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym po opracowaniu załącznik nr 3 do 

umowy, 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent świadczenia 

Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 4 pkt 1 umowy oraz w 

STWiORB.  

6. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub 

ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z 

dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli 

dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.  

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

STWiORB. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót budowlanych, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane będą rozebrane i wykonane ponownie 

na koszt Wykonawcy.  

8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z 

Zamawiającym umową, uzgodnieniami z  Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej.  

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i STWiORB.  



§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 18 miesięcy od 

podpisania umowy tj. do dnia ………..  

2. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot zamówienia 

strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust. 5. 

3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia gotowości do odbioru robót 

budowlanych. Podstawą zgłoszenia gotowości robót do odbioru będzie zakończenie wszystkich 

prac i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.  

4. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram zawiera:  

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów rozliczeniowych 

wskazanych w § 5, 

2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5, 

3) zakres robót do wykonania w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5, 

4) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1, 3 i 4;  

5) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1, 3 i 4.  

5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 

dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany 

uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, 

o których mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W 

przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego strony 

uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram 

uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 5.  

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do 

umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z postanowieniami umowy. 

Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa zamawiający lub wykonawca. 

Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie.  

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu strony dostosowują 

harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmonogram stanowi załącznik do 

aneksu do umowy.  

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

kwocie:.................................... zł netto  

plus należny podatek VAT ……%, w wysokości ........... zł,  

co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych …/100).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie 

koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością Dokumentacji Projektowej, wszelkich robót 

budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz 

wszelkich czynności odbiorowych, prób, badań, sprawdzeń niezbędnych dla uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu prac. 



3. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części umowy objętego Dokumentacją 

projektową, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu 

o wartość prac niewykonanych.  

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 

dokumentacją projektową na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych 

Dokumentacją projektową bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby 

umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane 

prace.  

5. Wykonawca wraz z dokumentacją projektową złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób 

wyliczenia ceny ofertowej robót budowlanych z podziałem na branże i zakres rzeczowy 

zamówienia, z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników 

cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od 

M; Z- zysk w % od R, S, Kp).  

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5, będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy, w szczególności w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,  

3) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4).  

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 

(uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże).  

8. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 6 pkt 3) nie były objęte 

kosztorysem, o którym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę 

wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na podstawie 

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych 

do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty 

pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 6;  

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka 

na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80 % średniej ceny z aktualnego w 

dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.  

3) ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na 

fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80 % średniej ceny z aktualnego w 

dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;  

4) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, zachowując kolejność 

jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne.  

9. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjęte Dokumentacją Projektową, realizowane będą w wyniku 

zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych.  

10. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 9, może nastąpić jedynie na podstawie 

protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego 

Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu 

konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie 

może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.  

11. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu 

na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

12. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do 

zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie.  



13. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej Przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy 

oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym 

zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu 

podstawowym.  

14. Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na 

inflację.  

 

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) Przekazanie dokumentacji projektowych, pozwoleń na budowę, dzienników budowy,  

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia 

- w terminie uzgodnionym przez strony,  

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia,  

4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę,  

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB 

1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu 

w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;  

2) sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i otrzymania jego zatwierdzenia 

najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót oraz utrzymania w trakcie realizacji zadania 

tymczasowej organizacji ruchu na czas robót. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien 

uwzględniać docelowe wjazdy gospodarcze;  

3) ponadto elementem organizacji ruchu będzie oznakowanie informacyjne w postaci tablic 

informujących o utrudnieniach w ruchu i proponowanych objazdach. Ilość i lokalizację tablic 

określi projekt organizacji ruchu. Tablice umieścić należy min. 7 dni przed wprowadzeniem 

tymczasowej organizacji ruchu i zgłosić fakt zamontowania do Zamawiającego. Wykonawca 

będzie ponosił odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym zamontowaniem 

tablic;  

4) zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania siły 

wyższej;  

5) zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt;  

6) utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, krawężników itp. dojazd 

do terenu budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu; 

7) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu oraz utrzymania go przez cały okres realizacji zamówienia, a także do jego 

demontażu po zakończeniu robót;  

8) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków widoczności 

w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa;   

9) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz 

terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ewentualnych ogrodzeń i obiektów 

tymczasowych robót;  

10) wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z technologii wykonania robót 

oraz wynikających z dostępu do miejsca robót;  



11) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska 

w miejscu robót i jego otoczeniu; 

12) w przypadku wystąpienia takiej konieczności, zapewnienia pracy w godzinach 

popołudniowych, nocnych, w sobotę, niedziele i święta; 

13) usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót 

zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) oraz postanowieniami STWiORB;  

14) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie z 

wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze 

zm.); 

15) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą numeryczną w ilości dwóch 

egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie CD) i przekazania Zamawiającemu.  

3. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym szkody 

wyrządzone osobom trzecim.  

4. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót budowlanych 

należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.  

5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:  

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót,  

2) urządzi plac i zaplecze budowy,  

3) prowadzi dokumentację robót (w tym: dziennik budowy, protokoły odbioru robót, protokoły z 

narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję),  

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru - każdorazowo na jego 

wezwanie - wyników badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, 

specyfikacjami dla poszczególnych robót w zakresie wynikającym z Dokumentacji Projektowej w 

szczególności STWIORB.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiałów 

przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestów 

i świadectw jakości.   

8. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności 

poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 

unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny ryczałtowej.  

9. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, 

wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót 

rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy, który powinien je zagospodarować zgodnie z 

przepisami powszechnie obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia.  

10. Złom pochodzący z rozbiórki obiektów, stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany będzie do jego wywozu w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 

12 km.  

11. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami 

Zamawiającego.  

12. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na 

niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym 

zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.  



13. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.  

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia fakturami częściowymi i fakturą końcową w ten 

sposób, że: 

a) Zakres robót objęty wkładem własnym Gminy– fakturowanie może następować fakturami 

częściowymi, nie częściej niż jedna faktura w miesiącu, 

b) Zakres robót objęty dofinansowaniem przyznanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 

Program Inwestycji Strategicznych: 

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty przyznanego dofinansowania po 

zakończeniu wydzielonego etapu prac, 

- druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania po zakończeniu 

realizacji inwestycji 

2. Podstawą do wystawienia każdej z faktur częściowych będzie potwierdzony przez Inspektora 

nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru częściowego stwierdzający, że roboty 

zostały wykonane bez usterek i wad.  Odbiór częściowy robót wywołuje jedynie ten skutek, iż 

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury częściowej. W szczególności dokonanie 

odbioru częściowego nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych w zakresie rękojmi, 

gwarancji, należytego wykonania, a w szczególności nie rozpoczynają biegu jakiekolwiek terminy 

na dochodzenie roszczeń przez Zamawiającego. 

3. Do faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 

umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców w 

przypadku, których zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w 

ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z oświadczeniem podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności wynikających z zawartych umów wskazanych 

w zestawieniu – dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem 

rozliczenia faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez 

Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za 

zgodność kopia przelewu.  

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT  

w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia (daty wpływu do Zamawiającego) pod warunkiem spełnienia 

wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w 

fakturze po uzyskaniu przez Zamawiającego środków pochodzących z Funduszu na zapłatę 

wynagrodzenia wykonawcy.  

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z 

fakturą dokumentów wskazanych w ust. 3. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 



budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o 

której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10  

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

której mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

13. Zasady wystawiania faktur:  

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na: 

Nabywca: Gmina Rogów, Rogów, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów, NIP: 833-100-86-14  

Odbiorca/Płatnik: Urząd Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów  

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.).  

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od 

towarów i usług.  

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.  

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę 

wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb 

dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i 

przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem 

płatności,  



6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy zawarty 

w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności ulega 

wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.  

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty  

w przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie 

obowiązującymi. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania 

i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury. 

16. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, będzie liczony od dnia otrzymania 

wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 6 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane muszą 

zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez 

Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających) – 

nie stanowią podstawy do wystawienia faktury. 

2) odbiory częściowe po zakończeniu zakresu prac uprawniającego do wystawienia faktury 

częściowej 

3) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia wraz 

uzyskaniem nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie – będący podstawą wystawienia 

faktury końcowej.  

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy z 

uwzględnieniem postanowień ust. 3 -5.  

3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie odbywał się według następujących 

zasad:  

1) Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru Wykonawca 

zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym inspektora nadzoru ze strony 

Zamawiającego – właściwego dla danej branży.  

2) W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, 

Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich 

wykonania.  

3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez 

Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.  

4. Odbiory częściowe będą odbywały się według następujących zasad: 

1) Odbioru częściowego dokonuje się po zakończeniu robót budowlanych objętych danym etapem 

fakturowania. 

2) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru częściowego, jeżeli po 

przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że wykonawca nie wykonał 

wszystkich robót objętych częściowym fakturowaniem zgodnie z umową. 

3) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego w terminie do 7 dni od 

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego. 

4) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru częściowego, w 

terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

5) W protokole odbioru strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich 

zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady 

stwierdzone podczas odbioru 



5. Odbiór końcowy będzie odbywał się według następujących zasad:  

1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych, 

na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o 

zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności 

przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem 

wykonywania robót budowlanych w tym po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.  

2) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu umowy, 

jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania 

lub nie przeprowadzenia wszystkich prób.  

3) Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane:  

a) Dziennik budowy,  

b) Dokumentację powykonawczą wymaganą w STWIORB, opisaną i skompletowaną w 

formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,  

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 

Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),  

d) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty 

wymagane w STWIORB,  

e) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót 

budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami i normami,  

f) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedłożoną do Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi oświadczeniami 

geodety w dwóch egzemplarzach,  

g) Pozwolenie na użytkowanie (jeśli jest wymagane) 

4) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.  

5) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w 

terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

6) W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę 

ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady 

stwierdzone podczas odbioru.  

7) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ 

Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich 

usunięcia nie krótszy niż 14 dni  

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady 

nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia 

nie krótszy niż 14 dni.  

c)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a. obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  



b. odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.  

8) W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach 

wykonawstwa zastępczego na jego koszt.  

9) W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ppkt 7) lit a) terminem wykonania 

zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru 

przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego 

zgłoszenia gotowości odbioru).  

10) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego robót. Odbiór 

końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego Przedmiotu umowy.  

6. Odbiór gwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad:  

1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z 

usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości,  

2) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa powyżej w pkt. 1), co roku, przeprowadzane 

będą przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego przeglądy gwarancyjne Przedmiotu umowy, 

do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi 

później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące 

przed upływem terminów gwarancji i rękojmi. Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują 

protokół stwierdzający wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają 

postanowienia § 12 niniejszej umowy. Przeglądy gwarancyjne będą odbywały się na koszt 

Wykonawcy.  

7. Odbiór pogwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad:  

1) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy 

potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi i 

gwarancji,  

2) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Z 

odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest 

podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie 

protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich dalszych zobowiązań 

wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi za wady.  

 

§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane.  

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do:  

1) złożenia Zamawiającemu przed przekazaniem placu budowy oświadczenia o przyjęciu 

obowiązków kierownika budowy,  

2) prowadzenia dziennika budowy,  

3) przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania materiałów 

przed ich wbudowaniem  

4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające 

zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych 

w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru,  

5) informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 



faktach Inspektora Nadzoru umocowany jest do żądania odkrycia robót lub wykonania otworów 

niezbędnych do zbadania robót, a następnie Wykonawca zobowiązany jest przywrócić roboty 

do stanu poprzedniego);  

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawców,  

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,  

8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych,  

9) niezwłocznego informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia 

zadania,  

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania.  

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi z wyjątkiem 

robót w zakresie:  

1) ……………………………………………………………… ,  

2) ……………………………………………………………… ,  

3) ……………………………………………………………… ,  

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzeżenia 

do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej,  

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, 

wskazany w § 2 ust. 1 umowy,  

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 

przez Zamawiającego,  

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,  

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;  

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 umowy,  

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z 

harmonogramem,  



8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 

prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.  

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w 

ust. 3, będzie uważane za jego akceptację.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi 

transportowe.  

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000,00 złotych brutto.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.  

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.  

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców.  

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, 

realizowanych przez podwykonawców.  

13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.  

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 

lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę 

do naliczenia Wykonawcy kar umownych.  

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia.  



18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.  

20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 

którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi obowiązującą przez okres przekraczający 12 

miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy.  

21. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 20 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że 

przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo 

przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia 

podwykonawcy.  

 

§ 9 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; e-

mail: ……………………;  

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; e-

mail: ……………………;  

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę 

postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu 

czynności i prac objętych umową.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.  

4. Wykonawca ustanawia:  

Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ………………….; nr 

tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………;  

5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w wykazie osób 

złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji 

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w 

następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, śmierci, choroby 

lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę 

wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń.  

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, 

wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą 

spełniały wymagania określone w SWZ a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu 



wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do 

akceptacji takiej zmiany.  

8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem 

uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest 

nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem 

wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną 

osobą spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.  

9. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane.  

 

§ 10 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę lub umowy 

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do 

terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:  

a) od ryzyk budowlano – montażowych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto,  

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie 

w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 

zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane 

błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych 

prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż wynagrodzenie 

umowne brutto wynikające z niniejszej umowy. 

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 

płatnego w złotych polskich (PLN), bez ograniczeń.  

3. Koszt umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w 

całości Wykonawca.  

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia 

przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający 

ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje 

wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej jeden 

dzień przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

6. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Nie później niż w 

ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy, o 

przedłużonym terminie ważności.  

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania istotnych zmian warunków ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

 

§ 11 

Kary umowne 



1. Strony ustalają i zastrzegają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

zastosowanie mieć będą kary umowne niezależnie od tego czy szkoda zaistniała i jaka była jej 

wielkość. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 

ust. 1 umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których mowa w § 6 ust. 

5 pkt 7) lit. a) umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad lub usterek, 

3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 8 lub 9, 

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 7 

umowy – w wysokości 1.000,00 zł. 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % kwoty, z której zapłatą w zwłoce pozostaje 

Wykonawca, za każdy dzień zwłoki; 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w 

wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1.000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 7 

umowy, 

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy – w 

wysokości 500,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w § 13 

ust. 1 umowy, 

10) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy w 

wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio od terminu, o którym mowa 

w § 13 ust. 2 lub 5 umowy, 

11) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 13 ust. 3 umowy 

– w wysokości po 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 

ust. 3 umowy, 

12) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo–

finansowego – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za 

każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy, 

13) Za każdy dzień zwłoki w pracach w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – 

finansowego w wysokości 100,00 zł, 

14) W każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres 

przekraczający 12 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zgodnie z § 8 

ust. 20 umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek, 



15) W każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 8 ust. 20 

umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata 

powinna najpóźniej zostać dokonana. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od 

umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o 

których mowa w § 16 ust. 1 umowy – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

– w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od 

umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 3 ust.1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 

456 ust. 3 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego. 

6. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 2 wynosi 3 dni od daty doręczenia 

Wykonawcy noty księgowej. 

7. Zamawiający może potrącić należności z tytułu kar umownych z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy jak również z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 

15r(1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.). 

8. Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

 

§ 12 

Gwarancja i rękojmia. 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje: 

wykonane roboty oraz wbudowane materiały.  

2. Termin gwarancji i rękojmi wynosi …. miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji.  

3. Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. 

4. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin usunięcia wad uwzględniając czas uzasadniony 

technicznie, poprzez sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora nadzoru 

Zamawiającego w protokole gwarancyjnym. Usunięcie wad powinno być stwierdzone 

protokolarnie. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 2, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

6. Okres rękojmi wynosi ………. miesięcy i jest liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

7. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  



8. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 

jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 

dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 1 umowy.  

9. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 8 ze względów 

technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, 

w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie 

wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 8 lub 9, Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 

wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

11. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 10 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 

dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za 

opóźnienie w transakcjach handlowych. 

12. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub grozi 

szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się 

szkody. 

13. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-

mail: ………………………………………… 

14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 

wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

 

§ 13 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: 

− wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace 

fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia (nie dotyczy kierowników budowy 

i kierowników robót) 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako 

podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, w tym w szczególności: oświadczenia zatrudnionego pracownika lub 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 



3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany 

sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 5 dni od 

dokonania takiej zmiany. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej w § 11 umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych 

zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji 

zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających 

Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ......... w wysokości 

............. zł słownie: ……………. co stanowi 4 % (słownie: cztery procent) ceny ofertowej brutto.  

2. Zabezpieczenie w pełnej wysokości powinno być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

a) w wysokości 70 % na cały okres realizacji robót z uwzględnieniem czasu potrzebnego na odbiór 

końcowy tj. minimum o 30 dni dłużej. 

b) w wysokości 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania zadania od momentu 

podpisania umowy na cały okres realizacji oraz udzielonej rękojmi i gwarancji z 

uwzględnieniem czasu potrzebnego na dokonanie odbioru pogwarancyjnego tj. minimum o 15 

dni dłużej.  

3. W przypadku wpłaty w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie 

przechowywane przez Zamawiającego na oprocentowanym koncie.  

4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca jedną z form wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, powinna spełniać co najmniej następujące wymogi:  

a) ustalać beneficjenta gwarancji zabezpieczenia, tj. Gminę Rogów.  

b) określać kwotę zabezpieczenia w złotych.  

c) określać termin ważności (wynikający z SWZ),  

d) określać przedmiot zabezpieczenia (wynikający z SWZ),  

e) być zabezpieczeniem nieodwoływalnym, bezwarunkowym, płatnym na każde żądanie 

Zamawiającego.  

f) gwarancja nie może nakładać obowiązku uzgadniania z gwarantem zmian w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, oraz żadnych dodatkowych warunków np. nakazów 

przekazywania Gwarantowi wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku.  

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie do 30 dni po odbiorze 

końcowym przedmiotu umowy. Pozostałe 30 % kwoty zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi. 

 

§ 15 

Zmiany umowy 



1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić na podstawie uregulowań zawartych w art. 454 i 455 

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z 

późn. zm.).  

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego 

postepowania o udzielenie zamówienia w następujących przypadkach: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia 

niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu 

wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki 

oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 

wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej 

lub eksploatatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano 

wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi lub zewnętrznymi nieujawnionymi 

w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 

Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji 

projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile 

usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 

uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz 

wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej 

zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od 

założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub 

konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań 

technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 

6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może nastąpić w 

zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania 

zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 



prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub 

zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania, 

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy może 

nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub 

funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową, 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania 

zamówienia może nastąpić, o ile będą konieczne, do zagwarantowania zgodności umowy z 

wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w 

szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych 

przepisów; 

10) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania 

zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót nieujętych w 

dokumentacji projektowej.  

11) W uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy 

a w szczególności, gdy zajdzie konieczność dokonania zmian w projekcie budowlanym, oraz w 

przypadku przekroczenia terminów wydawania przez organy administracji decyzji i zezwoleń, 

wystąpienia znalezisk archeologicznych, wyjątkowo niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami 

infrastruktury, w przypadku działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego 

lub w innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, kiedy 

konieczna będzie zmiana terminu realizacji umowy. Zamawiający na pisemny wniosek 

Wykonawcy może wówczas przedłużyć termin realizacji zamówienia. 

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku 

oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających 

zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i 

zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki 

podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku 

jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany 

wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa 

dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma 

wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 

zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może 

ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w 

związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany 



przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma 

wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 

zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych 

przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych 

kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli 

Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

4. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 2 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany, 

o których mowa w ust. 2 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. 

wykazać, że zmiany wskazane w ust. 2 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 

Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) 

stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się 

na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty 

(w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) część wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie 

zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w 

oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od 

towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej 

sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu 

wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt. 2) część wynagrodzenie brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po 

spełnieniu warunku, o którym mowa w § 3 ust. 14, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu 

Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 

przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 8, do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 3) część wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po 



spełnieniu warunku, o którym mowa w § 3 ust. 8, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, 

przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w § 3  ust. 8. 

9. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 jest 

złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z 

dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności 

szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 

wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za 

pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na 

ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z 

ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych 

wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien 

wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz 

określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

10. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 3 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty wykonania 

zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

11. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 umowy mogą zostać dokonane 

ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany. 

12. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla 

prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu. 

13. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez 

obydwie strony umowy. 

14. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.  

15. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 15a 

Klauzula waloryzacyjna 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, 

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:  

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o kwartalny 

wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do poprzedniego kwartału 

publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaźnikiem GUS  

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed podpisaniem protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego 

opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczający 12%, 

strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie 

robót odebranych protokołem podpisanym po publikacji wskaźnika 

3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o zmianę 

wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:  

A x (B% - 12%) = C 

GDZIE:  

A – wartość prac objętych protokołem odbioru końcowego podpisanym po publikacji 

wskaźnika, który zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed 

podpisaniem umowy wskaźnika GUS o poziom przekraczający 12%,  



B – wartość ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3  

C - wartość zmiany 

4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;  

b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji 

zamówienia.  

5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie 

postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 6% w stosunku do pierwotnej wartości 

umowy.  

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej 

aneksem do umowy.  

 

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy), 

b) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie przez okres 10 dni od 

daty doręczenia tego wezwania, 

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową bez akceptacji Zamawiającego a 

Zamawiający bezskutecznie wezwał go do wykonywania umowy zgodnie z umową i upłynął 

termin wskazany w wezwaniu, 

d) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostało zlikwidowane 

przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

e) w przypadku o którym mowa  w § 6 ust. 5 pkt 7 lit. c ppkt b., 

f) w przypadku gdy wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 

a) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt b) – f) i ust. 2 powinno nastąpić w 

formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, przy udziale Zamawiającego sporządzić 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 



b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, 

c) sporządzić wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej w 

terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione. 

2) Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń wskazanych w wykazie sporządzonym 

zgodnie z pkt 1 lit. c) niniejszego ustępu umowy, wykonanych bądź nabytych dla realizacji 

przedmiotu umowy, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 17 

Ochrona danych osobowych. 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 

4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 

„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 

tego przepisu.  

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się:  

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz 

z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których 

dane dotyczą,  

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w 

art. 32 Rozporządzenia,  

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,  

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,  

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w 

celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 

przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.  

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie 

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.  

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  



6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 

je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.  

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.  

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o 

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w 

zakresie obowiązku ochrony danych.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej 

lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o 

wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 

uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 

lub elektronicznej („dane poufne”).  

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 

wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z 

obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.  

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu.  

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.  

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.  

 

§ 18 

Wierzytelności 



Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 19 

Polubowne rozwiązywanie sporów 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w 

związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony zobowiązują się do jego 

rozwiązania w drodze mediacji.  

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.  

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w 

szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego.  

2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może 

zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania 

wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

3. Wszelkie spory, z zastrzeżeniem § 21 Umowy, wynikające z niniejszej umowy lub powstające w 

związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

5. Załącznikami do umowy są:  

1) Specyfikacja warunków zamówienia.  

2) Złożona oferta  

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

Zamawiający:        Wykonawca:  

 

 

kontrasygnata Skarbnika Gminy Rogów 

 


