Zalacznik nr 4 do SWZ
Projekt umowy

UMOWANR ..........

zawarta w dniu ............... 2023 r. pomiedzy:

Gmina Rogow, 95-063 Rogéw, ul. Zeromskiego 23, zwana dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

Daniela Kotadg — W¢jta Gminy,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie
z ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn.
zm.), 0 nastepujgcej tresci:

Definicje

Strony przyjmuja nastgpujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a)

b)

f)

h)

Inwestycja —zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego ktérego zakres
okreslono w § 1 umowy

Okno platnicze — dzien roboczy, w ktorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane w
ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych przez beneficjentéw
Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna platniczego. W kazdym
miesigcu kalendarzowym dostepne sa dwa okna pflatnicze. Kalendarz okien ptatniczych
oglaszany jest na stronie internetowej BGK;

Program — Rzadowy Fundusz Polski fad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwata RM

Uchwala RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
utworzenia Rzagdowego Funduszu Polski £ad: Programu Inwestycji Strategicznych;
Regulamin BGK — regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy szczegdtowy
tryb i sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes
1 promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i
zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow (ogloszony na stronach internetowych
Kancelarii Prezesa Rady Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

Promesa — dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz
zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajacemu $rodkow pieni¢znych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK
zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych
ustaw

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktorej zamieszczane sg informacje i
ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy
dokumentow; adres strony: www.bgk.pl.



i) Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy
J) STWIORSB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych o ktorych mowa
w § 1 ust. 3 (ust. 4) pkt 1 umowy.

Os$wiadczenia Stron
Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowa”, zostatla zawarta w wyniku
udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajacy oswiadcza, Ze niniejsze postgpowanie wspotfinansowane jest z Rzadowego Funduszu
Polski Lad ,,Program Inwestycji Strategicznych”.
Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaly ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) Uchwale RM;
b) Regulaminie BGK.
Strony o$§wiadczaja, ze bedac swiadomymi tresci dokumentow wskazanych w ust. 3 lit a) i b) godza
si¢ na zasady wyplaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz
dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b).
Strony os$wiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie beda
podlegatly zmianom, ktdre bylyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit a) i b).
Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 zalgcznika do uchwaly RM strony ustalajg, ze wykonawca jest
zobowiagzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem wlasnym
zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate lub wyptaty dofinansowania z Programu w ramach
udzielonej wstepnej Promesy, a wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednia zdolnos¢
ekonomiczng i $rodki, niezbedne do wykonania zamdwienia oraz zapewnienia finansowanie
inwestycji w okresie poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego cze$ci.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj” przebudowe i rozbudowe istniejacego budynku uzyteczno$ci publicznej bedacego
siedzibg Urzedu Gminy. Przedsigwzigcie obejmuje: przebudowe funkcjonalng budynku z
wyodrebnieniem sali konferencyjnej w parterze budynku oraz remont pomieszczen na obu
kondygnacjach, poprawe efektywnos$ci energetycznej poprzez wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej oraz termomodernizacj¢ budynku, dobudowg kottowni i budynku gospodarczego a takze
przebudowe strefy wejSciowej obejmujaca dobudowe wiatrotapu i instalacje windy osobowej ze
szczegblnym przeznaczeniem dla osob starszych i niepelnosprawnych. Realizacja zadania wymaga
rozbioérki zadaszenia wejscia gtdwnego w czesci frontowej budynku oraz demontazu wiaty w czesci
gospodarczej. Inwestycja przewidziana do realizacji etapowanej.
Zadanie polega na wykonaniu i uzgodnieniu w niezbednym zakresie projektu budowlanego
przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej, uzyskaniu pozwolenia na
budowg a nastgpnie zrealizowaniu przedsigwzigcia wedtug opracowanego projektu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w postanowieniach umowy oraz zgodnie z:
1) Programem funkcjonalno-uzytkowym
2) Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia (SWZ), stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy,
3) oferta Wykonawcy, w szczegélnosci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu
gwarancyjnego, stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy,



4)

harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym po opracowaniu zatgcznik nr 3 do
umowy,

4. Zamoéwienie, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 obejmuje:

1)

2)

Dokumentacja projektowa

Opracowanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i1

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). W zakresie robot projektowych dot.
planowanego przedsigwziecia jest:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmujgcej projekty architektoniczno-
budowlane z projektami branzowymi, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot, kosztorysow, informacje BiOZ wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami, sprawdzeniami oraz uzyskanie pozwolenia na budowe, a nastepnie
realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacja oraz
wykonczenie 1 wyposazenie wngtrz w oparciu o przygotowane w uzgodnieniu z
Inwestorem projekty aranzacji urzadzenia wnetrz;

- Wykonawca dokumentacji powinien uzyska¢ wilasnym staraniem i na wiasny koszt
wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i
zgody oraz wykona¢ wymagane badania i pomiary. Przed rozpoczgciem prac projektowych
nalezy bezwzglednie przedstawi¢ Inwestorowi propozycje rozwigzan funkcjonalnych i
technicznych oraz wyposazenia, projekty koncepcyjne poszczegdlnych robot zawierajace
czg$¢ rysunkowa okreslajaca cechy obiektéw dotyczace rozwigzan projektowych. Do
dalszych prac mozna przystagpi¢ dopiero po uzyskaniu akceptacji przez Inwestora
przedstawionych propozycji.

- przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Roboty budowlane

Wykonanie na rzecz Zamawiajacego catosSci robot budowlanych wedlug opracowanej i

zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz w  oparciu

o pozwolenie na budowe, opracowania kompleksowej dokumentacji powykonawczej w

zakresie umozliwiajacym oddanie obiektu do uzytkowania. Prace budowlane obejmuja:

a) Roboty wstepne i przygotowawcze zwigzane z zagospodarowaniem terenu:

- wyznaczenie i zabezpieczenie strefy prowadzenia rob6t budowlanych

- wykonanie niezb¢dnych modernizacji lub przebudowy

- roboty rozbidorkowe na obiektach kubaturowych

- rozbidrka czgéci nawierzchni z kostki brukowej w zakresie niezbednym dla realizacji
zadania,

- przebudowa elementow infrastruktury, w tym: przytacza kablowego

b) Roboty na obiektach kubaturowych:

Etap |

- przebudowa 1 remont pomieszczen parteru budynku z wyodrgbnieniem sali
konferencyjnej

- przebudowa i remont pomieszczen pigtra budynku

- dostosowanie obiektu do wymagan przeciwpozarowych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wymiana rozdzielnicy gtownej

- wykonanie nowych instalacji wewngtrznych po przebudowie uktadu funkcjonalnego:
dot. instalacji elektrycznej, sanitarnej wod.- kan oraz cwu i c.0., wentylacji
grawitacyjnej i odgromowej



- demontaz, zabezpieczenie i ponowny montaz instalacji:  fotowoltaicznej oraz

zewnetrznych jednostek klimatyzaciji,

- wykonanie projektowanych instalacji niskopragdowych i przygotowanie pomieszczenia

serwerowni

- termomodernizacja budynku, wymiana poszycia dachu i orynnowania

- montaz wyposazenia

Etap 11

Realizacja Etapu Il wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla fragmentu miejscowosci Rogow, Uchwata Rady Gminy Rogéw Nr 49/X11/2007 z dn. 5

grudnia 2007r. (w czesci dotyczgcej ustalen dla obszaru oznaczonego symb. 4Up )

Procedura dot. zmiany mpzp — na etapie uzgodnien — przewidywany termin zakohczenia

czynnosci i uchwalenia zmiany planu to czerwiec 2023 r. (procedura wszczeta na podstawie

Uchwaly RG z dnia 29.06.2022 r. Nr XL111/251/2022)

- dobudowa zespolu wejscia gtownego z wiatrolapem oraz windg osobowa z napedem

elektrycznym wyposazong w kabing o wymiarach 1,1x2,0m

- dobudowa 2 kondygnacyjnej oficyny z kottowniag i czgscia gospodarcza (magazyn

podreczny) na parterze oraz serwerownia, pokojem biurowym i podrgcznym archiwum
na I pietrze

- przeniesienie kottowni z uwzglednieniem wymiany kotla i pozostatych elementow

systemu.

- wykonanie instalacji wewnetrznych: elektrycznej, gazowej, sanitarnej wod.- kan oraz

CWU i €.0. oraz wentylacyjnej
c) Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu:

- wykonanie nawierzchni brukowych,

- urzadzenie terendw zielonych,

- montaz matej architektury (tablica informacyjna, tawki, kosze na $§mieci, oSwietlenie

zewngtrzne)
d) Roboty zwigzane z aranzacjg i wyposazeniem wnetrz:

- zakres prac i wykaz wyposazenia wg zatwierdzonych przez Inwestora projektow wnetrz
Szczegotowy zakres Dokumentacji Projektowej okresla Program funkcjonalno-uzytkowy, ktory
stanowi integralna cze$¢ niniejszej umowy.

Szczegdtowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2

okresla:

a) wykonana Dokumentacja Projektowa,

b) wykonane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

€) wykonane przedmiary robot,

d) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,

e) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 umowy, stanowiacy zalacznik
nr 3 do umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent $wiadczenia

wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz umowy (zakres realizacji robot).

Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze wykonawca zobowigzuje si¢

wykona¢ rodzaj robot ich obmiar oraz zakres zgodnie z projektem budowlanym i STWIORB w

ramach wynagrodzenia ryczaltowego, nawet jezeli dany rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres

nie zostat ujety w kosztorysie ofertowym.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa. W

przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg i wptynie

to na niezadowalajacg jakos¢ robot budowlanych, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a

elementy wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



10. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z PFU, Dokumentacja Projektowa oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedza techniczng, =zawarta z
Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

§1a
Dokumentacja Projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujacymi w dniu wydania jej Zamawiajacemu.

2. Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowiazuje sig:

a) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wlasciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ w
oparciu o nig wykonane,

b) ponies¢ wszelkie oplaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji Projektowej
warunki, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie,

€) opracowa¢ Dokumentacj¢ Projektowsg kompletng z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,
ktéore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we wszystkich
specjalnosciach, a w szczego6lnosci posiadajacej niezbedne uzgodnienia,

d) przedstawiajgcej rozwigzania szczegdlowe w zakresie umozliwiajagcym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i
uzupehnien.

3. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wszystkich niezb¢dnych decyzji, opinii, zatwierdzen i
innych dokumentéw koniecznych do realizacji robdt budowlanych.

4. W ramach wykonywania obowigzkow z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji Projektowe;j (,,Projektanta’) podstawowych
obowiazkéw wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.: Dz.U.
z 2021 r., poz. 2351), a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci
nastgpujacych czynnosci:

a) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji inwestycji z
projektem,

b) wyjasénianie watpliwosci powstaltych w toku realizacji robot budowlanych wykonywanych na
podstawie projektu,

C) uzgadniania z zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materiatow i1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych w ramach
realizacji niniejszej umowy,

d) udziatlu w odbiorze inwestycji,

e) udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezace wyja$nienie watpliwosci i problemow
powstatych w toku robot budowlanych,

f) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy lub
Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

5. Wykonywane przez Wykonawce czynnosci wskazane w ust. 4 nie podlegaja odrgbnemu
wynagrodzeniu.

6. Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowe;j
koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i
uzupelnien zgodnie z zadaniami organdéw wydajacych decyzje okreslajagce przebieg procesu



10.

inwestycyjnego w szczegolnosci organdow wydajacych decyzje zwigzane z uzyskaniem pozwolenia

na budowe.

Z chwila wydania Dokumentacji Projektowej, bez konieczno$ci sktadania odrgbnych o$wiadczen,

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zarowno wlasnos¢ nosnikoéw, na ktorych Dokumentacja

Projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji Projektowej

na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

a) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych, w catosci lub
we fragmentach bez zadnych ograniczen ilo§ciowych za pomoca dowolnej dostgpnej techniki,
w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na no$nikach CD,
DVD, w pamigci komputerowej, 1 innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

b) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknigtych, jak tez poprzez telewizje,
Internet i inne $srodki masowego przekazu,

C) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono, w szczegdlnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksiazek i innych publikacji w formie papierowej badz elektroniczne;,

d) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa,

e) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktore
ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacj¢ Projektows,

f) Zamawiajacy ma prawo do zamowienia - bez zgody autora dokumentacji - pézniejszych ustug
projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy tez rozbiorki
obiektu obje¢tego dokumentacja projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznil/upowaznili Wykonawce do ztozenia

w imieniu Projektanta/Projektantéw o§wiadczenia zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentacji

projektowej, bezterminowo zobowiazuje sig¢/zobowiazuja si¢ do niewykonywania autorskich praw

osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraza/ wyrazaja zgode na wykonywanie przez

Zamawiajacego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci wyraza/

wyrazajg zgode na:

a) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowe;j,

b) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikajacych z koniecznosci jej
aktualizacji.

C) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

d) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

e) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tres¢ i forme utworu,

f) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

g) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w cze$ci samodzielnie
lub w polaczeniu z innymi utworami, wedhug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja
inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie
utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych,
oraz koniecznoscig zast¢gpczego zlecenia usunigcia wad.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do

wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.



11.

12.

13.

14.

15.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgod¢ na rozporzadzanie i
korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust.
7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o§wiadcza, Ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231), jakimi bedzie si¢ postugiwat w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej
umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z utwordw osob trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajacemu, prawa, w tym
autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktorych mowa w ust. 9 oraz wszelkie
upowaznienia do wykonywania praw autorskich od 0sob, z ktorymi bedzie wspotpracowac przy
realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien ust. 7-11
korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego narusza¢ bedzie autorskie prawa
majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowiazany bedzie do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesic w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem
mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub

terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1

niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego informacji o stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania lub w
innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

2) przed ztozeniem wniosku o udzielenie Gminie Rogéw pozwolenia na budowe uzgodnienia
zakresu projektu z Zamawiajacym (opracowanie koncepcji projektowe;j),

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy.

§1b
Sposéb realizacji robot budowlanych

Wykonawca na wlasny koszt zabezpieczy teren robét i zapewni organizacje zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz kierownikow
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w
wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego) posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane
w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najp6zniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nig przedmiotowych
obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig stosownych
uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikéw branzowych;



2) opracowania i przedtozenia Zamawiajacemu kopii planu BIOZ;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaplaty za te media;

4) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci - do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
wszelkich niezbednych zgod na wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

5) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0s6b trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza wobec 0sdb trzecich, ktore poniosa szkode w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem obowiazku przez Wykonawce;

6) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robodt, a po zakonczeniu robot - doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot z
sasiednich nieruchomosci, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy.

8) wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

9) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu
opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot subsydiarnych ktore zgodnie z
wiedza techniczng sg niezbedne do wykonania robot objetych Dokumentacjg Projektowa—
nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentacji Projektowe;,

11) niezwtocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach,
ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot.

12) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych w umowie w tym
w szczegolnosci: protokoldw badan i sprawdzen, protokotdw pomiardéw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

13) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgod niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzaja
wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB;

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe we wilasnym zakresie na

sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca

zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpadéw w

rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiazek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas

realizacji niniejszego zamdwienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 . (t. j. Dz.

U. z 2020 r. poz. 797 z po6zn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na zadanie, Zamawiajacemu

potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim osobom

upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu

budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody

wyrzadzone osobom trzecim.
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Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych

nalezy stosowac¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robot, protokoty z
narad, protokoly nadzoréw autorskich, korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru - kazdorazowo na jego

wezwanie - wynikow badan i pomiaré6w zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami,

specyfikacjami dla poszczegdlnych robot w zakresie wynikajacym z Dokumentacji Projektowej w

szczegolnosci STWIORB.

Wykonawca zobowiagzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow

przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestow

i $wiadectw jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli

Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob, w celu

omoOwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci

dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia

terminowego wykonania umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu na radach budowy pisemnej

informacji na temat postgpu robot, zawierajacej informacje co do zgodnos$ci postepu robot z

harmonogramem robdt, w tym postep rzeczowy i finansowy, okolicznosci dotyczacych przerw w

wykonywaniu roboét, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych

przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajacego mogacych mie¢ istotny wpltyw na realizacjg

inwestycji i termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do wszelkich

dokumentow zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczego6lno$ci Wykonawca umozliwi

Zamawiajacemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia w terminie 15 miesiecy od
podpisania umowy tj. do dnia ...........
Termin wykonania poszczegolnych elementéw robot sktadajacych si¢ na przedmiot zaméwienia
strony okresla w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania cato$ci zamowienia uznaje si¢ dzien zgloszenia gotowosci do odbioru robot
budowlanych. Podstawa zgloszenia gotowosci robdot do odbioru begdzie zakonczenie wszystkich
prac i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy. Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapéw rozliczeniowych
wskazanych w § 5,
2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5,
3) zakres robot do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5,
4) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogow wskazanych w ust. 1, 3 1 4;
5) date zgloszenia robdt do odbioru z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w ust. 1, 3 i 4.



Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona na pi$mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3
dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,
o ktorych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajacego. W
przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony
uzgadniaja niniejszym, ze obowiazujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 5.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu z postanowieniami umowy.
Whiosek o zmiang harmonogramu wraz z uzasadnieniem sklada zamawiajacy lub wykonawca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.

W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajacej na tre$¢ harmonogramu strony dostosowuja
harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony harmonogram stanowi zalacznik do
aneksu do umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w

plus nalezny podatek VAT ...... %, w wysokosci ........... zk,

co stanowi kwote brutto ............ccceeeuveeeee. zt (stownie: .....coooevvvenienn. ztotych .../100).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta staranno$cig Dokumentacji Projektowej,
wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnos$ci przewidzianych w dokumentacji projektowe;,
STWIORB i PFU. oraz wszelkich czynnosci odbiorowych, prob, badan, sprawdzen niezbednych dla
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zawiadomienie o zakofczeniu prac.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci umowy objetego Dokumentacja
projektowa, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu
o wartos¢ prac niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobje¢tych PFU i
dokumentacja projektowa na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete w PFU a nieujete w projekcie,
Wykonawca wykona bez odrgbnego wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac
nieobjetych Dokumentacjg projektowa lub programem funkcjonalno-uzytkowym bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi§mie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca wraz z dokumentacja projektowa ztozy Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy sposob
wyliczenia ceny ofertowej robot budowlanych z podziatem na branze i zakres rzeczowy
zaméwienia, z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od
M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie stuzyl do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,
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3) zlecenia robot nieujetych w PFU — zgodnie z ust. 4;

4) robot zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze).

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) nie byly objecte

kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwigzywac beda nastgpujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metoda szczegblowa lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty
posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6;

2) ceny materialdéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka
na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80 % S$redniej ceny z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80 % $redniej ceny z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robot metodg szczegotowa lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac kolejnosé
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wlasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU Iub Dokumentacja Projektowa, realizowane beda
w wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 9, moze nastapic¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego
Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie
moze rozpoczaé¢ wykonywania robot dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokoét konieczno$ci zawierajacy zakres robét, stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie skladniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej Przedmiot umowy sa state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania umowy
oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji
zamoOwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienia dodatkowe przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardow i parametréw technicznych co w zamowieniu
podstawowym.

Ceny robot w zatagczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaly waloryzacji ze wzgledu na

inflacje.

§4
ObowiazKi stron
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) Przekazanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU),
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamdwienia
- w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych, stanowiacych
przedmiot zamowienia,



4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umowionego wynagrodzenia.

Wykonaweca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,
wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot
rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowaé zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Ztom pochodzacy z rozbidrki obiektow, stanowi wilasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany bedzie do jego wywozu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odleglos¢ do
12 km.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zorganizowal prace w sposob nienarazajacy osob trzecich na
niebezpieczenstwa 1 ucigzliwosci wynikajagce z prowadzonych robot, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegolnych srodkdéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia fakturami czesciowymi i faktura koncowa w ten
sposob, ze:
a) Zakres rob6t objety wktadem wiasnym Gminy— fakturowanie moze nastepowaé fakturami

czgsciowymi, nie czgsciej niz jedna faktura w miesiacu,
b) Zakres robot objety dofinansowaniem przyznanym w ramach Rzagdowego Funduszu Polski f.ad

Program Inwestycji Strategicznych:

- pierwsza transza w wysoko$ci nie wyzszej niz 50% kwoty przyznanego dofinansowania po

zakonczeniu wydzielonego etapu prac,
- druga transza w wysokos$ci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania po zakonczeniu
realizacji inwestycji

Podstawg do wystawienia kazdej z faktur czesciowych bedzie potwierdzony przez Inspektora
nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego protokot odbioru cze$ciowego stwierdzajacy, ze roboty
zostaly wykonane bez usterek i wad. Odbidr czeSciowy robot wywoluje jedynie ten skutek, iz
Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury czesciowej. W szczegdlnosci dokonanie
odbioru czgsciowego nie wywotuje jakichkolwiek skutkow prawnych w zakresie rgkojmi,
gwarancji, nalezytego wykonania, a w szczego6lno$ci nie rozpoczynajg biegu jakiekolwiek terminy
na dochodzenie roszczen przez Zamawiajacego.
Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot
umowionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w
przypadku, ktoérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach okreslonych w
ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z o$wiadczeniem podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdow o sptaceniu wszelkich nalezno$ci wynikajgcych z zawartych uméw wskazanych
w zestawieniu — dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
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11.

12.

dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos¢ kopia przelewu.
Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w ciggu 30 dni od daty jej dorgczenia (daty wptywu do Zamawiajacego) pod warunkiem spetnienia
wskazanych w umowie warunkow zaptaty danej faktury.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze po uzyskaniu przez Zamawiajacego Srodkéw pochodzacych z Funduszu na zaptate
wynagrodzenia wykonawcy.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajacemu wraz z
fakturg dokumentow wskazanych w ust. 3.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznoSci powstaltych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawcg, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W  przypadku zgloszenia przez Wykonawcge uwag, o ktorych mowa w ust. 10

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 10 pkt 1 i 2,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca: Gmina Rogéw, Rogéw, ul. Zeromskiego 23, 95-063 Rogéw, NIP: 833-100-86-14
Odbiorca/Platnik: Urzad Gminy w Rogowie, ul. Zeromskiego 23, 95-063 Rogow

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglgdnieniem przepisow art. 108a ust. la ustawy o podatku od
towardw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany podac¢ na fakturze adnotacje ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaplaty w umowionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i
przywroconych do rejestru VAT, najp6zniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem
ptatnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb platnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty
w powyzszym Wykazie w terminie pozniejszym, ustalony pierwotnie termin platnosci ulega
wydluzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy  zastrzega  sobie  prawo  zakwestionowania  zafakturowanej  kwoty

w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie

obowigzujacymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiggowania

i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

Termin platnoséci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania

wymaganych wyjasnien lub prawidlowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, Ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robét:

1) odbiér Dokumentacji Projektowej

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane musza
zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru lub na t¢ okolicznos¢ bedzie sporzadzany protokot robdt zanikajacych) —
nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

3) odbior czesciowy po zakonczeniu zakresu prac uprawniajgcego do wystawienia faktury
czgsciowe]

4) odbior koncowy po zakonczeniu cato$ci prac objetych przedmiotem zamoéwienia wraz
uzyskaniem nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie — bedacy podstawg wystawienia
faktury koncowej.

Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw Dokumentacji Projektowej oraz robot stanowigcych

przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3 -5.

Odbioér Dokumentacji projektowej bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych zasad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowej w
celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru Dokumentacji projektowe;.



Dokumentacj¢ projektowa uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru
Dokumentacji Projektoweyj.

2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacj¢ projektows, z wykazem opracowan oraz
pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z umowsg, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

3) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 7 dni od daty dostarczenia
jej Zamawiajacemu przez Wykonawce.

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajacemu Dokumentacja
Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej odbioru, wskaze Wykonawcy
stwierdzone wady lub braki na pis$mie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawiongj
Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usunigete.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji projektowe;,
uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa nie zostala wykonana.

5) Dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji projektowej jest protokot odbioru
Dokumentacji Projektowej.

6) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej jest rownoznaczne
z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest wolna od wad.

7) Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji Projektowej umozliwia Wykonawcy
przystapienie do realizacji robdt budowlanych stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy, przy
czym przystagpienie do robdt mozliwe jest po uzyskaniu przez Wykonawcg w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na budowe.

4. Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat si¢ wedlug nastgpujacych
zasad:

1) Odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru Wykonawca
zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce rob6t ulegajacych zakryciu lub robét zanikajacych,
Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia zgloszenia ich
wykonania.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

5. Odbior czesciowy bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbioru czgéciowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot budowlanych objetych danym etapem
fakturowania.

2) Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru cze$ciowego, jezeli po
przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze wykonawca nie wykonat
wszystkich robot objetych cze§ciowym fakturowaniem zgodnie z umowa.

3) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru czgéciowego w terminie do 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru czgsciowego.

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czgsciowego, w
terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

5) W protokole odbioru strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych prac, date ich
zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru

6. Odbior koncowy bedzie odbywat si¢ wedlug nastgpujacych zasad:



1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot budowlanych,
na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy o
zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po dokonaniu innych czynno$ci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z zakonczeniem
wykonywania robdot budowlanych w tym po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu umowy,

jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie

osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania
lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumentacj¢ powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i skompletowang w
formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne dokumenty
wymagane w STWIORB,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robdt o zakonczeniu roboét
budowlanych oraz wykonaniu roboét zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi
przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi o$wiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach,

g) Pozwolenie na uzytkowanie (jesli jest wymagane)

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczego6lnosci zakres wykonanych prac, dateg

ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakos$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady

stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/
Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy termin ich
usuniecia nie krotszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajac termin ich usuniecia
nie krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b. odstgpi¢ od umowy lub zadaé ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.
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W przypadku odmowy usuni¢cia wad przez Wykonawce, wady zostang usuni¢te w ramach
wykonawstwa zastgpczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktéorym mowa w ppkt 7) lit a) terminem wykonania
zamowienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunigtymi wadami istotnymi (nie begdzie nim data pierwotnego
zgloszenia gotowos$ci odbioru).

10) Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokdt odbioru koncowego robdt. Odbidr

koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego Przedmiotu umowy.

6. Odbior gwarancyjny bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robot zwigzanych z
usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

Oprocz odbiorow gwarancyjnych zwiazanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa powyzej w pkt. 1), co roku, przeprowadzane
beda przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystapi
p6zniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pdzniej niz 2 miesigce
przed uptywem terminéw gwarancji i rgkojmi. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokot stwierdzajagcy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja
postanowienia § 12 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne bedg odbywaty si¢ na koszt
Wykonawcy.

7. Odbioér pogwarancyjny bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy
potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi i
gwarancji,

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy. Z
odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru pogwarancyjnego, ktory jest
podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie
protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich dalszych zobowigzan
wynikajacych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

ztozenia Zamawiajgcemu przed przekazaniem placu budowy o$wiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskow o zatwierdzenie do wbudowania materialow
przed ich wbudowaniem

zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych
w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru umocowany jest do zgdania odkrycia robot lub wykonania otworow



niezbgdnych do zbadania robot, a nastgpnie Wykonawca zobowigzany jest przywrocic¢ roboty
do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawcow,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow uprawnionych,

9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach Iub
okoliczno$ciach, ktére moga wplyna¢ na jakos$¢ robot lub opoznienie terminu zakonczenia
zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i1 zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wlasnymi z wyjatkiem
robot w zakresie:

1) o :

B) ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji

zamoOwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzezenia

do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamdowienia,
wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnos$ci zapisow
warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 13 umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy
materialow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz ushugi
transportowe.

Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotycza rdwniez umdéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéow o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdot budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czg¢sci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu lub kryteriow
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamo6wienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcoéw, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostalta zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.



19.

20.

21.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawcg z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktorym zawart umowg na roboty budowlane lub ustugi obowigzujaca przez okres przekraczajacy 12
miesiecy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktéorej mowa wyzej, ust. 20 stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo
przedstawic¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia

podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: ..........ceveuennnnn snrtel: oo ; e-
mail: ... ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ..............oooeenen.. sartel: o ; e-
mail: ... ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiang
postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu
czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powolania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ustanawia:

1) Projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie: .............ccoeiiiiiiinn.n. ;

nrtel.. ..o supr.bud.nr: Lo ;

2) Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: ...................... ;nr
tel i, supr.bud.nr: Lo ;

3) Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych w osobie:
...................... snrtel...gupr.bud e

4) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ...................... ;nr
tel i supr.bud.nr: L ;

5) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: ...................... ;nr
telio supr.bud.nr: Lo ;

6) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych w osobie:
...................... snrtels...supr.budonr L
Wykonawca powinien skierowac do realizacji zamowienia personel wskazany w wykazie osob
ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z osob wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.



Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sklad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni, $mierci, choroby
lub innych przyczyn i zdarzef losowych w terminie 14 dni od daty powziecia przez Wykonawce
wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji,
wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb beda
spetnialty wymagania okreslone w SWZ a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za§ obowiazek Zamawiajacego do
akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystapi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pisSmie o zmiang ktorejkolwiek z osob personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem
wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty dorgczenia wniosku inng
osobg spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§ 10
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej niz do dnia

poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwiazanej z realizacja Umowy, oraz do

terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlano — montazowych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto,

b) od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie mniejsza niz wynagrodzenie
umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich (PLN), bez ograniczen.

Koszt umoéw, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w

catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie po6zniej niz do dnia

przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy

ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedltozenia, co nie powoduje

wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia

ubezpieczenia przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej jeden

dzien przed wygasnig¢ciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Wykonawca utrzyma wazno$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji Umowy. Nie pdzniej niz w

ostatnim dniu waznos$ci ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie polisy, o

przedluzonym terminie waznosci.



7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania istotnych zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§11
Kary umowne

1. Strony ustalajg i zastrzegaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
zastosowanie mie¢ beda kary umowne niezaleznie od tego czy szkoda zaistniata i jaka byla jej
wielkos¢.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu okre$lonego w § 2
ust. 1 umowy,

2) za zwloke¢ w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia, o ktorych mowa w § 6 ust.
6 pkt 7) lit. @) umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuni¢cie wad lub usterek,

3) zazwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 8 lub 9,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w § 5 ust. 7
umowy — w wysokosci 1.000,00 zt.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % kwoty, z ktorej zaptata w zwloce pozostaje
Wykonawca, za kazdy dzieh zwloki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7
umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13
ust. 1 umowy,

10) za zwlok¢ w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od terminu, o ktérym mowa
w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13 ust. 3 umowy
—w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktéorym mowa w § 13
ust. 3 umowy,



12) za zwlok¢ w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo—
finansowego — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtloki liczonej od uptywu terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

13) Za kazdy dzien zwloki w pracach w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo —
finansowego w wysokosci 100,00 zt,

14) W kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 12 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zgodnie z § 8
ust. 20 umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

15) W kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktéorej mowa w § 8 ust. 20
umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, w ktérym zaptata
powinna najpo6zniej zosta¢ dokonana.

Wykonawca zobowiagzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytulu odstgpienia od

umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o
ktorych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktébrym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) ztytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
— w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
umowy.

Zamawiajacy zobowiazany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytulu odstgpienia od

umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego — w wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa

w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art.

456 ust. 3 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego

przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych Kodeksu

Cywilnego.

Termin platnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 wynosi 3 dni od daty doreczenia

Wykonawcy noty ksiggowe;.

Zamawiajacy moze potraci¢ naleznosci z tytulu kar umownych z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, z zastrzezeniem art.

15r(1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczego6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z pdzn. zm.).

Laczna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

§12
Gwarancja i rekojmia.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytulu gwarancji i rgkojmi obejmuje:
wykonane roboty oraz wbudowane materialy.

Termin gwarancji i regkojmi wynosi .... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancji.
Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajac czas uzasadniony
technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora nadzoru



10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajacego w protokole gwarancyjnym. Usuni¢gcie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Okres rekojmi wynosi .......... miesiecy 1 jest liczony od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14
dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 8 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajacemu,
w szczegOlnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie
wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 8 lub 9, Zamawiajacy moze zlecié
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 10
Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania zastepczego w ciagu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za
op6znienie w transakcjach handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi
szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powickszenia sie
szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-
mail: ...

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu
wady nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres
realizacji zamdwienia, wszystkich osob wykonujacych nastepujace czynnosci:
— wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzgtu i prace
fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia (nie dotyczy kierownikow budowy
i kierownikow robot)
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez
osoby fizyczne prowadzqce dzialalnosé gospodarczqg w postaci tzw. samozatrudnienia jako
podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:



a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny, w tym w szczegolno$ci: oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany

sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynno$ci nie p6zniej niz w terminie 5 dni od

dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaplaty wlasciwej kary umownej wskazanej w § 11 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych

zapisOw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres realizacji

zaméwienia, wszystkich 0os6b wykonujacych czynnos$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych

Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ......... w wysokosci
............. zt stownie: ................ co stanowi 4 % (stownie: cztery procent) ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie w pelnej wysokosci powinno by¢ wniesione najpozniej w dniu podpisania umowy.

a) w wysokos$ci 70 % na caty okres realizacji robdt z uwzglednieniem czasu potrzebnego na odbior
koncowy tj. minimum o 30 dni dtuze;.

b) w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania zadania od momentu
podpisania umowy na caly okres realizacji oraz udzielonej r¢kojmi i1 gwarancji z
uwzglednieniem czasu potrzebnego na dokonanie odbioru pogwarancyjnego tj. minimum o 15
dni dluze;j.

W przypadku wplaty w pieniagdzu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie

przechowywane przez Zamawiajacego na oprocentowanym koncie.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca jedng z form wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, powinna spetnia¢ co najmniej nast¢pujace wymogi:

a) ustala¢ beneficjenta gwarancji zabezpieczenia, tj. Gmine Rogow.

b) okresla¢ kwote zabezpieczenia w zlotych.

c) okresla¢ termin waznosci (wynikajacy z SWZ),

d) okresla¢ przedmiot zabezpieczenia (wynikajacy z SWZ),

e) by¢ zabezpieczeniem nieodwotywalnym, bezwarunkowym, platnym na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego.

f) gwarancja nie moze naktada¢ obowigzku uzgadniania z gwarantem zmian w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg, oraz zadnych dodatkowych warunkoéw np. nakazow
przekazywania Gwarantowi wezwania do zaptaty za posrednictwem banku.



5. Zamawiajacy zwroci Wykonawcey 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie do 30 dni po odbiorze

koncowym przedmiotu umowy. Pozostate 30 % kwoty zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu rekojmi.

§15
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy mogg nastgpi¢ na podstawie uregulowan zawartych w art. 454 i 455
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z
pozn. zm.).

2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ postanowien zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielenie zamowienia w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastagpi¢ w
przypadku wystapienia okolicznosci sily wyzszej, przez ktoéra nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu
wejécia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, klgski zywiotowe, strajki
oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zaméwienia nastapi o liczb¢ dni, odpowiadajaca okresowi wystgpowania okolicznosci sity
WYyZszej;

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania
robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej
lub eksploatatorow infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenia robot budowlanych;

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewngtrznymi lub zewnetrznymi nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce,
przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczb¢ dni niezbedng
Wykonawcy na usunigcie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robot przez innego wykonawce — 0 ile
usunigcie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organow oraz
wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowaé zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku wystgpienia warunkow geologicznych Iub hydrologicznych odmiennych od
zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot lub
koniecznos¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan



6)

7)

8)

9)

technicznych, przy czym przedluzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni
niezbgdng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze nastgpi¢ w
zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub
ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu wykonywania
zamoOwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa w zakresie majacym bezposredni wplyw na termin realizacji przedmiotu zamdwienia lub
zakres $wiadczen stron umowy lub sposéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy moze
nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegdlnosci wynikajagcych ze zmiany zasad platnosci programow lub
funduszy lub innych Zrédet finansowania inwestycji objetej niniejszg umowsa,

zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu wykonywania
zamdwienia moze nastapic, o ile beda konieczne, do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w
szczegblnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu wykonywania

zamoOwienia moze nastagpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania robdt nieujetych w
dokumentacji projektowej.

11) W uzasadnionych przypadkach, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy

a w szczegolnosci, gdy zajdzie konieczno$¢ dokonania zmian w projekcie budowlanym, oraz w
przypadku przekroczenia termindow wydawania przez organy administracji decyzji i zezwolen,
wystapienia  znalezisk  archeologicznych, wyjatkowo niesprzyjajacych  warunkow
atmosferycznych, geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urzadzeniami
infrastruktury, w przypadku dziatania sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego
lub w innych okolicznosciach niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, kiedy
konieczna bedzie zmiana terminu realizacji umowy. Zamawiajagcy na pisemny wniosek
Wykonawcy moze wowczas przedtuzy¢ termin realizacji zamowienia.

3. Strony przewiduja zmiang umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku
oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajacych
zmian¢ stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i
zwigkszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowna roéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki
podatku - dotyczy to czgéci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku
jeszcze nie wykonano;
zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowe;j
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepisOw prawa
dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma
wplyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisoOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce,



b) wykaze, jaka cz¢$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na wysokos¢ tych
kosztow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawcg.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze
ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwiazku z realizacja przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma
wplyw na koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisoOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawcg,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie na wysoko$¢ tych
kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych
przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych
kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitalowych i ma wpltyw na koszt wykonywania zamdwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli
Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisoOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawcg,

b) wykaze, jaka cz¢$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na wysokos¢ tych
kosztow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmian¢ wskazang w ust. 2 musi wykaza¢ §rodkami dowodowymi, ze zmiany,

o ktorych mowa w ust. 2 maja bezposredni wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj.

wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 2 wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedlozyé

Zamawiajacemu na piSmie szczegotowg analize poréwnawcza kosztow (przed i po nowelizacji)

stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepisdw z powotaniem si¢

na stosowne przepisy, z ktoérych wynikaja ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty

(w tym oswiadczenia dla celow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) czes¢ wynagrodzenia brutto

Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie

zmianie o0 warto$¢ roéznicy pomig¢dzy nowa wartoscig podatku od towaréw i ushug (ustalong w

oparciu o stawke podatku od towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od

towarow 1 ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw 1 ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bgdzie obejmowalo stawke i warto$¢ obowigzujacg w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 2) czgs¢ wynagrodzenie brutto

Wykonawcey, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po
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spelnieniu warunku, o ktorym mowa w § 3 ust. 14, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 8, do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowe;j tych osob.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) czes$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcey, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po
spelnieniu warunku, o ktorym mowa w § 3 ust. 8, ulegnie zmianie o warto§¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zaméwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktorym mowa w § 3 ust. 8.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 jest
ztozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu wniosku o zmian¢ wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci
szczegotowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz oséb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie
wraz z wykazang wysokos$cig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za
prace tych osob i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia i faczng kwotg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku z
ww. zmianami majacymi wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych
wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 3 pkt 2 i 3 majg wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 umowy moga zosta¢ dokonane
ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikaja te zmiany.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 15a
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,

w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywaé si¢ bedzie w oparciu o kwartalny
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do poprzedniego kwartatu
publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed podpisaniem protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 zmieni si¢ (narastajaco) w stosunku do ostatniego
opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 12%,
strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia W zakresie
robot odebranych protokolem podpisanym po publikacji wskaznika



3)

4)

5)

6)

strona po spelieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze zlozy¢ wniosek o zmiang
wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

AX(B%-12%)=C

GDZIE:
A — warto$¢ prac objetych protokotem odbioru koncowego podpisanym po publikacji
wskaznika, ktéry zmieni si¢ (narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed
podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 12%,
B — warto$¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4
C - warto$¢ zmiany
strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegodlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacji

zamoOwienia.
faczna warto§¢ zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustgpu nie moze by¢ wyzsza niz 6% w stosunku do pierwotnej wartosci
umowy.
zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ust¢p wymaga zgodnej woli obu stron wyrazone;j
aneksem do umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy (art. 145 ustawy),

w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pi$mie przez okres 10 dni od
daty dorgczenia tego wezwania,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji Zamawiajacego a
Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do wykonywania umowy zgodnie z umowa i uptynat
termin wskazany w wezwaniu,

zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub zostato zlikwidowane
przedsiebiorstwo Wykonawcy,

w przypadku o ktérym mowa w § 6 ust. 6 pkt 7 lit. ¢ ppkt b.,

w przypadku gdy wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

a)

b)

Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznos$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.



3. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt b) — f) i ust. 2 powinno nastgpi¢ w
formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstagpienia pod
rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego sporzadzié
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,

C) sporzadzi¢ wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajagcemu odbidr robot przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej w
terminie 14 dni usuna¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

2) Zamawiajacy zobowiagzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie sporzadzonym
zgodnie z pkt 1 lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji
przedmiotu umowy,

€) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy.

§ 17
Ochrona danych osobowych.
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art.

4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej

,»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8

tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzadzeniem oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktérych
dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajagcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktéorych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
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celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie

przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywiazywania si¢ z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki zgtasza
je administratorowi, nie po6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spelniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dhuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowsg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien speilnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly natozone na
Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w
zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczego6lnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjne;
lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o
wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegolnosci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowiagzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatlow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie b¢da one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$§¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowiazujacych przepisow prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby,
ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania,
w szczegolnosci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé



zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§18
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenie§¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 19
Polubowne rozwiazywanie sporow
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umows, dla ktdorego mozliwe jest zawarcie ugody, strony zobowigzujg si¢ do jego
rozwigzania w drodze mediacji.
2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowiazujacego prawa, w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjgcia krokow zmierzajacych do wyeliminowania
wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w
zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zalacznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja warunkéw zamowienia.
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy
3) Ztozona oferta

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

kontrasygnata Skarbnika Gminy Rogow



