Zatacznik nr 5SA do SWZ

Sprawowanie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego

pn.:
»Budowa kompleksu sportowego w Gminie Rogow”

Przedmiotem nadzorowanego zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksu sportowego z
budynkiem szatniowo-sanitarnym oraz innymi elementami towarzyszacymi na terenie gminy Rogow.
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢ budowe:

— petlnowymiarowego boiska do pitki nozne;j,

— biezni okdlnej z bieznig prosta,

— boiska wielofunkcyjnego (do koszykowki, siatkowki i tenisa),

— sitowni plenerowej,

— skateparku,

—  buloodromu,

—  krytej trybuny dla min. 200 oséb, 2 wiat dla zawodnikow,

— budynku szatniowo — sanitarnego z zapleczem socjalnym,

— niezbednej infrastruktury technicznej — przytacza wody i kanalizacji, oswietlenia terenu,
nawierzchni utwardzonych: plac manewrowy, dojscia, przejscia i chodniki na terenie
kompleksu, montaz elementow matej architektury i ogrodzenia, urzadzenie terenéw zielonych.

Zakres planowanych do wykonania prac przedstawia program funkcjonalno — uzytkowy.
Nadzér sprawowany bedzie na etapie projektowania oraz przy realizacji rob6t budowlano —

montazowych.

Nadzoér inwestorski prowadzony begdzie w niezbednych do zrealizowania zadania specjalnosciach:
— inzynieryjnej drogowej
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

— konstrukcyjno — budowlane;.

Termin realizacji:

Termin realizacji zamowienia: od dnia podpisania umowy przez czas prac projektowych i czas
realizacji robot budowlanych (planowany termin zakonczenia prac projektowych i robot budowlanych
to 650 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawca tj. do 29 czerwca 2026 r.) oraz w okresie gwarancji

i regkojmi tj. 60 miesiecy liczone od dnia odbioru koncowego robot budowlanych.



2. Czas trwania nadzoru moze zosta¢ przedtuzony lub skrocony stosownie do czasu wykonania robot
budowlanych.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji nadzorowanej, inwestycji Wykonawca pehni¢ bedzie
swoja funkcje az do zakonczenia inwestycji, potwierdzonego podpisaniem Protokotu Odbioru
Koncowego Robot. W takim przypadku strony umowy zgodnie ustalaja, ze Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie, bez wzgledu na przyczyne przedtuzenia terminu realizacji
inwestycji.

4. W okresie gwarancyjnym Inspektorzy nadzoru zobowigzani beda do udziatu w przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego. Przewiduje sie, ze przeglady gwarancyjne
organizowane beda nie rzadziej niz 1 raz w kazdym roku trwania gwarancji. Inspektorzy nadzoru, na
wezwanie Zamawiajacego, zobowiazani beda réwniez do udziatu w przegladzie gwarancyjnym
organizowanym w zwiazku ze zgloszeniem przez uzytkownika obiektu wystepowaniem wad na

obiekcie.

Oznaczenie wg Wspoélnego Slownika Zamoéwien Publicznych (CPV):

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

Szczegolowy zakres obowiazkow inspektora nadzoru w trakcie prowadzenia prac projektowych
i realizacji robé6t budowlanych przez Wykonawce:

1) Petienie nadzoru zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane.

2) Nadzor nad opracowaniem dokumentacji projektowej oraz biezace uzgadnianie rozwigzan
projektowych z Zamawiajacym i Wykonawca dokumentacji projektowe;.

3) Zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczno — prawna, terenem budowy, jego uzbrojeniem i
zagospodarowaniem;

4) Udziat w czynnos$ciach przekazania terenu budowy Wykonawcy robot budowlanych przez
Zamawiajacego.

5) Stawianie si¢ na budowie na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego — niezwlocznie od otrzymania
wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

6) Opiniowanie wnioskow materiatowych przekazywanych przez Wykonawcg robot budowlanych do
akceptacji Zamawiajacemu pod katem zgodnosci z projektem i dopuszczeniem do stosowania w
budownictwie;

7) Udzial w naradach technicznych dotyczacych rozstrzygnigcia spraw i problemow technicznych
objetych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robot przez Wykonawce robot budowlanych;

8) Obecnosé na placu budowy w trakcie realizacji robot w takich odstepach czasu, aby byta

zapewniona skuteczno$¢ nadzoru.



9) Biezaca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawce robot budowlanych poprzez
reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie, sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji zadania z
dokumentacjg projektowa, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

10) Sprawdzanie jako$ci robdt i uzytych wyroboéw budowlanych, a w szczegolnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
oraz niezgodnych z wymogami Zamawiajacego.

11) Kontrola i ocena przedktadanych $wiadectw jakosciowych, aprobat technicznych, deklaracji
zgodnosci oraz atestow na materialy i elementy sprowadzane z zewnatrz, w celu wykorzystania w
procesie robdt budowlanych, kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow.

12) Udziat w sprawach formalno-prawnych zwigzanych z wykonywaniem, odbiorami i zakonczeniem
robot.

13) Stwierdzanie gotowosci do odbioru wykonanych robot, w tym sprawdzanie i odbidr robot
budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach
technicznych.

14) Udziat w odbiorach czgsciowych i w odbiorze koncowym przedmiotu Umowy zawartej przez
Zamawiajacego z Wykonawca robot budowlanych.

15) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robot polecen, dotyczacych: usunigcia
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub
elementow zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i
dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych;

16) Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét usuniecia wad i usterek, dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze zgdanie wstrzymania
dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektows;

17) Wnioskowanie do Zamawiajacego w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych zmian w
dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbednych
ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych sprawach finansowych i prawnych;

18) Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan.

19) Udziat w sporzadzaniu protokoldow koniecznosci wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych
oraz sprawdzanie kosztoryséw réznicowych.

20) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robot budowlanych przepisoéw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robot budowlanych zasad BHP.

21) Poswiadczenie usunigcia przez Wykonawce robot budowlanych wad i usterek, a takze ustalenia
rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych i naprawczych.

22) Stwierdzenie zakonczenia robdt, sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci wymaganej

Dokumentacji powykonawczej przed przedtozeniem jej do akceptacji Zamawiajacego.



23) Udzielanie na zadanie Zamawiajacego informacji o stanie realizacji robot budowlanych.

24) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez
Wykonawce robot budowlanych na placu budowy;

25) Sprawdzanie badan materiatow na placu budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy robot
wymaga si¢ prowadzenia badan w ramach zamowienia oraz w razie koniecznosci zagdanie wykonania
badan dodatkowych przez Wykonawce robdt budowlanych.

26) Wykonywanie wszelkich innych czynnosci niewymienionych wyzej na petienie funkcji
inspektora nadzoru oraz Umowie na roboty budowlane z Wykonawca rob6t budowlanych, ktére beda

konieczne do prawidtowej realizacji Zadania.

Dodatkowe zadania i wymagania:

1. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych
nieprzewidzianych umowa zawarta z wykonawcg robdt to Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego, celem podjecia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robot.

2. Bez zgody Zamawiajacego Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy
robot polecenia wykonania robot dodatkowych nieobjetych umowa z Wykonawca robdt lub robot
zamiennych.

3. Inspektor Nadzoru petni¢ bedzie nadzor inwestorski, uczestniczac we wszystkich czynnosciach
wymagajacych nadzoru.

4. Inspektor Nadzoru obowigzany jest do pobytu na terenie budowy co najmniej 3 dni/razy w tygodniu
przez calty okres trwania robot, z zastrzezeniem ust. 7.

5. Kazdy pobyt musi by¢ potwierdzony wpisem w liste obecnosci/karte pobytu. Brak przedmiotowego
wpisu bedzie traktowany jako brak pobytu/kontroli/wizytacji na terenie budowy/obecnosci w siedzibie
Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace procesu
inwestycyjnego, ktore Inspektor Nadzoru jest zobowigzany niezwtocznie przeanalizowac i
uwzglednié¢, zawiadamiajac Zamawiajacego o podjetych dziataniach i ich skutkach.

7. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do przybycia na plac budowy na kazde wezwanie
Zamawiajacego lub kierownika budowy w sprawach wymagajacych niezwlocznego zajecia
stanowiska przez nadzor inwestorski.

8. Inspektor nadzoru gwarantuje stawienie si¢ na placu budowy/w siedzibie Zamawiajacego osoby
petniacej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej w dniu nastgpnym od wezwania
telefonicznego w szczegdlnych przypadkach potwierdzonego e-mailem.

9. W trakcie prowadzenia prac projektowych Inspektor nadzoru zobowiazany bedzie do udziatu w
spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego w sprawie proponowanych przez Wykonawce
inwestycji rozwigzan projektowych. Przyjac nalezy, ze beda to spotkania dwa razy w miesigcu. Kazdy

pobyt inspektorow nadzoru potwierdzony bedzie wpisem w liste obecnosci/karte pobytu.



9. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do posiadania waznej umowy odpowiedzialno$ci cywilnej

przez caly okres obowigzywania umowy.

Wymagania: Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia tj.
dysponuje osoba posiadajgcg uprawnienia do petnienia funkcji inspektora nadzoru, stosownie do
przepisow ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadajaca wyksztalcenie techniczne i
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ciach wskazanych

powyze;j.

Funkcje koordynatora pelnil bedzie inspektor w branzy budowlano — konstrukcyjnej.



