

Nr sprawy: **RRG.271.9.2020**

Brzuze, dnia 20.01.2021 r

Zamawiający :

Gmina Brzuze
reprezentowana przez Jana Koprowskiego – Wójta Gminy Brzuze
Siedziba : Urząd Gminy
Brzuze 62
87-517 Brzuze

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola - etap I i etap II

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 771719-N-2020 z dnia 24.12.2020 r

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r poz. 1986 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp,

ZAWIADAMIA :

1. Zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości :
 - na część Nr 1 – 1.039.619,00 zł brutto
 - na część Nr 2 – 52.000,00 zł brutto
2. Do upływu terminu składania ofert – 19.01.2021r do godziny 11:00 złożono następujące oferty na :

Część Nr 1 – Wykonanie przebudowy i rozbudowy części budynku Szkoły Podstawowej dla potrzeb utworzenia przedszkola samorządowego.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty w zł brutto	Okres gwarancji na wykonane roboty
1	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TYMBUD. Wojciech Szwech Ul. Dębowa 37 09-400 Płock. Maszewo Duże	1.148.205,00	60 m-cy
2	FPW PAP-BUD. Jacek Papierowski Ul. Witosa 3 09-204 Rościszewo	1.168.254,00	60 m-cy
3	Zakład Budowlano – Handlowy MIGBUD. M.M. Obuchowscy Sp. J. Ul. Budowlana 7 87-600 Lipno	858.997,51	60 m-cy

4	BIOS Sp. z o.o. Ul. Lokalna 31 09-410 Płock	824.000,00	60 m-cy
5	ABC Nieruchomości Brodnica Sp. z o.o. Ul. 18 Stycznia 26D 87-300 Brodnica	1.240.331,22	60 m-cy
6	LUPUSS Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II Nr 61c lok. 304 01-031 Warszawa	1.227.635,21	60 m-cy

Część Nr 2 – Wyposażenie przedszkola w niezbędne meble, leżaki, pościel, zestawy zabawowe, sprzęt multimedialny.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty w zł brutto	Termin rozliczenia za wykonanie dostawy
	Nie złożono oferty		

Terminy realizacji zamówienia.

Część Nr 1 :

1. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia – nie później niż w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy.
2. Zakończenie wykonywania robót Etap I – **do 15.08.2021 r.**
3. Zakończenie wykonywania robót Etapu II – **do 15.07.2022r.** (jest to całkowite zakończenie przedmiotu zamówienia).
4. Wykonawca, działając z upoważnienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyska częściową decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu, po wykonaniu robót etapu I tj. **do 15.09.2021r**, a ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie będzie zobowiązany uzyskać po wykonaniu robót etapu II tj. **do 15.08.2022r.**

Część Nr 2 :

5. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia – od daty zawarcia umowy.
6. Zakończenie wykonywania dostawy wyposażenia – **w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.**

Termin dostarczenia wyposażenia może ulec zmianie po uzgodnieniu z Zamawiającym.

WÓJT
Jan Koprowski