
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu zieleni przy świetlicy w Skubarczewie –
„Altana pod morwą i leszczyną”
ADRES INWESTYCJI: Skubarczewo, Orchowo 62-436, działka nr 34
NAZWA INWESTORA: Gmina Orchowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Małgorzata Kosmowska

DATA OPRACOWANIA: 18-12-2024

POZIOM CEN: IV kwartał 2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 3%R+3%S

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: 0,00 zł

W tym: (23%) 0,00 zł

(8%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

18-12-2024

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Razem	Udział %
1	Prace ziemne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Nawierzchnia z kostki brukowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Opornik betonowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Obrzeże eko-bord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Schody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Nawierzchnia z kamienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Rabaty ściółkowane korą sosnową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Trawnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Rabaty ściółkowane otoczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Architektura ogrodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Rośliny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto 23%						0,00	0,00%
	Kosztorys netto 8%						0,00	0,00%
	Kosztorys netto razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23%						0,00	0,00%
	VAT 8%						0,00	0,00%
	Kosztorys brutto						0,00	0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBTMIAR:					
1		Prace ziemne			
1 d.1	KNKRB 1 0107-04 analogia	Oczyszczenie terenu z pozostałości typu drobne gałęzie, ściółka leśna, korzenie i kora z wywiezieniem ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m2		
		649	m2	649,000	
				RAZEM	649,000
2 d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe i naniesienie projektu w terenie ZAKRES PRAC PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		649	m2	649,000	
				RAZEM	649,000
2		Nawierzchnia z kostki brukowej			
3 d.2	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m2		
		101,16	m2	101,160	
				RAZEM	101,160
4 d.2	KNR 2-31 0101-02 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO Krotność = 1,5	m2		
		101,16	m2	101,160	
				RAZEM	101,160
5 d.2	KNR 2-31 0105-03 analogia	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 6 cm grubość warstwy po zagęszczeniu ZAKRES PRAC PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		101,16	m2	101,160	
				RAZEM	101,160
6 d.2	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm ZAKRES PRAC PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		101,16	m2	101,160	
				RAZEM	101,160
7 d.2	KNR 2-31 0105-03 analogia	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubość warstwy po zagęszczeniu ZAKRES PRAC PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		101,16	m2	101,160	
				RAZEM	101,160
8 d.2	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm ZAKRES PRAC PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		101,16	m2	101,160	
				RAZEM	101,160
3		Opornik betonowy			
9 d.3	KNR 2-11 0414-02 analogia	Ułożenie krawężników betonowych na podsypce piaskowo-cementowej grubości ZAKRES PRAC PO STRONIE WYKONAWCY	m		
		108,46	m	108,460	
				RAZEM	108,460
4		Obrzeże eko-bord			
10 d.4	KNR 2-11 0414-02 analogia	Ułożenie obrzeży eko-bord ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/ MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	m		
		108,07	m	108,070	
				RAZEM	108,070

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Schody			
11 d.5	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm ZAKRES PRAC PO STRONIE WYKONAWCY/MATERIAŁ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m2		
		10,45	m2	10,450	
				RAZEM	10,450
6		Nawierzchnia z kamienia			
12 d.6	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m2		
		37,4	m2	37,400	
				RAZEM	37,400
13 d.6	KNR 2-31 0205-05	Nawierzchnia z kamienia ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m2		
		37,4	m2	37,400	
				RAZEM	37,400
7		Rabaty ściółkowane korą sosnową			
14 d.7	KNNR 2 0604-01 analogia	Wyłożenie agrowłókniny wraz ze szpilkami UŁOŻENIE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/ MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		222,72	m2	222,720	
				RAZEM	222,720
15 d.7	KNR 2-21 0211-01	Ściółkowanie korą sosnową ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/ MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		222,72	m2	222,720	
				RAZEM	222,720
8		Trawnik			
16 d.8	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia WYKONANIE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		270	m2	270,000	
				RAZEM	270,000
9		Rabaty ściółkowane otoczakiem			
17 d.9	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 5 cm ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
18 d.9	KNNR 2 0604-01 analogia	Wyłożenie agrowłókniną ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/ MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
19 d.9	KNR 2-21 0211-01 analogia	Wypełnienie otoczakiem ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/ MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
10		Architektura ogrodowa			
20 d.10	KNR 2-21 0602-06 analogia	Altana wraz z meblami ZAKRES PRAC PO STRONIE WYKONAWCY (MATERIAŁ I MONTAŻ)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.10	KNR 2-21 0602-08 analogia	Trójnóg z kociółkiem MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY, MONTAŻ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.10	KNR 2-21 0607-01 analogia	Stojak na rowery MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY, MONTAŻ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.10	KNR 2-21 0607-01 analogia	Ławki parkowe MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY, MONTAŻ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.10	KNR 2-21 0607-01 analogia	Ławki przy palenisku MATERIAŁ I MONTAŻ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.10	KNR 2-31 0702-01 analogia	Kosze na śmieci MONTAŻ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/ MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.10	KNR 2-02 1802-01 analogia	Piłkochwyty MONTAŻ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/ MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	m		
		30,74	m	30,740	
				RAZEM	30,740
11		Rośliny			
27 d.11	KNR 2-21 0301-05 analogia	Sadzenie roślin SADZENIE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/ ROŚLINY PO STRONIE WYKONAWCY	szt		
		101	szt	101,000	
				RAZEM	101,000