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Starozreby 10.01.2023r.

Nr sprawy: RR.271.22.2022

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 284 pkt 2 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamodwien
Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.) udzielam nastepujacych odpowiedzi:

W zwigzku z ogloszeniem przez Gming Starozreby postepowania przetargowego na wykonanie
zadania pn.: Budowa Kompleksu Kulturalno-Oswiatowego z przedszkolem, zlobkiem
wraz z Gminna Biblioteka Publiczna w miejscowosci Starozreby. nr postgpowania
RR.271.22.2022 zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie SWZ:

Zgo:clilni(;3 yztaznz;;:?i-sami pkt IV ust. 1 SWZ przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot
w zakresie obejmujacym wykonanie robdt budowlanych w stanie surowym zamknigtym wraz
z kottownig, podlaczeniem w media, elewacja oraz zagospodarowaniem terenu, poniewaz
dokumentacja projektowa izamieszczone przedmiary obejmujg réwniez roboty
wykonczeniowe, aby uniknag¢ watpliwosci interpretacyjnych zwracamy si¢ z prosba
o wskazanie, ktore pozycje wyszczegdlnione w udostepnionych przedmiarach objete sa
zamowieniem;

Odpowiedz: Zamawiajacy wskaze ostateczne przedmiary z wyszczegolnieniem
konkretnych robot budowlanych do dnia 13.01.2023r., wlacznie.

2. Pytanie:

Potwierdzenie, iz Zamawiajacy posiada podpisane umowy o przylaczenie do sieci gazowej
I sieci elektroenergetycznej podpisane z gestorami sieci oraz zobowigzuje si¢ pokry¢ oplaty
przylaczeniowe, a wskazany w umowach o przylaczenie termin wykonania przytacza nie

bedzie pdzniejszy niz termin realizacji zamowienia;

Odpowiedz: Zamawiajacy pokryje wszelkie koszty przylaczeniowe i informuje, iz na dzien
podpisania umowy z wykonawca bedzie posiadal podpisane umowy z gestorami. Termin
realizacji przytaczy bedzie zbiezny z terminem realizacji zaméwienia t.j. 14 miesi¢cy od dnia
podpisania umowy.
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3. Pytanie:

Potwierdzenie, iz druga faktura zaliczkowa moze zosta¢ wystawiona po wykonaniu 50% robot
objetych harmonogramem rzeczowo-finansowym, po spisaniu przez strony czeSciowego
protokotu odbioru 1 zostanie ona oplacona w terminie 35 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionego dokumentu. Czy dofinansowanie uzyskane
w ramach Programu Polski L.ad wprowadza ograniczenie w terminie optacenia w/w faktury, tj.
czy w sytuacji szybkiego postepu robot budowlanych i wystawienia drugiej faktury moze si¢
okaza¢, ze termin oczekiwania na ptatno$¢ bedzie dtuzszy niz 35 dni? Jaki jest maksymalny
termin wyplaty transz uzyskanego przez Zamawiajacego dofinansowania?

Ponadto w zwigzku z koniecznoscig przygotowania i zataczenia do oferty przetargowe;j
kosztorysu ofertowego sporzadzonego metoda szczegdélowa zwracamy si¢ z prosba
o udostepnienie w postaci edytowalnego pliku ath przedmiarow robdt oraz w zwigzku
z okresem noworocznym i urlopami w firmach od ktorych uzyskujemy wyceny materiatow
niezbednych do przygotowania oferty wnosimy o zmian¢ terminu sktadania ofert z dnia

10 stycznia 2023 roku na dzien 24 stycznia 2022 roku.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz druga prawidlowo wystawiona faktura
zaliczkowa moze zosta¢ wystawiona po wykonaniu 50% warto$ci zamowienia po spisaniu
czesciowego protokotu odbioru i prawidlowym wystawieniu faktury vat. Termin platnoSci
liczy si¢ od dnia dostarczenia prawidlowo dostarczonej faktury oraz protokotu odbioru
czesciowego.

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy faktury cze$ciowe wystawione beda
na podstawie czesciowych protokotdow odbioru robot w nastepujacy sposob:

dwiema fakturami czesciowymi, wystawianymi na podstawie zaakceptowanego przez
Zamawiajagcego harmonogramu rzeczowo — finansowego, przy czym pierwsza faktura
cze$ciowa zostanie wystawiona na kwote¢ nie wiekszg niz 1.900.000,00 zt brutto, a druga
faktura czgSciowa w wysokos$ci nie wyzszej niz 50 % dofinansowania oraz faktura konficows,
obejmujacg pozostata do zaptaty kwote wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
po wykonaniu 100 % realizacji zamowienia. Zamawiajacy wskazuje, iz terminy ptatnosci za
faktury czeSciowe i koncowe sg zgodne z promesg. Terminy nie powinny ulec zmianie.
Maksymalny termin zaptaty przez zamawiajacego okresla zatgcznik nr 5 do SWZ § 7 ,,Warunki

ptatnosci” pkt. 4.
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Zamawiajacy informuje, iz termin zlozenia oferty zostat przedtuzony do 20.01.2023 r. i nie
wyraza si¢ zgody na przedluzenie postgpowania do 24.01.2023r.
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