

Strzelno, dnia 18.12.2023 r.

Dotyczy sprawy: RIZ-271-103-2023

W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na „**Przebudowę drogi gminnej Jezioroki -Łąkie**” przedstawiamy następujące wyjaśnienia:

1. Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 7 ust. 11 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień **uznania** na rachunku bankowym **Wykonawcy**"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści par. 7 ust. 11

2. W ocenie Wykonawcy dotychczasowa stawka kary jest rażąco wysoka, wobec czego Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści par. 10 ust. 2 pkt 6 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

" za przystąpienie do robót przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę), dla którego umowy o podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo) Wykonawca nie uzyskał akceptacji – w wysokości **5.000,00 zł** za każdy stwierdzony przypadek, "

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści par. 10 ust. 2 pkt 6

3. W ocenie Wykonawcy dotychczasowa stawka kary jest rażąco wysoka, wobec czego Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści par. 10 ust. 2 pkt 22 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

" za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §15a ust. 12 – w wysokości **5.000 zł** za każdy stwierdzony przypadek.

Odpowiedź:

Zamawiając nie wyraża zgody na modyfikację treści par. 10 ust. 2 pkt 22

4. Czy w celu ujednolicenia odniesienia stawek kar do wynagrodzenia, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści par. 10 ust. 2 pkt 10 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia **netto** należnego podwykonawcy za wykonane usługi, dostawy bądź roboty budowlane za każdy dzień opóźnienia w stosunku do umownego terminu płatności,"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści par. 10 ust. 2 pkt 10

5. Czy w celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści par. 10 ust. 2 pkt 16 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"za każdy dzień zwłoki w przejęciu terenu budowy, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego – w wysokości 0,1% wartości umowy **netto**, o której mowa w § 7 ust. 1,"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację e treści par. 10 ust. 2 pkt 16

6. Wykonawca - w celu zachowania symetrii Stron umowy - wnosi o modyfikację treść par. 11 poprzez dodanie do dotychczasowej jego treści postanowienia o następującym brzmieniu:

" Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 20% wartości umowy netto, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści par. 11