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Podstawowe kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262690-4 Remont starych budynkow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45442121-1 Malowanie budowli

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

45454100-5 Odnawianie
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt, ktére wykonane zostang w ramach zadania pn. ,,Remont elewac;ji
frontowej kamienicy przy ul. Koscielnej 6 w Strzelnie”. Przedmiotowa inwestycja odbywac sie
bedzie w miejscowosci Strzelno, dz. nr 738 (gmina Strzelno, powiat mogilenski).

Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmuje w szczegdlnosci wymagania
odnoszgce sie do wtasciwosci materiatdw, jak réwniez dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegdlnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktéry wskazany zostat
rowniez w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robét)
stanowigcej integralng czes¢ przedmiotowej specyfikacji.

Celem niniejszej SST jest wskazanie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z remontem elewacji frontowej kamienicy znajdujacej sie przy ul. Koscielnej 6
w miejscowosci Strzelno. Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Wojewddzkiej Ewidencji
Zabytkéw — wedtug zamieszczonej tam informacji, budynek powstat pod koniec XIX wieku.
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie robot budowlanych zwigzanych
z remontem elewacji frontowej kamienicy znajdujacej sie przy ul. Koscielnej 6
w miejscowosci Strzelno. Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Wojewddzkiej Ewidencji
Zabytkéw — wedtug zamieszczonej tam informacji, budynek powstat pod koniec XIX wieku.

W chwili obecnej, budynek znajduje sie w ztym stanie technicznym — na przestrzeni lat,
elewacja frontowa obiektu ulegta znacznej degradacji. Tynki wykazujg pekniecia,
przebarwienia i ubytki. Na powierzchni elewacji wystepujg liczne odspojenia i ostabienia
przyczepnosci tynkéw do podtoza. Ponadto, elementy sztukaterii s3 w ztym stanie
technicznym — wystepuja liczne ubytki i uszkodzenia.

Z uwagi na opisane powyzej nieprawidtowosci, w celu przywrdécenia dawnej swietnosci
budynku planuje sie catkowity remont elewacji frontowej. Prace remontowe odbywac sie

bedga z uzyciem fabrycznie nowych materiatow, jednak swojg forma bedg one jak najbardziej
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zblizone do wygladu dotychczasowego. Proces ten pozwoli na uzyskanie pierwotnego efektu
wizualnego oraz funkcjonalnego obiektu przy wykorzystaniu nowych, spetniajgcych normy
i aprobaty techniczne materiatéw.

Gtéwnym celem Inwestora jest zachowanie charakteru budynku i jego stylu
architektonicznego. Dzieki zaproponowanym pracom remontowym, budynek odzyska swoje
walory architektoniczne, a jego dawna S$wietnos¢ zostanie przywrdécona. Przedmiotowe

prace przyczynig sie réwniez do wzrostu atrakcyjnosci obszaru w obrebie budynku.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy
jg stosowacé przy zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (zwalg dalej STWIORB, SST lub ST)
stanowi integralng cze$¢ dokumentdéw przetargowych i umownych. Zapisy i regulacje
zawarte w przedmiotowej SST obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robot
budowlanych. SST stanowi opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére
sg niezbedne do okreslenia standardu wykonania projektowanych robét budowlanych
w zakresie ich jakosci i wtasciwosci oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot budowlanych. Jezeli w ktérymkolwiek z dokumentdw stanowigcych czesé
dokumentacji przetargowej podany jest typ, wskazanie producenta, uzycie nazwy wtasnej —
nalezy przez to rozumieé, iz Wykonawca dostarczy i zamontuje materiat bgdz urzadzenie
lepsze lub rdwnowazne do wymienionego w dokumentacji. W kwestiach nieopisanych przez

SST Wykonawca bedzie stosowat sie do polskich norm, instrukcji i przepisow.

1.3 Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawe wykonania robét:
® zlecenie Inwestora,
e dokumentacja projektowa (projekt zgtoszenia robot),
e dokumentacja kosztorysowa,
e ogledziny terenu,
® inwentaryzacja elewacji,

e zdjecia obiektu,
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e zlecenie Inwestora,

® wytyczne i ustalenia z Inwestorem,

e wytyczne i ustalenia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

® pozostate przepisy, normy i akty prawne.

1.4 Informacje o terenie prac remontowych

Dziatka nr 738 (obreb ewid. Strzelno) jest wtasnoscig Gminy Strzelno. Dostep do terenu
objetego pracami odbywa sie od ul. KosScielnej. Obszar prac remontowych obejmowacé bedzie
czes$¢ frontowg budynku o numerze identyfikacyjnym 1681 (ul. KosScielna 6), a takze teren
przed przedmiotowym budynkiem, tj. cze$¢ pasa drogowego (w zwigzku z koniecznoscia

usytuowania rusztowania w celu wykonania prac remontowych).

1.5 Zakres robét objetych SST

Szczegdtowy zakres prac dla przedmiotowej inwestycji polegajacej na remoncie elewac;ji
frontowej obiektu przedstawiony zostat w dokumentacji projektowej, ktéra stanowi
integralng czesé¢ przedmiotowego SST. Na podstawie dokumentacji projektowej (projekt
zgtoszenia robot) oraz przedmiaru zawartego w dokumentacji kosztorysowej, uproszczony
zakres robét podstawowych przedstawiony zostat ponize;j.

UWAGA: Przed wykonaniem wyceny oraz przystgpieniem do realizacji przedmiotowego
zamierzenia budowlanego zaleca sie, aby Wykonawca wykonat szczegétowe ogledziny

obiektu objetego opracowaniem — z uwagi na skomplikowany zakres prac remontowych.

e Elewacja — wymiana tynkéw zewnetrznych
Przed rozpoczeciem prac remontowych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wszelkich robdét przygotowawczych, zwigzanych m.in. z odpowiednim zabezpieczeniem
terenu w obszarze prowadzonych robdt. Ponadto, Wykonawca powinien zabezpieczy¢
elementy niepodlegajgce wymianie przed ewentualnymi uszkodzeniami (np. zabezpieczenie

stolarki okiennej folig oraz ptyta pilsniowg). Do obowigzku Wykonawcy nalezy rowniez
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wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji wszelkich detali architektonicznych (obramowania
okienne, gzymsy, pozostate zdobienia architektoniczne itd.), a takze wykonanie szczegétowej
dokumentac;ji fotograficznej przedmiotowych detali — w celu zachowania (lub przywrdcenia)
ich pierwotnej formy, wielkosci oraz poszczegdlnych wymiardéw.

Po wykonaniu przez Wykonawce prac przygotowawczych, mozna przystgpi¢ do remontu
obiektu objetego opracowaniem. Zakres robdét tynkarskich dla przedmiotowej inwestycji
obejmuje skucie tynkdw na catej powierzchni elewacji frontowej wraz z oczyszczeniem spoin
oraz usunieciem nietrwatej zaprawy. Tynkowanie, poza ewentualnymi strefami zawilgocenia,
gdzie zalecane s3 specjalistyczne tynki renowacyjne, powinno wykonywaé sie tynkami
cementowo-wapiennymi (obrzutka/szpryc, narzut oraz gtadZz cementowo-wapienna) po
uprzednim zagruntowaniu scian gruntem gleboko penetrujgcym. Odtworzenie tynku
powinno uwzgledniaé pierwotne faktury oraz wystréj przedmiotowej elewac;ji.

Po wykonaniu prac zwigzanych z wymiang tynkéw oraz naprawg wszelkich detali
architektonicznych, prace obejmowac¢ bedg dwukrotne malowanie elewacji (po uprzednim
zagruntowaniu) farbami silikatowymi — zgodnie z kolorystykg przedstawiong w projekcie

zgtoszenia robot.

e Remont istniejacych gzymsdéw, pilastrow, kroksztyndow oraz pozostatych zdobien
architektonicznych
W trakcie prac nalezy wykona¢ remont gzymsodw, pilastréw, kroksztyndw oraz pozostatych
zdobien architektonicznych znajdujgcych sie na elewacji frontowej obiektu. Remont
obejmowac bedzie m.in.:
- obramowanie wokét lewego okna parteru (dtugosc okoto 865 cm),
- obramowanie wokét drzwi wejsciowych (dtugos$é okoto 710 cm),
- obramowanie wokdt prawego okna parteru (dtugos¢ okoto 880 cm),
- gzyms nad parterem (dtugos¢ okoto 1050 cm),
- gzyms pod oknami pierwszego pietra (dtugos¢ okoto 1035 cm),
- fronton tréjkatny nad oknami pierwszego pietra (dtugos$¢ okoto 2x715 cm),
- fronton owalny nad oknem pierwszego pietra (dtugos¢ okoto 250 cm),
- gzyms pod oknami poddasza (dtugos¢ okoto 1035 cm),
- gzyms pod kroksztynami (dtugos¢ okoto 1035 cm),
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- gzymsy wienczace pilastry boczne (dtugos$é okoto 2x65 cm),

- obramowanie okien poddasza (dtugos$¢ okoto 9x50 cm),

- pilastry na pierwszym pietrze (dtugos¢ tagczna okoto 1060 cm),

- kroksztyny (20 szt.),

- zdobienia wieniczgce pilastry (8 szt.).

Ponadto, projektuje sie renowacje drewnianego gzymsu opartego na kroksztynach —
w ramach przedmiotowych prac nalezy wykonaé nowe obicie z desek gzymsu. Po wykonaniu
nowego deskowania, przedmiotowy gzyms nalezy pomalowaé¢ w kolorze dostosowanym

do kolorystki elewacji.

e Parapety, opierzenia, obrébki blacharskie
W trakcie remontu elewacji frontowej nalezy wymieni¢ takze parapety z blachy. Montaz
nowych parapetow z blachy np. tytanowo-cynkowej (w kolorze dostosowanym do
kolorystyki elewacji obiektu) wykonaé nalezy przy wszystkich oknach wystepujacych na
elewacji frontowej.
Dodatkowo, w trakcie prac nalezy wykonaé obrébki blacharskie wszystkich elementow
wystajacych poza ptaszczyzne elewacji (obrdbki w kolorze dostosowanym do kolorystyki
elewacji obiektu). Zaleca sie rowniez, aby elementy wystajgce poza pfaszczyzne elewacji
(tj. gzymsy) wyposazy¢ dodatkowo w specjalne kolce ochronne przeciwko ptakom.
Opierzenie obejmowac bedzie m.in.:
- gzyms na parterem (dtugos¢ okoto 1050 cm),
- gzyms pod oknami pierwszego pietra (dtugos¢ okoto 1035 cm),
- frontony trdéjkatne (dtugosé okoto 2x360 cm),
- fronton owalny (dtugos¢ okoto 250 cm),
- gzyms pod oknami poddasza (dtugos¢ okoto 1035 cm),

- gzyms drewniany (dtugos¢ okoto 1045 cm).

e Stolarka okienna
Z uwagi na to, iz okna drewniane w przedmiotowym obiekcie znajdujg sie w srednim stanie
technicznym, projektuje sie ich wymiane w nastepujgcym zakresie:

- 6 szt. drewnianych okien o wymiarze okoto 0,35 x 0,50 m (poddasze),
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- 1 szt. drewnianego okna o wymiarze okoto 1,00 x 1,40 m (Srodkowe okno na | pietrze).

W miejsce okien drewnianych nalezy zamontowac okna PCV trzyszybowe o wspoétczynniku
przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,9 W/(m?**K). Przed zakupem stolarki okiennej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu (Inwestorowi)
proponowanego uktadu oraz wyglagdu wizualnego poszczegdlnych okien. Przed

zamowieniem stolarki, otwory okienne nalezy szczegétowo zmierzy¢ na budowie.

e Stolarka drzwiowa
Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej prowadzacej do czesci mieszkalnej kamienicy. Dla
przedmiotowej inwestycji zaktada sie montaz nowych drzwi drewnianych w stylu
zabytkowym (wymiar stolarki drzwiowej okoto 125x250 cm). Drzwi powinny zostac
wyposazone w odpowiednig wktadke zapewniajgcg ognioodpornos¢ EI60. Przed zakupem
stolarki drzwiowej, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
(Inwestorowi) proponowanego uktadu oraz stylu architektonicznego drzwi. Przedmiotowa
stolarka drzwiowa powinna jak najbardziej nawigzywac¢ do pierwotnego wygladu, a takze do
zabytkowego stylu architektonicznego przedmiotowej kamienicy. Kolorystyka stolarki
zgodnie z paletg koloréw przedstawiong w dokumentacji projektowej, tj. RAL 1019. Przed

zamowieniem stolarki, otwoér drzwiowy nalezy szczegdétowo zmierzyé na budowie.

e Podest wejsciowy
Podest wejsciowy przy drzwiach prowadzgcych do klatki schodowej podlega¢ bedzie
rozbiérce z uwagi na jego S$redni stan techniczny. Po wykonaniu nowego podestu
betonowego, wykonana zostanie okfadzina (po uprzednim zagruntowaniu) z ptytek
gresowych mrozoodpornych z dodatkowg strukturg antyposlizgowg (tzw. ptytki

stopnicowe/ptytki schodowe) w kolorze zblizonym do RAL1015 (kremowo-bezowy).

e Drzwiczki rewizyjne (maskownice)
W trakcie wykonywania prac zwigzanych z elewacjg frontowa, wymienione zostang rowniez
drzwiczki rewizyjne (maskownice) wnek licznikowych (szafek gazowych) — 1 szt. Wszelkie
prace zwigzane z drzwiczkami rewizyjnymi (maskownicami) nalezy skonsultowa¢ z gestorem

danej sieci (w przedmiotowym przypadku gestorem przytacza gazowego). Zabrania sie
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wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z drzwiczkami rewizyjnymi bez uprzedniego

powiadomienia o tym fakcie odpowiedniego gestora sieci.

e Prace dodatkowe
Oprdcz podstawowych prac remontowych opisanych powyzej, wykonane zostang takze
roboty dodatkowe stanowigce m.in.:
- demontaz istniejacej oraz montaz nowej tabliczki z numerem i nazwa ulicy ,,KOSCIELNA 6”,
- demontaz istniejgcych oraz montaz nowych krat zsypu weglowego (tgcznie 3 szt.),
- demontaz starych oraz montaz nowych rynien oraz rur spustowych (np. tytanowo -

cynkowych) w odcieniach kolorystycznych dopasowanych do kolorystyki elewacji.

Peten zakres robét podstawowych w zakresie projektowanej inwestycji oraz ich szczegétowy
opis przedstawiony zostat w dokumentacji projektowe] (projekt zgtoszenia robodt) oraz
w przedmiarze robdt — dokumenty te stanowig integralng czes¢ niniejszej SST. Wykonawca
zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania sie z dokumentacjg projektowg i wszelkimi

zawartymi w niej zaleceniami technicznymi oraz uwagami dodatkowymi.

Roboty towarzyszace:

e urzadzenie, utrzymanie i likwidacja ewentualnych obiektdw tymczasowych i zaplecza,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatdw i urzadzen, ktére sg
niezbedne do wykonania Umowy,

e zapewnienie materiatdw pomocniczych niezbednych do prawidtowego wykonania
robot podstawowych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan, inspekcji,
sprawdzen oraz odbioréw,

e wywoOz materiatu pozostatego po pracach remontowych oraz zwigzany z tym koszt
zatadunku, transportu, sktadowania oraz utylizacji,

e uczestnictwo w radach budowy,

e przygotowywanie dokumentdw rozliczeniowych i raportéw postepdw pracy,

e doprowadzenie terenu prac remontowych do stanu pierwotnego lub zakfadanego

stanu zgodnego z dokumentacja projektows,
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e zapewnienie niezbednego sprzetu i maszyn,

e wykonanie napraw bedgcych nastepstwem uszkodzert dokonanych przez Wykonawce
lub ewentualnych Podwykonawcéw,

e zastosowanie Srodkéw zabezpieczajgcych obszar prac objetych SST,

e pomiar do rozliczenia robot,

e dziaftania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

e utrzymanie drobnych narzedzi i urzgdzen,

e mycie, zamiatanie i sprzatanie zabrudzonych przez Wykonawce uktaddw
komunikacyjnych,

e usuwanie zanieczyszczen z obszaru prac objetych SST,

e wykonanie niezbednych zabezpieczen,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej,

e pozostate czynnosci i roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych oraz
wszelkie inne czynnosci wymienione w Umowie, dokumentacji projektowej oraz SST,
ktdre nie zostaty wymienione powyzej.

Brak wyszczegdlnienia w dokumentacji projektowej, przedmiarze robdt, umowie lub SST
jakichkolwiek prac towarzyszacych i robdt tymczasowych, mozliwych do przewidzenia przez
Wykonawce na podstawie tych dokumentéw oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztuka
budowlang, nie moze stanowi¢ podstawy do zazgdania przez Wykonawce dodatkowego
wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace towarzyszace zawarte sg w cenie umownej

i nie beda odrebnie rozliczane.

1.6 Okreslenia podstawowe
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc

do stosowania w budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca

potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami

lub specyfikacjami technicznymi.
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Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi

wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslong norma.

Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stanowigcy dokument przebiegu
robot budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Wykonawcg, Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajagcym. W zwigzku z faktem, iz przedmiotowe roboty nie
wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane, Dziennik Budowy bedzie jedynie dokumentem wewnetrznym stuzgcym do
dokumentowania procesu prowadzenia robdt. Dziennik Budowy winien by¢é prowadzony od
dnia rozpoczecia robét do dnia zakoriczenia robdt remontowych i odbioru ostatecznego.

Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (Inwestora),
upowazniona do nadzoru nad realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu

w sprawach realizacji Umowy.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona
przez Zamawiajgcego, odpowiedzialna za nadzorowanie robdét i administrowanie

kontraktem.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do nadzorowania
i kierowania budowg (pracami remontowymi), a takze do oceny zgodnosci wykonanych prac
zgodnie z projektem budowlanym, SST, przepisami oraz obowigzujgcymi normami i zasadami
wiedzy technicznej. Jednoczesnie, jest to osoba upowazniona do wystepowania w imieniu

Wykonawcy w sprawach realizacji Umowy.

Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu badz Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
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Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez

Inzyniera/Kierownika projektu bgdz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego badz Zamawiajgcego, stuzagce do przeprowadzania wszelkich badan i préob

zwigzanych z realizacjg Kontraktu, a takze oceny jakosci Materiatéw i Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa, surowce i produkty niezbedne do wykonania robét, zgodne
z Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Odbidr czesciowy - odbior majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych

elementow robdt w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbiér koncowy - odbior przeprowadzony po pomysinym zakoriczeniu robét iusunieciu

usterek.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodno$é wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji

robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robd6t

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci.
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Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$é dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke oraz szczegétowe dane dotyczace przedmiotu robét.

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Teren prac remontowych — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu prac

remontowych.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do

przeniesienia w inne miejsce lub do rozbidrki, a takze obiekt nie pofgczony trwale z gruntem.

Urzgdzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdéw, a takze

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych

i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wyceniony przedmiar robét — przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy

czesé jego Oferty.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych

funkcji techniczno-uzytkowych.
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1.7 Organizacja robét, przekazanie terenu prac remontowych, obowigzki Inwestora

Wykonawca opracuje plan organizacji robét oraz harmonogram robdt, ktéry uzgodni
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajagcym. Mimo, iz przedmiotowe roboty
nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane, Wykonawca zatrudni Kierownika Budowy, ktéry posiadaé bedzie wymagane
kwalifikacje i uprawnienia, a takze doswiadczenie w pracach opisanych w przedmiotowej
SST. Zamawiajacy (Inwestor) moze zapewnié dostep do korzystania z energii elektrycznej

i z wody za uzgodniong odrebnie odptatnoscia.

1.8 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST, przedmiarem robdt, obowigzujgcymi przepisami i normami

oraz poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.8.1 Przekazanie terenu prac remontowych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac
remontowych wraz z dokumentacjg projektowa (projekt zgtoszenia), SST oraz wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa

odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu materiatow.

1.8.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg oraz SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione chocéby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub  opuszczen
w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
prace i dostarczone materiaty bedg zgodne z SST. Dane okreslone w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowlanych muszg by¢ jednorodne i wykazywac

bliskg zgodnos¢ z okresSlonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty, urzagdzenia lub
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roboty nie bedg w petni zgodne z SST i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ prac objetych
przedmiotowgq specyfikacjg, takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ewentualne zmiany wzgledem dokumentacji projektowej powinny zostaé¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Wykonawca projektowanej
inwestycji zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcemu proponowanych przez niego rozwigzan, materiatéw, urzadzen itd., celem
akceptacji ich wygladu, wymiaréw, danych technicznych oraz ogdlnych parametréw

estetycznych i wizualnych.

1.8.3 Zabezpieczenie terenu prac remontowych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prac remontowych az do
zakoniczenia robdt i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony terenu prac remontowych. Koszt zabezpieczenia terenu prac remontowych nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng. Ze wzgledu
na to, iz roboty objete SST wykonywane bedg w obszarze pasa drogowego, Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania szczegdlnych srodkéw bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz mienia. Ponadto, przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przewidzianych
W niniejszej SST oraz dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do

powiadomienia wiasciciela pasa drogowego o planowanych terminie rozpoczecia robaét.

1.8.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac zwigzanych z remontem
przedmiotowego obiektu, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu prac oraz unikaé bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb badz
wiasnosci spotecznej. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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e mozliwoscig powstania pozaru.
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone

do uzycia.

1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe] oraz bedzie w petni
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane ewentualnym pozarem wywofanym jako

rezultat realizacji rob6t lub wywotanym przez pracownikow Wykonawcy.

1.8.6 Ochrona dotyczaca zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone ewentualnych instalacji znajdujacych sie na terenie
objetym opracowaniem i musi on zapewnié¢ wtasciwe oznaczenie oraz zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét. W przypadku uszkodzenia
jakichkolwiek instalacji, Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za spowodowane przez niego
dziatania skutkujgce uszkodzeniem i bezzwtocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, a takze bedzie z nimi wspotpracowat m.in.
przez dostarczenie potrzebnej pomocy przy naprawie instalacji. Wykonawca jest w pefni
odpowiedzialny za wszelkie straty zwigzane z uszkodzeniem instalacji. Koszt naprawy
ewentualnych uszkodzen instalacji spowodowanych przez Wykonawce (lub przez

Podwykonawce) spoczywa wytgcznie na Wykonawcy.

1.8.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych przy projektowanych pracach remontowych
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3

uwzglednione w cenie okreslonej w Umowie.
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1.8.8 Informacja dotyczgca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy oraz organizacja ruchu

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé i utrzymywaé w nalezytym
stanie zaplecze, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie
BHP, zabezpieczen przeciwpozarowych, wymogdéw Panstwowej Inspekcji Pracy
i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb
Wykonawcy nie podlega odrebnej zapfacie i uwzgledniony jest w cenie okreslonej
w umowie. Po stronie Wykonawcy lezy opracowanie planu organizacji ruchu w okresie

przeprowadzania robot.

1.8.9 Informacja dotyczaca zabezpieczenia drég dojazdowych

Dostep do terenu objetego pracami odbywa sie od ul. Koscielnej. Obszar prac
remontowych obejmowac bedzie cze$é frontowg budynku o numerze identyfikacyjnym 1681
(ul. Koscielna 6), a takze teren przed przedmiotowym budynkiem, tj. czes¢ pasa drogowego
(w zwigzku z koniecznoscig usytuowania rusztowania w celu wykonania prac remontowych).
Wykonawca jest zobowigzanych zabezpieczyé droge stanowigcg dojazd do terenu objetego
pracami. Koszt zabezpieczenia lezy po stronie Wykonawcy i przyjmuje sie, ze nie podlega

odrebnej zaptacie, tj. uwzgledniony jest on w cenie okreslonej w umowie.

1.8.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktéore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z przedmiotowymi pracami remontowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich

przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

1.8.11 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia prac (tj. przekazania terenu prac remontowych
Wykonawcy) do dnia zakoriczenia robdt remontowych i odbioru ostatecznego. Stuzy¢ on
bedzie do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji

technicznej pomiedzy Wykonawcy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz
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Zamawiajgcym. W zwigzku z faktem, iz przedmiotowe roboty nie wymagajg uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane, Dziennik Budowy bedzie
jedynie dokumentem wewnetrznym stuzgcym do dokumentowania procesu prowadzenia
robot. Dziennik Budowy winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robdét do dnia
zakoniczenia prac remontowych i odbioru ostatecznego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane
na biezgco i bedy dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania oraz podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane czytelnie,
w porzadku chronologicznym.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu prac remontowych,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz
z zatacznikami,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagiipolecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wstrzymania robot,
z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
e dane dotyczagce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzi,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje

21| Strona



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ KAMIENICY PRZY UL. KOSCIELNEJ 6 W STRZELNIE

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanego 7zrdédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg

wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2 Inspekcja wytwdrni materiatéw
Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

e Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji,
e Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,

gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

prac remontowych, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
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Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac

sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
do robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu prac remontowych, w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem

prac remontowych w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania danego rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego. Jesli nastgpi taka
potrzeba, dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innych materiatéw, niz opisane zostaty
w dokumentacji projektowej (projekt zgtoszenia robdt) oraz SST — zabieg ten musi zostac
bezwzglednie uzgodniony z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Na podstawie Ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych”, ewentualne uzycie w SST lub
dokumentacji projektowej znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, Zrddta lub
szczegdtowego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, uzasadnione jest wylgcznie specyfikg przedmiotu zamodwienia
i brakiem mozliwosci opisania przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie dokfadnych
okreslen koniecznego do sporzgdzenia oferty i prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy, a takze nie prowadzi to do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych

wykonawcow lub produktéw, co nie jest ani celowym zamiarem ani $wiadomym dziataniem
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Zamawiajgcego dgzgcym do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw
lub produktéw. Zamawiajgcy nie wymaga materiatdow lub urzadzen oznaczonych
ewentualnie co do znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zZrédta Iub
szczegdtowego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, a jedynie co do wymogow minimalnych okreslonych pomocniczo
poprzez typ materiatu lub urzadzenia. Sytuacja ta dotyczy réwniez okolicznosci wymaganych
do dokonania prawidtowych zatozen i obliczern projektowych oraz uzyskania wymaganego
efektu i celu przedmiotu zamdwienia. Niezbedne jest rdwniez zapewnienie jak najlepszego
efektu na etapie budowy i co wazine diugiego oraz bezpiecznego okresu uzytkowania
i eksploatacji obiektu, zapewnienie dtugotrwatej i wysokiej jakosci. Jezeli wskazanie,
o ktéorym mowa powyzej pojawia sie gdziekolwiek w dokumentacji projektowej lub SST,
okresleniu takiemu zawsze towarzyszy pojecie ,lub réwnowazny” i w taki tez sposdb nalezy
zawsze czyta¢ i rozumieé zapisy powyzszych dokumentédw. Zamawiajgcy w ten sposéb
gwarantuje nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie podmiotowym, ale rdowniez
w petnym zakresie aspektéw technicznych. Wykonawcy w przypadkach opisanych powyzej
przystuguje prawo zastgpienia urzgdzen i materiatdbw przez urzadzenia i materiaty
o rownowaznych parametrach, co gwarantuje brak faktycznego monopolu jednego
wykonawcy, producenta, dystrybutora lub produktu.

Wykonawca proponujgcy urzgdzenia i materiaty réwnowazne odpowiadajgce wymaganiom
wskazanym w dokumentacji projektowej lub SST jest odpowiedzialny za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem, o ktérym mowa wyzej i dla ktérego
wskazano taki wymodg dla konkretnego urzadzenia lub materiatu w SST bgdz dokumentacji
projektowej. Zmiany zaproponowane przez Wykonawce nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej instalacji oraz pogorszenia standardéw jakosciowych obiektu
okreslonego w dokumentacji projektowej lub SST. Wskazane ewentualnie szkice, rysunki lub
zdjecia majg charakter przyktadowy, nawet jezeli moglyby wskazywaé na konkretne
pochodzenie. Zamawiajacy nie wskazuje i nie wymaga konkretnego pochodzenia i w ten
sposob nie ogranicza zasad rownego odstepu i konkurencyjnosci w niniejszym postepowaniu
przetargowym.

Ewentualne zmiany wzgledem dokumentacji projektowej powinny zostaé zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Wykonawca projektowanej
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inwestycji zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcemu proponowanych przez niego materiatdw, urzadzen oraz elementéw
wyposazenia, celem akceptacji ich wygladu, wymiaréw, danych technicznych oraz ogdlnych
parametréw estetycznych i wizualnych. Nalezy réwniez pamieta¢ o tym, iz przedmiotowy
obiekt znajduje sie w Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkdw — ewentualne zmiany wzgledem
dokumentacji projektowej powinny zosta¢ uzgodnione przez Kujawsko-Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Sposéb oceny réwnowaznosci w stosunku do urzadzen Ilub materiatéw opisanych
ewentualnie poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédto lub szczegdtowy
proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
oparty jest o parametry charakteryzujgce minimalng lub maksymalng wartos¢ (w zaleznosci
od charakterystyki urzagdzen badz materiatow opisanych w SST lub dokumentacji projektowe;j
i przypisanych im cechom) wedtug nastepujacego katalogu przedstawionego na kolejnej

stronie opracowania:
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Zgodnos¢ z obowigzujacymi normami
i przepisami prawa

Rozumiana i oceniana jako dopuszczenie do
uzytkowania i zastosowania urzgdzenia lub
materiatu  w $wietle obowigzujgcych norm
i przepisdw prawa, bez negatywnego wptywu na
jego jakos$¢ i wydajnosc.

Dopuszczenie ze wzgleddw higienicznych,
sanitarnych, BHP, p. posi.

Rozumiane i oceniane jako dopuszczenie do
uzytkowania i zastosowania urzgdzenia lub
materiatu  w $wietle obowigzujgcych norm
i przepisow prawa ze wzgledéw higienicznych,
sanitarnych, BHP, p. poz.

Wymiary, parametry techniczne

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarowa
materiatdw i urzadzed oraz  parametréw
technicznych w zakresie ustalonym
z Zamawiajagcym na etapie prac, pod warunkiem
nienaruszenia wymogdéw przepisdw prawa i norm
oraz nie pogorszenia warunkéw eksploatacji,
bezpieczenstwa lub  warunkéw  wskazanych
w dokumentacji projektowej. Powyzsze nie moze
spowodowaé¢ wzrostu kosztéw inwestycji lub
eksploatacji.

Rozumiana i oceniana jako parametr nie
wplywajacy na zmniejszenie ogdlnej trwatosci
materiatbw — trwato$¢ minimalna (okreslona
Trwatosé w latach). Réwnowazne warunki wytrzymatosci
konstrukcyjnej, zabezpieczenia przed korozja,
odpornoscig na zniszczenie i zuzycie lub warunki
eksploatacyjne.
Rozumiana i oceniana jako parametr nie
Jakodé wplywajacy na zmniejszenie ogdlnej jakosci

materiatdw w okresie eksploatacji.

Funkcjonalnos¢

Rozumiana jako zachowanie minimalnej
funkcjonalnosci wskazanej dokumentacji
projektowej lub SST.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie organizacji rob6ét zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okres$lonymi w SST i wskazaniach
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzyska ich akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez ich zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez

Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniami Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie

i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu prac remontowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z wymaganiami SST,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robdt
zostang - jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Ze wzgledu na to, iz roboty objete SST wykonywane bedg w bliskiej odlegtosci pasa
drogowego, Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnych srodkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz mienia. Ponadto, przed przystgpieniem do
jakichkolwiek prac przewidzianych w niniejszej SST oraz dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wifasciciela pasa drogowego

o planowanych terminie rozpoczecia robat.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy oraz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam
okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczern laboratoryjnych w celu ich inspekgcji.
Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robodt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatow ponosi Wykonawca.
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6.2 Pobieranie prébek

Ewentualne probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prdbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy oraz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mieé¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu
ewentualnych prdébek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Ewentualne prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do

akceptacji Zamawiajacego.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
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6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobiera¢ proébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
albo oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét
z dokumentacjg projektowa (projektem zgtoszenia) i SST. W takim przypadku catkowite

koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng -
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjag okreslong w pkt. 6.6 a), ktére spetniajg SST. W przypadku materiatéw, dla
ktdrych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktdre

nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
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6.7 Dokumenty budowy

Poza dokumentami wymienionymi w przedmiotowej SST, do pozostatych dokumentow
budowy nalezg m.in. projekt zgtoszenia robdt budowlanych zatwierdzony przez Starostwo
Powiatowe w Mogilnie, przedmiar robét budowlanych, protokoty przekazania terenu
budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie prac remontowych w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Panstwowej Inspekcji Pracy oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd Ilub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdét. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych robét
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nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m* (w metrach szeéciennych) jako
dtugoé¢ pomnozona przez éredni przekrdj, natomiast powierzchnie beda wyliczone w m?
(w metrach kwadratowych) jako dtugos$¢ pomnozona przez szerokosé. llosci, ktére majg byé
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

7.3 Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbidr czesciowy,
e odbidr ostateczny,

e ewentualny odbiér pogwarancyjny.

8.2 Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér wyzej wymienionych robdt bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos$é danej czesci robot do
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odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowga, SST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3 Odbiodr czesciowy
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje

Zamawiajacy.

8.4 Odbior ostateczny robot

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci
i wartosci.

a) Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

b) Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw.
Odbioru dokona w obecnosci Wykonawcy Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowgq i SST.

¢) W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robdét wykoriczeniowych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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d) W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robédt
w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéow umowy

i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dziennik budowy i rejestry obmiarow,

e wyniki pomiardow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

e opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan

i pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych.
g) W przypadku, gdy wedlug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
h) Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania roboét

poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie nastgpi na zasadach zawartych w Umowie — podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach Umowy. Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie prace, czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla przedmiotowych prac
opisanych w dokumentacji projektowej (projekt zgtoszenia) oraz SST. Wartos¢
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wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdot objetych realizacja

przedmiotu umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiérkowych

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 16 czerwca
2003 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw iinnych obiektow
budowlanych i terenéw

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 16 czerwca

2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Arkady,

Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003

Pozostate normy i przepisy budowlane
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