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KODY CPV: 

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 

 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  

i inne podobne roboty specjalistyczne 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachu 

45261400-8 Pokrywanie 

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45262110-5 Demontaż rusztowań 

45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45440000-3 Roboty remontowe i renowacyjne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

- WYMAGANIA OGÓLNE - 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych, które zrealizowane zostaną w ramach zadania pn. 

„Termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. A. A. Michelsona w Strzelnie”. 

Przedmiotowa inwestycja odbywać się będzie w miejscowości Strzelno na działce o numerze 

ewid. 1131/2 (gmina Strzelno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie). 

Szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje wymagania odnoszące się do właściwości 

użytych materiałów, sprzętu oraz transportu, a także wytyczne związane ze sposobem 

wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych. W niniejszej SST 

określono również zakres prac budowlanych, który wskazany został także w dokumentacji 

projektowej (część opisowa oraz część rysunkowa) oraz dokumentacji kosztorysowej – 

dokumenty te stanowią integralną część przedmiotowej specyfikacji technicznej. 

Wyszczególnione w przedmiotowym opracowaniu prace budowlane mają na celu 

dostosowanie parametrów cieplno-izolacyjnych stropodachu do aktualnych wymagań 

określonych w przepisach techniczno-budowlanych, w szczególności w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia przyczyni się do: 

 zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną budynku, 

 poprawy komfortu cieplnego użytkowników, 

 obniżenia kosztów eksploatacyjnych, 

 poprawy estetyki zewnętrznej obiektu, 

 zwiększenia trwałości i odporności stropodachu na czynniki atmosferyczne. 

Dodatkowo, budynek Szkoły Podstawowej im. A. A. Michelsona w Strzelnie został 

wyznaczony przez Zamawiającego (Inwestora) jako obiekt pełniący funkcję zastępczych 

miejsc szpitalnych (ZMS), zgodnie z założeniami obrony cywilnej i planami zarządzania 
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kryzysowego. W związku z tym, realizacja termomodernizacji stropodachu zwiększy 

bezpieczeństwo obiektu, zapewni właściwy mikroklimat oraz utrzymanie odpowiednich 

warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach, które mogą być wykorzystywane 

jako zastępcze miejsca szpitalne w sytuacjach nadzwyczajnych. 

Przeprowadzenie inwestycji stanowi istotny element działań Zamawiającego (Inwestora)  

w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz 

dostosowania ich do współczesnych standardów technicznych i eksploatacyjnych. Realizacja 

zadania przyczyni się jednocześnie do poprawy bezpieczeństwa, trwałości i funkcjonalności 

obiektu w perspektywie długoterminowej. 

W miarę możliwości zaleca się prowadzenie robót poza godzinami funkcjonowania placówki, 

w szczególności w czasie, gdy na terenie szkoły nie przebywają uczniowie ani personel 

dydaktyczny. Takie rozwiązanie pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń dla 

bezpieczeństwa osób, a także ograniczy uciążliwości związane z hałasem, zapyleniem oraz 

ruchem pojazdów i sprzętu budowlanego w obrębie obiektu. 

Prace termomodernizacyjne powinny być wykonywane przez przedsiębiorstwo posiadające 

wykwalifikowanych pracowników mających doświadczenie w wykonywaniu tego typu robót. 

 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy 

stosować ją przy zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 „Przedmiot 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej”. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (zwaną dalej STWiORB, SST lub ST) stanowi integralną część dokumentów 

przetargowych i umownych. Zapisy i regulacje zawarte w przedmiotowej SST obejmują 

wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót budowlanych. SST stanowi opracowanie 

zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu 

wykonania projektowanych robót budowlanych w zakresie ich jakości i właściwości oraz 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót budowlanych. Jeżeli w którymkolwiek 

z dokumentów stanowiących część dokumentacji przetargowej podany jest typ, wskazanie 

producenta, użycie nazwy własnej – należy przez to rozumieć, iż Wykonawca dostarczy  

i zamontuje materiał bądź urządzenie lepsze lub równoważne do wymienionego  
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w dokumentacji. W kwestiach nieopisanych przez SST Wykonawca będzie stosował się  

do polskich norm, instrukcji i przepisów, a także ogólnych zasad sztuki budowlanej. 

Przedmiotową SST należy rozpatrywać łącznie z projektem zgłoszenia robót oraz  

dokumentacją kosztorysową, tj. przedmiarem robót. Wszelkie elementy ujęte w projekcie 

zgłoszenia robót, a nie ujęte w SST lub ujęte w SST, a nie ujęte w projekcie zgłoszenia robót 

należy rozpatrywać tak, jakby były ujęte w obu dokumentacjach. Wszelkie elementy ujęte  

w przedmiarze robót, a nie ujęte w SST lub ujęte w SST, a nie ujęte w przedmiarze robót 

należy rozpatrywać tak, jakby były ujęte w obu dokumentacjach. Ewentualnych rozbieżności 

oraz nieścisłości pomiędzy powyższymi dokumentami Wykonawca nie może interpretować 

na swoją korzyść, lecz winien zwrócić się o rozstrzygnięcie do Zamawiającego (Inwestora) 

oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

1.3 Dokumenty odniesienia 

Dokumenty stanowiące podstawę wykonania robót: 

 projekt zgłoszenia robót pn. „Termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej 

im. A. A. Michelsona w Strzelnie” – data opracowania: 17.10.2025 r. 

 dokumentacja kosztorysowa – data opracowania: 25.09.2025 r. 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 pozostałe przepisy, normy i akty prawne. 

 

1.4 Informacje o terenie budowy (terenie prac) 

Przedmiotem opracowania jest budynek użyteczności publicznej o funkcji oświatowej, 

stanowiący siedzibę Szkoły Podstawowej im. A. A. Michelsona w Strzelnie. Obiekt 

zlokalizowany jest na działce będącej własnością Gminy Strzelno (dz. nr 1131/2, obręb ewid. 

Strzelno – 040904_4.0001.1131/2). Placówka składa się z dwóch połączonych ze sobą 

budynków oznaczonych numerami identyfikacyjnymi 221 oraz 214. Projektowane prace 

termomodernizacyjne obejmują wyłącznie budynek o numerze identyfikacyjnym nr 214,  

w którym stwierdzono niewystarczające parametry cieplne stropodachu. 

Cały zespół budynków placówki posiada trzy zasadnicze segmenty: 
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 segment główny (południowy) – usytuowany w części frontowej, 

 segment boczny (wschodni) – prostopadły do segmentu głównego, 

 segment z salą gimnastyczną (północny) – połączony z segmentem bocznym poprzez 

łącznik.  

Średnia wysokość segmentu południowego oraz wschodniego (głównego i bocznego) wynosi 

ok. 12,50 m, natomiast wysokość segmentu stanowiącego salę gimnastyczną – ok. 6,50 m 

oraz 4,00 m (wysokość łącznika). Zakres opracowania obejmuje stropodach segmentu 

głównego oraz segmentu bocznego – tj. część oznaczoną na mapie numerem 

identyfikacyjnym 214. Segment stanowiący salę gimnastyczną wraz z łącznikiem nie jest 

objęty zakresem prac, ponieważ w ostatnich latach przeprowadzono gruntowny remont 

stropodachu – w związku z tym stan techniczny i parametry cieplne tej części placówki są 

obecnie zadowalające i zgodne z aktualnymi wymaganiami przepisów. 

Segment główny (południowy) oraz segment boczny (wschodni) budynku znajdują się  

w dobrym stanie technicznym. W ramach wcześniej realizowanego zadania inwestycyjnego 

wykonano remont elewacji zewnętrznych obejmujący docieplenie ścian, co znacząco 

poprawiło parametry cieplne ścian zewnętrznych i estetykę obiektu. Przedmiotowe roboty 

nie obejmowały jednak stropodachu segmentu głównego i bocznego, co w konsekwencji 

powoduje zwiększone straty ciepła przez górną przegrodę budynku. Stropodach w stanie 

istniejącym oceniono jako technicznie zadowalający, lecz energetycznie nieefektywny. Brak 

skutecznej warstwy izolacji termicznej oraz postępujące zużycie powłok papowych powodują 

nadmierne przenikanie ciepła oraz pogorszenie bilansu energetycznego budynku. 

Wobec powyższego, zasadne jest wykonanie robót termomodernizacyjnych mających na 

celu poprawę izolacyjności cieplnej przegrody, ograniczenie strat energii cieplnej oraz 

zwiększenie trwałości eksploatacyjnej stropodachu. 

Obsługa komunikacyjna terenu objętego pracami przedstawionymi w przedmiotowej 

dokumentacji odbywa się bezpośrednio poprzez istniejący zjazd z jednokierunkowej drogi 

gminnej nr 140611C stanowiącej ul. Kardynała Wyszyńskiego – dz. nr 307/2, obręb Strzelno 

(040904_4.0001.307/2). 

Teren prac budowlanych znajduje się poza strefami ochrony konserwatorskiej oraz ochrony 

archeologicznej. Ponadto, projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenami 

objętymi ochroną w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
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Planowane przedsięwzięcie nie jest również realizowane na terenie wyznaczonego obszaru 

Natura 2000. 

 

1.5 Zakres robót objętych SST 

Poniżej przedstawiono zakres robót z podziałem na roboty podstawowe oraz roboty 

towarzyszące. Szczegółowy zakres prac przedstawiony został w dokumentacji projektowej 

oraz dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robót) – dokumenty te stanowią integralną 

część przedmiotowego SST.  

Roboty podstawowe obejmują m.in.: 

 demontaż istniejących obróbek blacharskich 

W ramach prac należy zdemontować wszelkie istniejące obróbki blacharskie, które znajdują 

się w złym stanie technicznym i nie nadają się do ponownego wykorzystania. Demontaż 

należy prowadzić ze szczególną ostrożnością – tak, aby nie uszkodzić podłoża oraz 

pozostałych elementów stropodachu. Zdemontowany materiał należy posegregować  

i przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 odbicie tynków z kominów 

Z powierzchni kominów należy usunąć istniejące tynki, które utraciły przyczepność i uległy 

spękaniu lub odspojeniu. Odbicie tynków należy wykonać ręcznie, przy użyciu młotków  

i przecinaków, zachowując ostrożność, aby nie uszkodzić murów kominowych. 

Powierzchnie po odbiciu tynku należy dokładnie oczyścić z luźnych fragmentów zaprawy  

i kurzu, a ubytki w spoinach wypełnić nową zaprawą. Przed wykonaniem nowych wypraw 

tynkarskich powierzchnię należy zagruntować preparatem zwiększającym przyczepność. 

 demontaż istniejącego i montaż nowego systemu orynnowania 

W ramach prac należy zdemontować istniejące rynny dachowe oraz rury spustowe.  

W ich miejsce należy zamontować nowy system orynnowania wykonany z blachy tytanowo-

cynkowej, obejmujący rynny półokrągłe o średnicy 150 mm oraz rury spustowe o średnicy 

150 mm. System orynnowania należy zamontować z zachowaniem odpowiednich spadków  

w kierunku rur spustowych, a rury spustowe prowadzić w sposób umożliwiający swobodny 

odpływ wód opadowych. 
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 demontaż istniejącej instalacji odgromowej 

Przed rozpoczęciem zasadniczych prac należy wykonać demontaż istniejącej instalacji 

odgromowej. W trakcie demontażu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę 

na ostrożne usunięcie starych uchwytów mocujących, aby nie uszkodzić podłoża. Wszystkie 

elementy zdemontowane i nienadające się do ponownego użycia należy zutylizować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 izolacja termiczna stropodachu 

Na oczyszczonej i przygotowanej powierzchni stropodachu należy wykonać izolację 

termiczną ze styropapy EPS100 o grubości 20 cm i współczynniku przewodzenia ciepła  

λ = 0,031 [W/m2*K]. Połączenia płyt powinny być szczelne, bez szczelin i przerw. 

Po wykonaniu ocieplenia współczynnik przenikania ciepła przegrody wynosić będzie  

U = 0,125 [W/m2*K], co spełniać będzie wymagania określone w warunkach technicznych 

(WT2021).  

 wykonanie pokrycia papowego 

Na przygotowanej warstwie termoizolacji w postaci styropapy EPS100 należy wykonać 

dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej. System pokrycia obejmuje 

warstwę podkładową oraz warstwę wierzchniego krycia. Należy bezwzględnie pamiętać  

o wcześniejszym oczyszczeniu podłoża z wszelkich zanieczyszczeń – odpowiednio 

oczyszczona i przygotowana powierzchnia jest kluczowa do przeprowadzenia dalszych prac 

polegających na układaniu pokrycia w postaci papy. Prace dekarskie należy prowadzić  

w temperaturze dodatniej, z zachowaniem wymaganych szerokości zakładów oraz kierunku 

układania zgodnie z dokumentacją techniczną producenta. 

 tynkowanie kominów oraz montaż nakryw kominowych 

W ramach prac wykonać należy tynkowanie wszelkich kominów, a następie wykonać montaż 

betonowych nakryw kominowych. Powierzchnia kominów powinna być zabezpieczona przed 

zawilgoceniem. Ponadto, w trakcie prac należy zamontować nowe rury wentylacyjne  

wraz z niezbędnymi akcesoriami zapewniającymi ich prawidłowe działanie. 

 wykonanie nowych obróbek blacharskich 

Wszelkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej, w odcieniach 

kolorystycznych dopasowanych do budynku. Obróbki należy wykonać zgodnie z zasadami 

sztuki dekarskiej, zapewniając szczelność połączeń poprzez ich uszczelnienie silikonem 
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dekarskim lub taśmami butylowymi w celu zabezpieczenia przez wnikaniem wody  

i wilgoci. 

 montaż nowej instalacji odgromowej 

W celu ochrony budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi należy wykonać nową 

instalację odgromową, a po jej wykonaniu należy przeprowadzić wszelkie niezbędne pomiary 

i próby skuteczności ochrony odgromowej. Wszystkie montowane elementy powinny 

wytrzymywać bez uszkodzenia skutki prądu pioruna i przypadkowe naprężenia opisane  

w normie PN-EN 50164. Mocowanie elementów instalacji odgromowej musi odbywać się 

zgodnie z wymogami technicznym oraz obowiązującymi normami. Nowa instalacja powinna 

być dokładnie sprawdzona pod kątem ciągłości przewodów, aby skutecznie chronić obiekt 

przed wyładowaniami atmosferycznymi. 

 

Roboty towarzyszące obejmują m.in.: 

 roboty przygotowawcze,  

 urządzenie, utrzymanie oraz likwidacja ewentualnych obiektów tymczasowych oraz 

zapleczy socjalnych,  

 zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiałów i urządzeń, które są 

niezbędne do wykonania prac,  

 zapewnienie materiałów pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót podstawowych,  

 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań, inspekcji, 

sprawdzeń oraz odbiorów,  

 wywóz materiałów z robót rozbiórkowych (demontażowych) oraz związany z tym 

koszt załadunku, transportu, składowania oraz utylizacji,  

 uczestnictwo w radach budowy, przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych oraz 

raportów postępów pracy,  

 doprowadzenie terenu prac budowlanych do stanu pierwotnego lub zakładanego 

stanu zgodnego z dokumentacją projektową,  

 zapewnienie niezbędnego sprzętu i maszyn,  

 wykonanie napraw będących następstwem uszkodzeń dokonanych przez wykonawcę 

lub ewentualnych podwykonawców,  
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 zastosowanie środków zabezpieczających obszar prac,  

 pomiar do rozliczenia robót,  

 działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,  

 utrzymanie drobnych narzędzi i urządzeń,  

 mycie, zamiatanie i sprzątanie zabrudzonych przez wykonawcę układów 

komunikacyjnych,  

 usuwanie zanieczyszczeń z obszaru prac,  

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń,  

 opracowanie dokumentacji powykonawczej,  

 pozostałe czynności i prace niezbędne do wykonania robót podstawowych oraz 

wszelkie inne czynności wymienione w Umowie, dokumentacji projektowej oraz SST, 

które nie zostały wymienione powyżej. 

 

UWAGA! 

Brak wyszczególnienia w dokumentacji projektowej, umowie lub SST jakichkolwiek prac 

towarzyszących i robót tymczasowych, możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę na 

podstawie tych dokumentów oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną, nie może 

stanowić podstawy do zażądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje 

się, że wszystkie prace towarzyszące zawarte są w cenie umownej i nie będą odrębnie 

rozliczane. 

 

UWAGA!  

Przed wykonaniem wyceny oraz przystąpieniem do ewentualnej realizacji przedmiotowego 

zamierzenia budowlanego zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził szczegółowe oględziny 

obiektu objętego opracowaniem. Szczegółowy zakres prac termomodernizacyjnych  

(wraz z zestawieniem powierzchni oraz wszelkich parametrów materiałów) przedstawiony 

został w przedmiarze robót stanowiącym integralną część niniejszego opracowania. 

 

UWAGA! 

Całościowy przedmiot niniejszego zamówienia zawiera różne roboty budowlane opisane  

w dokumentacji projektowej, umowie oraz SST. W związku z powyższym, roboty budowlane 
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należy realizować w ramach ogólnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminując 

ewentualne kolizje i przestoje robót budowlanych. Wszystkie planowane prace należy 

uzgadniać z Zamawiającym (Inwestorem) oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

 

1.6 Określenia podstawowe 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami 

lub specyfikacjami technicznymi.  

 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 

wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą. 

 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę  

(w przedmiotowym przypadku zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych) 

wraz z załączonym projektem zgłoszenia robót, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych oraz w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 

– także dziennik montażu. 

 

Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy (robót 

budowlanych) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

ewentualnymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 

Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, stanowiący dokument przebiegu 

robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących  

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającym (Inwestorem). W związku z faktem, iż przedmiotowe 

roboty nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy Prawo 

Budowlane, Dziennik Budowy będzie jedynie dokumentem wewnętrznym służącym do 

dokumentowania procesu prowadzenia robót. Dziennik Budowy winien być prowadzony od 

dnia rozpoczęcia robót do dnia zakończenia budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Inwestora), 

upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu  

w sprawach realizacji Umowy. Jest to osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający (Inwestor) powierza nadzór nad 

pracami opisanymi w dokumentacji projektowej. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

reprezentuje interesy Zamawiającego (Inwestora) na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach robót zakrywanych  

i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu. 

 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – dokumentacja opracowana przez dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne  

i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
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Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona 

przez Zamawiającego (Inwestora), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 

kontraktem. 

 

Istotne wymagania – oznaczają wszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 

i innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do nadzorowania  

i kierowania Budową, a także do oceny zgodności wykonanych prac zgodnie z projektem 

budowlanym, SST, przepisami oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. 

Jednocześnie, jest to osoba upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy  

w sprawach realizacji Umowy. 

 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego bądź Zamawiającego (Inwestora), służące do przeprowadzania wszelkich 

badań i prób związanych z realizacją Kontraktu, a także oceny jakości Materiałów i Robót. 

 

Materiały – wszelkie tworzywa, surowce i produkty niezbędne do wykonania robót, zgodne  

z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego lub Zamawiającego (Inwestora).  

 

Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami 

zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony 

z użyciem wyrobów budowlanych. 

 

Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 

Odbiór częściowy – odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych 

elementów robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości.  
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Odbiór końcowy – odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu robót i usunięciu 

ewentualnych usterek. 

 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  

a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej (w przedmiotowym przypadku autor projektu zgłoszenia robót). 

 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 

Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę oraz wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego książka  

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
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Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

 

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

 

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

Teren budowy – przestrzeń udostępniona przez Zamawiającego (Inwestora) dla wykonania 

na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 

budowy. 

 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale  

z gruntem. 

 

Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
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Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

Wyceniony przedmiar robót – przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący 

część jego Oferty. 

 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. 

 

Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej Zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego 

(Inwestora), upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową  

w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

 

1.7 Organizacja robót, przekazanie placu budowy, obowiązki Inwestora 

Wykonawca opracuje plan organizacji robót oraz harmonogram robót, który uzgodni  

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającym (Inwestorem) oraz dyrektorem 

placówki oświatowej objętej robotami budowlanymi. Mimo, iż przedmiotowe roboty  

nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, 

Wykonawca zatrudni Kierownika Budowy, który posiadać będzie wymagane kwalifikacje  

i uprawnienia, a także doświadczenie w pracach opisanych w przedmiotowej SST. Kierownik 

Budowy uprawniony będzie do wykonywania wpisów w Dzienniku Budowy, który służyć 

będzie do wymiany informacji związanych z przedmiotowymi pracami pomiędzy 

Kierownikiem Budowy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającym. 
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Zamawiający może zapewnić dostęp do korzystania z energii elektrycznej i z wody za 

uzgodnioną odrębnie odpłatnością. 

 

1.8 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST, przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami i normami 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego (Inwestora).  

 

1.8.1  Przekazanie terenu budowy (terenu prac termomodernizacyjnych) 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy (teren 

prac termomodernizacyjnych) wraz z dokumentacją projektową, SST oraz wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów. 

 

1.8.2  Zgodność robót z SST   

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby  

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były  

w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  

w dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z SST. Dane określone w SST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowlanych muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty  

nie będą w pełni zgodne z  SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu obiektu,  

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 
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1.8.3  Zabezpieczenie terenu budowy (terenu prac termomodernizacyjnych) 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy (terenu prac 

termomodernizacyjnych) aż do zakończenia robót i odbioru ostatecznego. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu prac 

budowlanych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną.   

Mimo iż zasadniczy zakres robót prowadzony będzie na stropodachu, na całym terenie szkoły 

występuje zwiększone ryzyko dla osób przebywających w pobliżu obiektu, w szczególności 

dla uczniów i personelu placówki. Zagrożenie dotyczy nie tylko strefy bezpośrednio przy 

budynku, lecz również całego terenu szkoły – z uwagi na transport materiałów budowlanych, 

ruch pojazdów oraz prowadzenie prac pomocniczych. Wobec tego, należy bezwzględnie 

zabezpieczyć teren wokół budynku, wyznaczyć i oznakować strefy niebezpieczne widocznymi 

tablicami ostrzegawczymi oraz uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym. 

W miarę możliwości zaleca się prowadzenie robót poza godzinami funkcjonowania placówki, 

w szczególności w czasie, gdy na terenie szkoły nie przebywają uczniowie ani personel 

dydaktyczny. Takie rozwiązanie pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń dla 

bezpieczeństwa osób, a także ograniczy uciążliwości związane z hałasem, zapyleniem oraz 

ruchem pojazdów i sprzętu budowlanego w obrębie obiektu. 

 

1.8.4  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót,  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  

do użycia. Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu prac budowlanych oraz unikać będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

korzystających z placówki oświatowej podlegającej robotom budowlanym bądź własności 

społecznej. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd  

na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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 zanieczyszczeniem wód gruntowych i powierzchniowych, 

 nadmiernym hałasem i drganiami, a także nadmiernym zapyleniem terenu, 

 niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się odpadów budowlanych, 

 zniszczeniem zieleni i siedlisk przyrodniczych, 

 możliwością powstania pożaru.  

 

1.8.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie w pełni 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót lub przez pracowników zatrudnianych przez Wykonawcę. Dodatkowo, 

Wykonawca powinien wprowadzić bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych  

na terenie budowy (terenie prac termomodernizacyjnych). 

 

1.8.6  Ochrona dotycząca zabezpieczenia interesów osób trzecich  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na terenie objętym opracowaniem  

i musi on zapewnić właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania robót. W przypadku uszkodzenia instalacji, Wykonawca będzie 

odpowiadać za spowodowane przez niego działania skutkujące uszkodzeniem i bezzwłocznie 

powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego 

(Inwestora), a także będzie z nimi współpracował m.in. przez dostarczenie potrzebnej 

pomocy przy naprawie instalacji. Jeśli Wykonawca w trakcie prac uzna, iż jakiekolwiek 

instalacje mogą kolidować z projektowaną termomodernizacją, zobowiązany on jest do 

niezwłocznego wystąpienia z wnioskiem do gestora danej sieci o odłączenie i demontaż 

ewentualnego przyłącza. Zabrania się likwidacji ewentualnych przyłączy bez powiadomienia 

o tym fakcie odpowiednich gestorów sieci. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie 

ochrony interesów osób trzecich, w szczególności: 

 do prowadzenia robót w sposób niepowodujący zagrożenia dla bezpieczeństwa 

użytkowników obiektu, uczniów, pracowników szkoły oraz osób postronnych, 

 do utrzymania porządku na terenie budowy i w jej sąsiedztwie, zapewnienia 

drożności dróg dojścia i ewakuacji, a także ograniczenia emisji hałasu, pyłu i wibracji, 
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 do właściwego zabezpieczenia stref pracy, w tym dachów, rusztowań, wejść oraz 

dojść do budynku, poprzez zastosowanie barier, taśm ostrzegawczych, tablic 

informacyjnych i innych środków ochrony zbiorowej, 

 do ochrony mienia osób trzecich, w tym wyposażenia szkoły, terenów zielonych, 

ogrodzenia, chodników i parkingów przyległych do miejsca prowadzenia robót, 

 do prowadzenia robót w sposób niepowodujący szkód w sąsiednich 

nieruchomościach i nieuciążliwy dla ich użytkowników, 

 do powstrzymania się od działań, które mogłyby skutkować ograniczeniem dostępu 

do mediów, wejść lub dróg pożarowych, 

 do niezwłocznego informowania Zamawiającego (Inwestora) o każdym zdarzeniu 

mogącym mieć wpływ na bezpieczeństwo osób trzecich lub użytkowanie sąsiednich 

obiektów, 

 do przywrócenia stanu pierwotnego terenu po zakończeniu robót, w tym 

uporządkowania terenu budowy i naprawy ewentualnych uszkodzeń 

spowodowanych prowadzeniem prac. 

Wszelkie roszczenia osób trzecich wynikłe z zaniedbań lub niewłaściwego prowadzenia robót 

obciążają Wykonawcę. 

 

1.8.7  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

określonej w umowie.  

Ze względu na fakt, że roboty będą prowadzone na terenie czynnej placówki oświatowej, 

wymaga się zastosowania szczególnych środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę 

nie tylko pracowników wykonujących roboty budowlane, ale także uczniów, nauczycieli, 
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pracowników szkoły oraz osób postronnych. Wobec tego, Wykonawca robót zobowiązany 

jest również do: 

 wydzielenia i odpowiedniego oznakowania stref robót, 

 uniemożliwienia osobom nieupoważnionym dostępu do miejsc niebezpiecznych, 

 ograniczenia hałasu, zapylenia i emisji zanieczyszczeń, 

 prowadzenia prac w sposób niezakłócający funkcjonowania szkoły, 

 koordynowania harmonogramu robót z dyrekcją placówki, Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającym (Inwestorem), 

 zapewnienia bieżącego utrzymania ładu i czystości na terenie prowadzenia prac oraz 

jego otoczeniu. 

 

1.8.8 Informacja dotycząca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy oraz organizacja ruchu 

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany zorganizować i utrzymywać w należytym 

stanie zaplecze, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczeń przeciwpożarowych, wymogów Państwowej 

Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze budowy powinno być wyposażone w niezbędne pomieszczenia i urządzenia 

socjalne, sanitarne oraz magazynowe, a także w wydzielone miejsca składowania 

materiałów, sprzętu i odpadów budowlanych. Miejsca te muszą być odpowiednio 

oznakowane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz utrzymywane w stanie 

porządku i czystości przez cały okres trwania robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych dojść i dojazdów do terenu 

budowy, a także do zorganizowania ruchu pojazdów i pieszych w sposób minimalizujący 

uciążliwości dla użytkowników obiektu oraz osób trzecich. W przypadku prowadzenia robót 

w pobliżu dróg publicznych, parkingów lub ciągów pieszych, Wykonawca jest zobowiązany 

do: 

 opracowania planu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac, 

 uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu z właściwymi organami administracji 

i zarządcą drogi, 

 wykonania i utrzymania tymczasowego oznakowania, barier ochronnych, wygrodzeń i 

oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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 zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu, uczniów i pracowników szkoły 

podczas transportu materiałów i pracy sprzętu budowlanego. 

Z uwagi na prowadzenie robót na terenie czynnej placówki oświatowej, Wykonawca 

zobowiązany jest do takiej organizacji zaplecza i dojazdów, aby nie kolidowały one  

z funkcjonowaniem szkoły, ruchem uczniów oraz codziennym użytkowaniem obiektu.  

W szczególności należy unikać sytuacji, w których sprzęt lub materiały budowlane mogłyby 

stwarzać zagrożenie dla osób postronnych. 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji zaplecza budowy, usunięcia 

wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych oraz przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego. 

Koszt przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, jak również opracowania  

i wdrożenia czasowej organizacji ruchu, uznaje się za wliczony w wynagrodzenie umowne 

Wykonawcy i nie podlega on odrębnej zapłacie. 

 

1.8.9 Informacja dotycząca zabezpieczenia dróg dojazdowych 

Obsługa komunikacyjna terenu objętego pracami przedstawionymi w przedmiotowej 

dokumentacji odbywa się poprzez istniejący zjazd z jednokierunkowej drogi gminnej  

nr 140611C stanowiącej ul. Kardynała Wyszyńskiego – dz. nr 307/2, obręb Strzelno 

(040904_4.0001.307/2). 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia drogi stanowiącej dojazd do 

modernizowanego obiektu w taki sposób, aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu 

nawierzchni, krawężników, chodników oraz elementów infrastruktury towarzyszącej 

(studzienek, wpustów, oznakowania itp.), wynikającemu z ruchu pojazdów obsługujących 

budowę. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

 zapewnienia właściwego stanu technicznego i czystości drogi dojazdowej, w tym do 

bieżącego usuwania zanieczyszczeń, błota, kruszywa lub innych materiałów 

wynoszonych z terenu budowy, 

 zastosowania tymczasowych zabezpieczeń mechanicznych (np. płyt drogowych, mat 

gumowych, płyt betonowych lub stalowych) w miejscach narażonych na zwiększone 

obciążenia, 
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 ograniczenia tonażu pojazdów transportowych do dopuszczalnych wartości 

wynikających z przepisów ruchu drogowego i nośności nawierzchni, 

 zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu pojazdów budowy, w tym oznakowania 

stref wjazdu, manewrowania i rozładunku, 

 prowadzenia prac załadunkowych i rozładunkowych wyłącznie w miejscach do tego 

wyznaczonych, 

 zabezpieczenia krawędzi jezdni i chodników przed rozjeżdżeniem oraz zapadaniem 

się gruntu, 

 stałej kontroli stanu technicznego dróg dojazdowych i ich bieżącej naprawy  

w przypadku powstania uszkodzeń spowodowanych przez sprzęt lub pojazdy 

budowy. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub 

zarządcę drogi jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich 

usunięcia na własny koszt, przywracając stan pierwotny nawierzchni lub elementów 

infrastruktury. 

Koszt wszelkich zabezpieczeń, napraw, utrzymania czystości oraz przywrócenia drogi 

dojazdowej do stanu pierwotnego leży po stronie Wykonawcy i nie podlega odrębnej 

zapłacie. Ponadto Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody 

wyrządzone osobom trzecim lub mieniu publicznemu powstałe w wyniku niewłaściwego 

zabezpieczenia lub użytkowania dróg dojazdowych podczas realizacji robót. 

 

1.8.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania wszelkich obowiązujących 

przepisów prawa, norm, wytycznych oraz decyzji administracyjnych, które mają 

zastosowanie do przedmiotu zamówienia, w tym przepisów wydanych przez władze 

centralne, samorządowe i inne właściwe organy administracji publicznej. W szczególności 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do: 

 ustaw i rozporządzeń dotyczących procesu budowlanego, w tym ustawy Prawo 

budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach budowlanych, 

ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o dozorze technicznym, ustawy Prawo 
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ochrony środowiska, ustawy o drogach publicznych, ustawy o odpadach oraz 

przepisów Kodeksu pracy, 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Polskich Norm oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, 

 wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii wydanych przez właściwe organy 

administracji. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich powyższych 

przepisów podczas realizacji robót, a także za wszelkie skutki wynikające z ich naruszenia. 

Wykonawca zobowiązany jest również do prowadzenia robót w sposób niepowodujący 

naruszenia praw osób trzecich, ochrony środowiska naturalnego oraz zapewniający 

bezpieczeństwo publiczne. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym norm 

technicznych, zasad BHP i ppoż. może skutkować wstrzymaniem robót przez Inspektora 

Nadzoru lub Zamawiającego lub Zamawiającego, bez prawa do roszczeń finansowych  

ze strony Wykonawcy. 

 

1.8.11 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego (Inwestora)  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca  

okresu gwarancyjnego. Służyć on będzie do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących  

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającym (Inwestorem). W związku z faktem, iż przedmiotowe 

roboty nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy Prawo 

Budowlane, Dziennik Budowy będzie jedynie dokumentem wewnętrznym służącym do 

dokumentowania procesu prowadzenia robót. Dziennik Budowy winien być prowadzony od 

dnia rozpoczęcia robót do dnia zakończenia budowy (prac remontowych). Odpowiedzialność 

za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 
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będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy (terenu prac). Każdy zapis  

w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania oraz podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

wykonywane czytelnie, w porządku chronologicznym.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy (terenu prac), 

 datę przekazania przez Zamawiającego (Inwestora) dokumentacji projektowej wraz  

z wszelkimi załącznikami, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi oraz polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego, 

 daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ewentualnego 

wstrzymania robót z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub 

Zamawiającego (Inwestora), 

 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

 wszelkie dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. Decyzje 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Projektant nie jest stroną dla 

Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w żadnym aspekcie 

związanym z wykonywaniem robót. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

 

2.2 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającego (Inwestora) w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 

metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej 

partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego lub Zamawiający (Inwestor) będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 

zachowane następujące warunki:  

 Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy (terenu prac), bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

(Inwestora). Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Zamawiającego.  
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Każdy rodzaj robót, w którym Wykonawca zastosował materiały niezbadane, nieposiadające 

wymaganych atestów, certyfikatów zgodności lub niezaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, będzie wykonywany na wyłączne ryzyko Wykonawcy, z pełną 

świadomością możliwości nieprzyjęcia tych robót przez Zamawiającego i odmowy zapłaty za 

ich wykonanie. 

Wszelkie materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać aktualne dokumenty 

potwierdzające ich jakość i zgodność z wymaganiami, w tym deklaracje zgodności, 

certyfikaty, aprobaty techniczne lub karty techniczne producenta. 

Każdy materiał przed jego wbudowaniem powinien zostać przedstawiony do akceptacji 

Zamawiającemu (Inwestorowi) oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wbudowanie 

materiałów bez uprzedniej akceptacji uznaje się za naruszenie zasad prowadzenia robót  

i może skutkować koniecznością ich demontażu na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót,  

w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i brakiem zapłaty przez Zamawiającego 

(Inwestora). 

 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków przechowywania oraz 

składowania wszystkich materiałów, elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania. 

Tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, powinny być zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym, korozją lub utratą 

właściwości użytkowych, tak aby zachowały pełną jakość wymaganą do robót oraz były  

w każdej chwili dostępne do kontroli przez Zamawiającego (Inwestora) i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować w obrębie terenu prac,  

w miejscach uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym (Inwestorem), bądź poza terenem 

budowy – w miejscach zorganizowanych i odpowiednio zabezpieczonych przez Wykonawcę. 

Składowiska materiałów powinny być uporządkowane, oznakowane i dostosowane do 

rodzaju przechowywanych wyrobów. W szczególności: 

 materiały wrażliwe na działanie wilgoci należy chronić przed bezpośrednim 

kontaktem z wodą i pozostałymi warunkami atmosferycznymi, 
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 wyroby chemiczne, kleje, farby i rozpuszczalniki muszą być przechowywane  

w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach wentylowanych, zgodnie  

z zaleceniami producenta oraz przepisami ppoż. i BHP. 

W celu zapewnienia właściwej kontroli jakości i zgodności materiałów z dokumentacją 

projektową, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji (rejestru) dostaw 

materiałów, zawierającej m.in. daty dostaw, nazwy producentów, numery partii, dokumenty 

potwierdzające jakość (deklaracje, certyfikaty, aprobaty techniczne) oraz informacje o dacie 

ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rejestr ten powinien być 

udostępniany Zamawiającemu na każde jego żądanie. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę jakości, uszkodzenie lub zniszczenie 

materiałów powstałe na skutek niewłaściwego ich przechowywania lub składowania. 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu składowisk, 

usunięcia zbędnych materiałów, odpadów i opakowań oraz przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego. 

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania danego rodzaju materiału  

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze  

co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego oraz Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Jeśli zajdzie taka potrzeba, dopuszcza się możliwość zastosowania 

innych materiałów, niż opisane zostały w przedmiotowej dokumentacji – zabieg ten musi 

zostać bezwzględnie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającym. 

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ewentualne 

użycie w STWiORB lub dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła bądź szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, uzasadnione jest wyłącznie specyfiką 

przedmiotu zamówienia i brakiem możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń koniecznego do sporządzenia oferty i prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy, a także nie prowadzi to do uprzywilejowania lub 
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wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, co nie jest ani celowym zamiarem 

ani świadomym działaniem Zamawiającego (Inwestora) dążącym do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Zamawiający nie wymaga 

materiałów lub urządzeń oznaczonych ewentualnie co do znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a jedynie co do wymogów minimalnych 

określonych pomocniczo poprzez typ materiału lub urządzenia. Sytuacja ta dotyczy również 

okoliczności wymaganych do dokonania prawidłowych założeń i obliczeń projektowych oraz 

uzyskania wymaganego efektu i celu przedmiotu zamówienia. Niezbędne jest również 

zapewnienie jak najlepszego efektu na etapie budowy (remontu) i co ważne – długiego oraz 

bezpiecznego okresu użytkowania i eksploatacji obiektu, a także zapewnienie długotrwałej  

i wysokiej jakości. Jeżeli wskazanie, o którym mowa powyżej pojawia się gdziekolwiek  

w SIWZ, dokumentacji projektowej lub STWiORB, określeniu takiemu zawsze towarzyszy 

pojecie „lub równoważny” i w taki też sposób należy zawsze czytać i rozumieć zapisy 

powyższych dokumentów. Zamawiający w ten sposób gwarantuje nie tylko zachowanie 

konkurencji w zakresie podmiotowym, ale również w pełnym zakresie aspektów 

technicznych. Wykonawcy w przypadkach opisanych powyżej przysługuje prawo zastąpienia 

urządzeń i materiałów przez urządzenia i materiały o równoważnych parametrach,  

co gwarantuje brak faktycznego monopolu jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora 

lub produktu.  

Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne odpowiadające wymaganiom 

wskazanym w dokumentacji projektowej lub SST jest odpowiedzialny za sprawdzenie 

możliwości ich zastosowania w obiekcie pod każdym względem, o którym mowa wyżej i dla 

którego wskazano taki wymóg dla konkretnego urządzenia lub materiału w SIWZ, STWiORB 

lub dokumentacji projektowej. Zmiany zaproponowane przez Wykonawcę nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej instalacji oraz pogorszenia standardów 

jakościowych obiektu określonego w dokumentacji projektowej lub STWiORB. Wskazane 

ewentualnie szkice, rysunki lub zdjęcia mają charakter przykładowy nawet jeżeli mogłyby 

wskazywać na konkretne pochodzenie. Zamawiający nie wskazuje i nie wymaga konkretnego 

pochodzenia i w ten sposób nie ogranicza zasad równego dostępu i konkurencyjności  

w niniejszym postępowaniu przetargowym.  
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Sposób oceny równoważności w stosunku do urządzeń lub materiałów opisanych 

ewentualnie poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło bądź szczegółowy 

proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

oparty jest o parametry charakteryzujące minimalną lub maksymalną wartość (w zależności 

od charakterystyki urządzeń bądź materiałów opisanych w SIWZ, STWiORB lub dokumentacji 

projektowej i przypisanych im cechom), według następującego katalogu: 
 

 

Zgodność z obowiązującymi 

normami i przepisami prawa 

Rozumiana i oceniana jako dopuszczenie do użytkowania oraz 

zastosowania urządzenia lub materiału w świetle obowiązujących 

norm i przepisów prawa, bez negatywnego wpływu na jego jakość  

i wydajność. 

Dopuszczenie ze względów 

higienicznych, sanitarnych, 

BHP, p. poż. 

Rozumiane i oceniane jako dopuszczenie do użytkowania oraz 

zastosowania urządzenia lub materiału w świetle obowiązujących 

norm i przepisów prawa ze względów higienicznych, sanitarnych, 

BHP, p. poż. 

Wymiary oraz parametry  

techniczne 

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową materiałów, a także 

urządzeń oraz parametrów technicznych w zakresie ustalonym 

Zamawiającym na etapie prac, pod warunkiem nienaruszenia 

wymogów przepisów prawa i norm oraz niepogorszenia warunków 

eksploatacji, bezpieczeństwa lub warunków wskazanych  

w dokumentacji projektowej. Powyższe nie może spowodować 

wzrostu kosztów inwestycji lub eksploatacji. 

Trwałość 
Rozumiana oraz oceniana jako parametr niewpływający  

na zmniejszenie ogólnej trwałości materiałów. 

Jakość 
Rozumiana i oceniana jako parametr niewpływający na 

zmniejszenie ogólnej jakości materiałów w okresie eksploatacji. 

Funkcjonalność 
Rozumiana jako zachowanie minimalnej funkcjonalności wskazanej 

dokumentacji projektowej lub SST. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 

Zamawiającego (Inwestora). 

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniami Zamawiającego 

w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i pełnej gotowości do pracy. Będzie on zgodny  

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, w szczególności 

w zakresie hałasu, emisji spalin oraz bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (Inwestorowi) kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami, w tym 

aktualne przeglądy techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i instrukcje obsługi. 

Jeżeli SST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego (Inwestora) i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego (Inwestora), nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny, prawidłową eksploatację 

oraz bezpieczeństwo użytkowania sprzętu na terenie budowy. Sprzęt powinien być 

obsługiwany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia  

i przeszkolenie w zakresie BHP. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej 

konserwacji sprzętu, a w przypadku awarii – do jego niezwłocznej naprawy lub wymiany  

na sprzęt równoważny, aby nie powodować opóźnień w realizacji robót. 
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Wszelkie koszty związane z dostarczeniem, transportem, utrzymaniem, obsługą, paliwem, 

smarowaniem, naprawą i serwisem sprzętu obciążają Wykonawcę i są uwzględnione w jego 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Sprzęt używany przy robotach powinien zapewniać nie tylko wymaganą jakość i terminowość 

realizacji inwestycji, ale również minimalizować uciążliwości dla środowiska i użytkowników 

obiektu, w szczególności poprzez ograniczenie hałasu, drgań i emisji zanieczyszczeń. 

Z uwagi na fakt, że roboty prowadzone są w bezpośrednim sąsiedztwie czynnej placówki 

oświatowej, szczególną uwagę należy zwrócić na emisję hałasu generowanego przez sprzęt 

budowlany. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania maszyn i urządzeń spełniających 

wymagania określone w przepisach dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku oraz do takiej organizacji pracy, aby w godzinach funkcjonowania szkoły 

ograniczyć do minimum źródła hałasu i wibracji. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót ani na właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba oraz wydajność środków transportu powinna zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w SST, dokumentacji projektowej oraz wskazaniami 

Zamawiającego (Inwestora), w terminach przewidzianych umową. 

Wszystkie środki transportu muszą być sprawne technicznie, posiadać aktualne dopuszczenia 

do ruchu i spełniać wymagania przepisów prawa, w tym przepisów o ruchu drogowym oraz 

ochronie środowiska. Pojazdy uczestniczące w transporcie materiałów powinny być 

utrzymywane w czystości i zabezpieczone w sposób zapobiegający pyleniu, rozsypywaniu lub 

wyciekaniu materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów, nacisków oraz innych parametrów 

technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami. Środki transportu nieodpowiadające 

tym warunkom mogą być dopuszczone do użytkowania jedynie za zgodą właściwego 

zarządcy drogi, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania wszelkich zanieczyszczeń 

spowodowanych ruchem jego pojazdów na drogach publicznych, dojazdach oraz na terenie 

budowy (terenie prowadzenia robót termomodernizacyjnych). Dotyczy to w szczególności 

błota, kurzu, gruzu, pozostałości materiałów budowlanych oraz innych substancji mogących 

zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego lub powodować uciążliwość dla otoczenia. 

Transport materiałów w obrębie czynnej placówki oświatowej musi być prowadzony  

w sposób szczególnie bezpieczny i skoordynowany z harmonogramem zajęć szkolnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do organizacji transportu w taki sposób, aby nie powodować 

zagrożenia dla uczniów, pracowników szkoły ani osób postronnych. W godzinach 

funkcjonowania placówki zaleca się ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych  

do niezbędnego minimum. 

W przypadku konieczności czasowego zajęcia pasa drogowego lub terenu przyległego do 

obiektu, Wykonawca uzyska stosowne zezwolenia od właściwych organów administracji  

i poniesie wszelkie związane z tym koszty. 

Wszelkie szkody wyrządzone w nawierzchniach dróg publicznych, chodnikach, placach 

manewrowych, krawężnikach, ogrodzeniach lub terenach zielonych w wyniku transportu 

materiałów, sprzętu lub odpadów budowlanych zostaną niezwłocznie naprawione przez 

Wykonawcę na jego koszt. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo transportu materiałów, 

urządzeń i odpadów budowlanych, zarówno w obrębie terenu budowy, jak i na trasach 

dojazdowych. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami umowy, 

dokumentacją projektową (zgłoszeniem robót budowlanych), SST, zatwierdzonym projektem 

organizacji robót, obowiązującymi normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającego (Inwestora).  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanych robót, prawidłowość 

zastosowanych technologii, dobór oraz jakość wbudowanych materiałów i wyrobów 

budowlanych. Wszelkie prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

przepisami BHP, ochrony środowiska oraz obowiązującymi normami technicznymi. 
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Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego wszelkich rozbieżności lub wątpliwości dotyczących dokumentacji 

projektowej, warunków terenowych lub kolizji z ewentualnymi instalacjami. Niedopełnienie 

tego obowiązku będzie traktowane jako potwierdzenie, że roboty zostały wykonane  

w sposób prawidłowy, zgodny z dokumentacją projektową i SST. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, technologii lub 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej, SST, a także w obowiązujących Polskich Normach, aprobatach 

technicznych i wytycznych branżowych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający (Inwestor) 

uwzględni wyniki badań i pomiarów, dopuszczalne odchyłki produkcyjne, doświadczenia  

z realizacji podobnych inwestycji oraz inne czynniki wpływające na ocenę jakości i zgodności 

robót z wymaganiami. 

Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń Zamawiającego 

(Inwestora) i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wydawanych w formie pisemnej. Polecenia 

te muszą być wykonywane nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

pod rygorem wstrzymania robót do czasu ich wykonania. W przypadku niewykonania 

poleceń w określonym terminie, wszelkie konsekwencje techniczne, organizacyjne  

i finansowe ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie terenu budowy, 

ochronę robót przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji oraz do momentu 

ich odbioru końcowego. Jakiekolwiek uszkodzenia lub pogorszenie jakości robót 

spowodowane przez niewłaściwe prowadzenie prac, błędy wykonawcze lub zaniedbania, 

Wykonawca zobowiązany jest naprawić na własny koszt. 

Wszelkie roboty wykonane niezgodnie z dokumentacją projektową, SST lub poleceniami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mogą zostać odrzucone przez Zamawiającego. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót poprawkowych lub 

odtworzeniowych na własny koszt, bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia ani 

wydłużenia terminu realizacji umowy. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  

i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający 

(Inwestor) oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań  

i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

tam określone, Zamawiający (Inwestor) ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Zamawiający (Inwestor) będzie mieć nieograniczony dostęp 

do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Zamawiający (Inwestor) będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2 Pobieranie próbek 

Ewentualne próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
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mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający 

(Inwestor) będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu ewentualnych próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały  

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.  

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający (Inwestor). Pojemniki do 

pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Ewentualne próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane,  

w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego 

(Inwestora). Wyniki wszystkich badań i pomiarów będą stanowiły integralną część 

dokumentacji budowy i zostaną do niej włączone przed dokonaniem odbioru robót. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość i wiarygodność 

przeprowadzonych badań oraz za zapewnienie, że zostały one wykonane przez osoby lub 

jednostki posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

 

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu (Inwestorowi) kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez 

niego zaaprobowanych. 
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6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający (Inwestor) uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania  

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  

i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  

z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.  

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesie Wykonawca. 

 

6.6 Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający (Inwestor) dopuści do wbudowania wyłącznie te materiały i wyroby 

budowlane, które posiadają wymagane dokumenty potwierdzające ich jakość oraz zgodność 

z obowiązującymi przepisami i specyfikacjami technicznymi. 

Dopuszczone do stosowania mogą być wyłącznie materiały posiadające: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, potwierdzający zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną  

– w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 6.6 a), spełniających wymagania określone  

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez SST, każda 

dostarczona na budowę partia materiałów musi być zaopatrzona w odpowiednie dokumenty 

potwierdzające jej jakość i jednoznacznie określające właściwości techniczne wyrobu. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać wymagane dokumenty wydane przez producenta,  

a w razie potrzeby – potwierdzone wynikami badań wykonanych przez uprawnione 

laboratorium lub jednostkę certyfikującą. Kopie tych dokumentów oraz wyników badań 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu (Inwestorowi) oraz Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego przed wbudowaniem materiałów. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań, nie będą dopuszczone do 

wbudowania i zostaną niezwłocznie usunięte z terenu budowy na koszt Wykonawcy. 

 

6.7 Dokumenty budowy 

Poza wymienionymi wcześniej dokumentacjami, do pozostałych dokumentów budowy 

należą w szczególności: 

 protokoły przekazania terenu budowy oraz protokoły przekazania placu budowy 

ewentualnym podwykonawcom, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, podwykonawcami, dostawcami 

materiałów i usług, 

 protokoły odbioru robót zanikających, częściowych i końcowych, wraz  

z ewentualnymi protokołami usunięcia usterek, 

 protokoły z narad koordynacyjnych i ustaleń na budowie, 

 korespondencja techniczna i administracyjna prowadzona między Wykonawcą, 

Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz innymi uczestnikami 

procesu budowlanego, 

 protokoły kontroli i przeglądów prowadzonych przez organy administracji publicznej 

(m.in. PINB, PIP, PSP, Sanepid), 

 plan BIOZ wraz z aktualizacjami i potwierdzeniem zapoznania pracowników, 

 rejestr dostaw materiałów i urządzeń, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, 

aprobaty techniczne i karty techniczne, 

 dokumentacja laboratoryjna i pomiarowa potwierdzająca jakość materiałów,  

robót oraz instalacji (protokoły badań, pomiarów, prób szczelności, odbiorów 

technicznych itp.), 

 dokumentacja BHP i ppoż., w tym szkolenia, instrukcje stanowiskowe oraz 

potwierdzenia dopuszczenia pracowników do pracy, 
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 dokumentacja dotycząca gospodarki odpadami, kart przekazania odpadów (KPO)  

i potwierdzeń utylizacji, 

 ewidencja prac sprzętu i środków transportu, 

 protokoły przekazania dokumentacji powykonawczej i ewentualnych instrukcji 

użytkowania oraz konserwacji zainstalowanych elementów, 

 inne dokumenty wymagane przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi lub 

umową. 

 

6.8 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy (terenie prac) w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, 

zawilgoceniem oraz utratą czytelności. Wykonawca jest zobowiązany do ich należytego 

prowadzenia, aktualizowania i archiwizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego niezwłoczne odtworzenie 

przez Wykonawcę w formie przewidzianej przepisami, przy współudziale osób 

uprawnionych, które dany dokument prowadziły lub zatwierdzały. Koszty odtworzenia 

dokumentacji obciążają Wykonawcę. 

Wszelkie dokumenty budowy muszą być w każdym czasie dostępne dla Zamawiającego 

(Inwestora), Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a także innych organów uprawnionych 

do kontroli przebiegu realizacji inwestycji. 

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania miejsca przechowywania 

dokumentów (np. w biurze budowy) oraz do udostępnienia ich uprawnionym osobom na 

każde żądanie. Po zakończeniu robót i dokonaniu odbioru końcowego, kompletna 

dokumentacja budowy zostanie przekazana Zamawiającemu w formie uporządkowanej  

i podpisanej przez osoby uprawnione. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca  

po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego 

(Inwestora) o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej  

w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w kontrakcie. 

 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, powierzchnie będą wyliczone w m2 (w metrach kwadratowych) jako 

długość pomnożona przez szerokość, objętości będą wyliczone w m3 (w metrach 

sześciennych) jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Jednostki obmiaru powinny być zgodne  

z jednostkami określonymi w dokumentacji kosztorysowej robót. 

 

7.3 Czas prowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. A. A. MICHELSONA W STRZELNIE 
 

44 | S t r o n a  
 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającym (Inwestorem). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór ostateczny,  

 odbiór pogwarancyjny. 

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór wyżej wymienionych robót będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający (Inwestor) wraz z Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,  

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

 

8.3 Odbiór częściowy 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający (Inwestor). 
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8.4 Odbiór ostateczny robót 

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  

i wartości. 

a) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

b) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru dokona w obecności Wykonawcy Komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz SST. 

c) W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

d) W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

(Inwestora). 

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ewentualne uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dziennik budowy i rejestry obmiarów, 
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 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

 opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST. 

g) W przypadku, gdy według Komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

h) Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego (Inwestora). Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

Rozliczenie nastąpi na zasadach zawartych w umowie – podstawą płatności jest wartość 

(kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego  

w dokumentach umowy. Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla przedmiotowych prac 

opisanych w dokumentacji projektowej oraz SST. Wartość wynagrodzenia zaproponowana 

przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza możliwość żądania dodatkowej 

zapłaty za wykonanie robót objętych realizacją przedmiotu umowy. 

Wykonawca nie może domagać się zwiększenia wynagrodzenia ani dodatkowej zapłaty  

z jakiegokolwiek tytułu, w tym z powodu niedoszacowania, trudności technicznych, błędów 

w kalkulacji lub innych okoliczności powstałych w trakcie realizacji robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
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 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 

ustawy o systemie oceny zgodności 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  

w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  

w sprawie krajowych ocen technicznych 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  

i terenów 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003-2005 

 Pozostałe normy i przepisy budowlane 


