ZALACZNIK NR 2 DO ZO
Nr Sprawy R1.271.15.2021

WZOR UMOWY

Umowa Nr RI.271.15.2021
zawartaw dniu ....ceeeeuens 2021r. w Radzanowie, pomiedzy :

1. Gming Radzanowo
z siedzibg 09-451 Radzanowo, ul. Ptock 32, adres do doreczen: 09-451 Radzanowo, ul. Plocka 32
REGON 611016057, NIP 774 312 80 20
reprezentowang przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca,,
zwanych lgcznie Stronami
o nastepujacej tresci :

I. WSTEP

1. Niniejszg umowag rzadzi prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Jezykiem umowy jest jezyk polski.

3. Jezykiem porozumiewania sie stron jest jezyk polski.

4. Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby roboty, okreslone jako: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Gminie Radzanowo - miejscowosci Rogozino, Radzanowo, Boryszewo Stare,
Strézewko zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i
ukonczenie tych robot i usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong jako najkorzystniejszg w ramach
postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Il. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego robot w
ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Radzanowo - miejscowosci
Rogozino, Radzanowo, Boryszewo Stare, Strézewko.

2. Zakres robd6t budowlanych obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
Rogozino, Radzanowo, Boryszewo Stare i Strézewko, z rur PVC-U klasy S o tgcznej dtugosci
2.848,87 mb w tym:

-zrurg 200 -1923,93 mb,
-zrur@ 160 -924,94 mb
a takze z rur PE fi 75 (rurociag ttoczny) - 763,84 mb
W ramach inwestycji wykonane zostang nastepujgce roboty:
- roboty pomiarowe,
- wykopy pod montaz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej,
- roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,
- montaz studni kanalizacji sanitarnej,
- montaz przepompowni sciekdw wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego i sterowaniem
oraz wygrodzeniem i utwardzeniem terenu przepompowni,
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3. Szczegodtowy zakres robot objetych niniejszg umowg okreslony zostat w postepowaniu o oznaczeniu
RI1.271.15.2021.

4. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV):

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

5. W celu realizacji zamdwienia, a co za tym idzie realizacji niniejszej umowy Wykonawca przystgpi do
wykonania robdét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, wykona te roboty, doprowadzi do
Odbioru Konncowego i uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie prawem wymagane pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu robaot.

6. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie prace niezbedne do spetnienia wymagah Zamawiajgcego
okreslonych w Zapytaniu Ofertowym zwanym dalej ZO, zatgcznikach do niego oraz niniejszej umowie
a ktoére sg konieczne do bezpiecznego i wtasciwego prowadzenia wszystkich robét, ich ukonczenia i
odbioru oraz uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

7. Majac powyzsze na uwadze oraz w zwigzku z rozstrzygnieciem procedury przetargu zleca, a
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiot Umowy.

8. Zamawiajgcy informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Przedmiot Umowy jest
bezposrednio zwigzany z realizacjg inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie
Radzanowo - miejscowosci Rogozino, Radzanowo, Boryszewo Stare, Strézewko.

ll. OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy przeznaczonym pod inwestycje i jego
otoczeniem, dokumentacjg techniczng, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytulu zadnych
zastrzezeh, a w szczegolnosci, co do jej kompletnosci ani jakosci i uznaje jg za wystarczajgca
podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jako$ci.

IV. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Umowe z nalezytg zawodowg starannoscig, w dobrej wierze,
zgodnie z najlepszg wiedzg i sztukg wymagang dla realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z
wymaganiami technicznymi i jako$ciowymi oraz z nalezytg starannoscia i pilnoscig w oferowanych
terminach oraz w sposéb kompletny biorgc pod uwage przeznaczenie Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca za dziatania podwykonawcéw oraz wszelkich innych oséb trzecich, z pomoca, ktérych
realizowa¢ bedzie umowe, odpowiada jak za dziatania wiasne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie dokonac¢ wszelkich koniecznych dla realizacji Przedmiotu Umowy
uzgodnien i spetni¢ wszelkie wymagania zwigzane z Umowa.

4. Wykonawca nie zmieni swojego skfadu okreslonego w Ofercie, a takze w oswiadczeniach
zatgczonych do Oferty, przy realizacji Umowy podczas catego okresu jej realizacji za wyjgtkiem
sytuacji okreslonych w ZO i w niniejszej umowie oraz z zastrzezeniem rygoréw dotyczacych
uzyskania w tym przedmiocie zgdéd Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami ZO i niniejszej
umowy.

5. Wykonawca obowigzany jest przestrzegaé wszystkich przepiséw odnoszgcych sie do
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz dba¢ o bezpieczenstwo wszystkich osob
przebywajgcych na terenie budowy.

6. Wykonawca powinien spetni¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa
zwigzanych z ochrong $rodowiska, w szczegodlnosci w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki
wodno-sciekowej (wtaczajgc w to pobdr i odprowadzenie wéd gruntowych z odwadniania wykopdéw)
a takie sposobu prowadzenia pozostatych robdét.

7. Postanowienia punktu powyzej nie wytgczajg zobowigzania Wykonawcy do podjecia wszelkich
racjonalnych dziatan dla zabezpieczenia Srodowiska, zaréwno na terenie budowy jak i poza nim,
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celem zapobiezenia szkodom oraz dla ograniczenia ucigzliwosci dla ludzi i mienia wyniktych z dziatan

lub zaniechan Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy.

8. Wykonaweca ustanowi swojego przedstawiciela/li zwanego dalej Umocowanym Przedstawicielem do
uczestnictwa we wszystkich etapach realizacji Umowy, upowaznionego do dokonywania uzgodnien,
podejmowania decyzji techniczno-organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczacych wykonania
Umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie bra¢ udziat poprzez swoich Umocowanych Przedstawicieli, w
zebraniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Inspektora Nadzoru. UP beda
konkretnymi osobami wskazanymi z imienia i nazwiska w Harmonogramie i bedg petnity swoje
funkcje przez caty czas trwania Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie bra¢ udziat poprzez swoich Umocowanych Przedstawicieli w wizytach
kontrolnych i monitorujgcych realizowanych przez przedstawicieli organdéw panstwowych i
samorzgdowych oraz przedstawicieli jednostki finansujacej w ramach umowy dofinansowania
projektu na kazdym etapie realizacji Umowy, oraz bedzie udzielat wymaganych przez te organy
wyjasnien i informacji.

11. O terminie wizyt wskazanych powyzej Zamawiajgcy bedzie informowat Wykonawce, niezwtocznie
po powzieciu informacji (j. w nastepnym dniu roboczym po dniu powziecia informacji), a Wykonawca
ma obowigzek dostosowaé swoje dziatania do terminu wizyt wskazanych przez przedstawicieli
organow i instytucji.

12. W zakresie wykonawstwa robét budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca
zobowiazany jest w szczegolnosci do:

1) Protokolarnego przejecie placu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

2) Zatrudnienia przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania robét.

3) Umozliwienia Zamawiajgcemu, w kazdym czasie, technicznej i formalnej kontroli robét i postepu
prac,

4) Koordynacji robét budowlanych podzleconych podwykonawcom, dalszym podwykonawcom,
podmiotom trzecim na ktérych zasoby sie powotywat a takze za zachowanie podwykonawcow na
budowie;

5) Dowozu z magazynu/miejsca sktadowania na plac budowy wszelkich urzadzen/ elementow/
materiatdow budowlanych niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, tgcznie z zatadunkiem,
roztadunkiem, rozpakowaniem i rozkonserwowaniem,

6) Zabezpieczenia placu budowy w sposdb uniemozliwiajacy wstep osobom nieupowaznionym,

7) Zapewnienia odpowiedniego porzgadku utrzymania placu budowy oraz przyjecia odpowiedzialnos¢
za skutki dziatah (zaniedban) oraz zdarzen na budowie, przy czym Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich osdb i mienia na placu budowy lub poza nim w
zakresie oddziatywania robot,

8) Wykonania zagospodarowania placu budowy w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy oraz jego stosownego oznaczenia (tablica informacyjna), w tym o ile zajdzie
konieczno$¢ jego: ogrodzenia, ustawienia zaplecza, wykonania przytgczy tymczasowych oraz
tymczasowej organizacji ruchu i drég dojazdowych do placu budowy, zapewnienia catodobowej
fizycznej ochrony placu budowy,

9) Prowadzenia robot w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikdéw sgsiednich nieruchomosci
(z uwzglednieniem zapiséw o emisji hatasu zgodnie z obowigzujagcym prawem) i nie blokowania
drég dojazdowych do tych nieruchomosci,

10) Utrzymania czystosci tras dojazdowych do placu budowy w taki sposob, aby zanieczyszczeniu
nie ulegat system drogowy i towarzyszgca infrastruktura techniczna,

11) Dostarczenia materiatdw, konstrukcji i urzgdzenh niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy
na budowe i rozwiezieniu ich na poszczegodlne stanowiska robocze oraz zabezpieczenia przed

zniszczeniem i kradzieza,
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12) Dostarczania Inspektorowi Nadzoru na biezgco w trakcie prowadzenia robdt dokumentéw
zgodnosci dopuszczajgcych uzyte materiaty do stosowania w Polsce zgodnie z zapisami Prawa
budowlanego,

13) Stosowania materiatbw zgodnie z wymaganiami sprecyzowanymi w ZO, dokumentacji
technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Zaproponowane materiaty nie
moga byc¢ gorszej jakosci niz w dokumentaciji, zgodnie z zasadami rownowaznos$ci opisanymi w ZO
i zgodnie ze ztozong Ofertg Wykonawcy.

14) Stosowania tylko materiatébw i urzgdzeh posiadajgcych odpowiednie certyfikaty, atesty i
dopuszczenia do stosowania,

15) Zapewnienia na czas trwania robét niezbednego kierownictwa budowy i nadzoru nad robotami,
w tym zwlaszcza ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia i
zgtoszenie go do Dziennika Budowy.

16) Zapewnienia niezbednej obstugi geodezyjnej robét zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg
dokumentacje geodezyjna.

17) Przestrzegania przepisébw BHP oraz PPOZ i dbania o porzadek na terenie budowy. Wszyscy
pracownicy Wykonawcy sg zobowigzani do przestrzegania przepiséw i wymogéw BHP oraz
instrukcji Inspektora Nadzoru na terenie placu budowy.

18) Usuniecia na wtasny koszt poza teren budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego zaplecza,
odpadow pochodzgcych z procesu budowlanego oraz uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot do chwili Odbioru Koncowego,

19) Usuwania na biezgco w trakcie trwania robdt wszelkich urzadzen, ktore nie bedg juz
wykorzystywane w dalszym procesie budowlanym oraz odpaddéw pochodzgcych z procesu
budowlanego, tak aby zapewni¢ bezpieczenhstwo i porzgdek terenu budowy,

20) Zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru robdt zanikajgcych bgdz podlegajacych zakryciu lub
podlegajacych odbiorom w trybie okreslonym w umowie,

21) Prowadzenia dziennika budowy,

22) Nalezytego wykonania innych czynnosci wynikajacych z bezwzglednie obowigzujagcych
postanowien Prawa budowlanego, a dotyczgcych Wykonawcy,

23) Ubezpieczenie od prowadzonej dziatalnosci,

24) Ztozenia, najpdzniej w dniu podpisania Umowy (ale przed jej podpisaniem) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zgodnej z warunkami okreslonymi w ZO i niniejszej umowie.

25) Przekazania Zamawiajgcemu spisu wszystkich urzgdzen wraz z zatgczonymi instrukcjami obstugi
i konserwaciji oraz z dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR), zainstalowanych tub stanowigcych
czesci sktadowe Przedmiotu Umowy, w tym liste podmiotéw zajmujgcych sie konserwacjg tych
urzadzen dla opcjonalnego wykorzystania przez Zamawiajgcego.

26) Dokonania inspekcji wizyjnej oraz inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci kanalizacji
sanitarnej.

13. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdt.

14. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

15. Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych

przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Pojazdy powodujgce nadmierne
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obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

16. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia zwigzane z bezposrednim prowadzeniem robdt,
wymagane na terytorium Polski, od wiasciwych wtadz/podmiotéw/instytucji na swéj wiasny koszt (w
szczegolnosci takie zezwolenia moga dotyczyé pozwoleh na tymczasowg zmiane organizacji ruchu,
zajecia pasa drogowego zwigzanych z transportami ponadnormatywnymi, pozwolen na przektadanie
medidw, itd.).

17. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do dostarczenia jakichkolwiek zezwolen, postanowien,
uzgodnienh, zgdd poza przekazanymi przed podpisaniem Umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng
zgtoszenia robdt budowlanych, chyba ze takie znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub
wyrazenie odpowiedniej zgody jest mozliwe do dokonania wytgcznie przez Zamawiajgcego lub
wylgcznie przy jego udziale.

18. Wykonawca bedzie przestrzega¢c wymagan zawartych w pozwoleniach i powinien umozliwi¢
wystawiajacym je wladzom/instytucjom/podmiotom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto
powinien im umozliwi¢ udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze ich udziat w tych
testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci.

19. Wykonawca wykona na swoj koszt i w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy,
przytacza do sieci infrastruktury technicznej na terenie objetym budowg na potrzeby zaopatrzenia
budowy w media, tj. energie elektryczng, wode, ciepto oraz dostarczy wszelkg aparature konieczng
do korzystania z tych medioéw i do pomiaru zuzytych ilosci.

20. Do czasu Odbioru Koncowego Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw: dostawy i
zuzycia wody i energii elektrycznej, wywozu $mieci, odprowadzenia sciekdow i nieczystosci,
organizacji i utrzymania zaplecza socjalnego dla swoich pracownikdw, wspotpracownikow
podwykonawcow, dozoru placu budowy, telefondow tgczy telekomunikacyjnych, ciepta
technologicznego, na podstawie zawartych bezposrednio umow z dostawcami tych ustug, o ile bedg
one konieczne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

21. Wykonawca na swoj koszt wykona badania przewidywane w dokumentaciji technicznej Przedmiotu
Umowy.

22. Wszelkie dziatania zwigzane z wymiang olejow sg zabronione, natomiast tankowanie czy
sktadowanie paliwa na placu budowy musi zapewnia¢ nie przedostawanie sie materiatéw
ropopochodnych do gruntu i muszg by¢ przechowywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa. Niedopuszczalne jest rowniez mycie pojazdéw, za wyjgtkiem czyszczenia majgcego zapobiec
zabrudzeniu drog.

23. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

24. Wykonawca zapozna sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociggi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw Ilub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.

25. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, bedg wykonane kontrolne
wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu.

26. Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drog i/lub
infrastruktury uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego powiadomienia
Inspektora Nadzoru.

27. Wszelkie dziatania zwigzane z infrastrukturg techniczng bedgca wtasnoscig innych podmiotow
odbywaé sie bedg na warunkach opisanych w wydanych przez te podmioty uzgodnieniach, z
zastrzezeniem iz wraz z przekazaniem informacji/zgtoszern do tych podmiotow Wykonawca

réwnolegle (tj.: w tym samym czasie) przekazuije je rowniez do Inspektora Nadzoru.
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28. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdow odwadniajgcych,
wodociggow i gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego podczas wykonywania robot.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

29. Wszelkie koszty wynikajgce z zamkniecia lub wytgczenia pasa ruchu drogowego zwigzane z
realizacjg Przedmiotu Umowy obcigza¢ bedg Wykonawce.

30. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w odniesieniu do nieruchomosci
sgsiadujgcych, w nawierzchniach drogowych, z ktérych Wykonawca korzysta niezgodnie z
warunkami technicznymi, w rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub
mediach wszystkich rodzajéw wyrzgdzonych przez niego lub podwykonawce(éw) w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwtoki, na wtasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody.

31. Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, Zamawiajgcego, jezeli w opinii Wykonawcy zdarzyt
sie wypadek wpltywajgcy na bezpieczenstwo zycia, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow i odpowiedzialnosdci w ramach Umowy, Wykonawca moze wykonaé kazdg takg prace,
ktéra w opinii Wykonawcy, moze by¢ konieczna do zmniejszenia lub zniwelowania ryzyka
wplywajgcego na bezpieczenstwo zycia.

32. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé na swoj koszt préby instalacji zgodnie z dokumentacija
techniczng Przedmiotu Umowy oraz wezmie udziat w podtgczeniu i uruchomieniu innych urzadzen
towarzyszgcych wchodzgcych w zakres rzeczowy niniejszej Umowy, zwigzanych z Przedmiotem
Umowy.

33. Wykonawca odpowiada za prowadzenie dokumentacji budowy w tym m.in. gromadzenie i
przechowywanie protokotdow pomiaréw, badan, swiadectw materiatowych, atestow, certyfikatow na
wbudowane materiaty, protokotéw odbioréw (czesciowych, zanikowych lub ulegajacych zakryciu,
itp.).

34. Wykonawca ma obowigzek udostepnia¢ na kazde zadanie Zamawiajgcego, a w dniu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy przekaza¢ wszystkie: dokumenty, certyfikaty, $Swiadectwa
jakosciowe, instrukcje, karty gwarancyjne i inne dokumenty dotyczgce zamontowanych materiatow,
urzgdzen i instalacji przez siebie wykonanych.

35. Wykonawca ma obowigzek, na kazde na zgdanie Zamawiajgcego przekazywaé kopie dopuszczen
do pracy sprzetu Wykonawcy, ktéry takich dokumentdéw wymaga (np. urzgdzenia dzwigowe,
elektryczne itd.) a takze przekazywaé kopie uprawnien pracownikéw dla ktérych do wykonywania
pracy takie uprawnienia sg niezbedne (np. operatorzy, elektrycy, kierowcy ciggnikéw i sprzetu
specjalnego itp.),

36. Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas realizacji robét co najmniej 1 (jedng) kopie
dokumentéw budowy, dokumentacji wykonawczej, dostarczonych mu lub wykonanych przez niego
na placu budowy. Wspomniana dokumentacja powinna byé przez caty czas dostepna do wgladu,
przez Zamawiajgcego, Koordynatora Nadzoru oraz instytucji/podmiotéw, o ktérych mowa w pkt. 9.

37. Przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ wszelkie
dokumenty i dokonaé wszelkich czynnosci niezbednych do przystgpienia przez Zamawiajgcego do
uzytkowania przedmiotu.

38. Wykonawca odpowiada za opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz
dokumentacji do Odbioru Koncowego pozwalajgcej na ocene nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy.

V. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Poinformowanie Wykonawcy o terminie protokolarnego przekazania placu budowy oraz dokonanie
protokolarnego przekazania placu budowy.
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2. Dokonanie odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia,
a w przypadku odbiorow wymagajgcych powotania komisji z udziatem osob trzecich w terminie 5 dni;
brak odbioru lub nie zgtoszenie uwag w tym terminie uznaje sie za dokonanie odbioru bez zastrzezen.

3. Dokonywanie odbiorow czesciowych.

4. Dokonanie Odbioru Koncowego przedmiotu umowy.

5. Dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach
okreslonych w postanowieniach niniejszej Umowy .

6. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow wykonanych przez Wykonawce robot podpisujgc
protokoty odbioru o ile roboty bedg wykonane zgodnie z przepisami prawa, wymogami technicznymi
oraz postanowieniami niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcy oddeleguje na swoj koszt na plac budowy osoby, ktére nadzorowaé bedag roboty
wykonywane przez Wykonawce. Bedg one upowaznione do kontroli na budowie, oraz dokonywania
wpisow w dzienniku robot.

8. Nadzor Zamawiajgcego zobowigzany jest do stuzenia pomocag w zakresie probleméw dotyczacych
Umowy oraz zatatwiania spraw wymagajacych decyzji Inwestora.

VI. MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Zakres Przedmiotu Umowy bedzie wykonany na terenie budowy wskazanym i opisanym w ZO oraz
dokumentacji technicznej.

VIl. HARMONOGRAM

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegdtowy Harmonogram realizacji
umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2. Harmonogram okresla terminy oraz zakres rzeczowy i finansowy dla poszczegdlnych etapéw roboét
budowlanych.

3. Zamawiajgcy dokonuje akceptacji lub zgtasza uwagi do projektu Harmonogramu lub projektu
aktualizacji Harmonogramu maksymalnie w terminie 5 dni. W kazdym przypadku Wykonawca
obowigzany jest niezwtocznie uwzgledni¢ zgtoszone przez Zamawiajgcego uwagi lub powiadomic¢ o
przeszkodach w ich uwzglednieniu, o ile bytyby niezgodne z Umowa.

4. Po akceptacji Zamawiajgcego, Harmonogram (albo jego aktualizacja) staje sie integralng czescia
Umowy. Aktualizacja Harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajgcego nie wymaga zmiany
Umowy, chyba Ze taka aktualizacja powodowataby konieczno$¢ wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji Umowy, dla ktorej skutecznosci wymagana jest zmiana Umowy.

5. Harmonogram, na pisemny wniosek Zamawiajgcego, moze by¢ uzupetniony dodatkowymi
informacjami o zaangazowanym potencjale (wykaz sprzetu, harmonogram pracy sprzetu, ilos¢
pracownikdw, harmonogram zatrudnienia, plan zapewnienia jakosci, organizacja robét) dla
umozliwienia Zamawiajgcemu oceny realnosci planu i ewentualnej biezgcej kontroli realizacji prac,
przy czym termin na takie uzupetnienie nie moze by¢ krotszy niz 2 dni robocze.

6. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodag
Zamawiajgcego. Postanowienia pkt. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

VIIl. TERMIN REALIZACJI
1. Zakonczenie catoéci robét i odbiér korcowy robét: do dnia 31.10.2022r.
2. Planowany termin przekazania placu budowy: w dniu podpisania umowy.

3. Termin okreslony w pkt. 1 niniejszego rozdziatu oznacza zakonczenie robét wraz z dokonaniem ich
odbioru.
4. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu

jakichkolwiek zagrozen majgcych wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy.
5. Zmiany dokumentacyjne co do ktérych Strony uzgodnia, ze nie majg wptywu na czas wykonania
zadania, nie uprawniajg Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy.
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6. W przypadku stwierdzenia opdznien powyzej 7 dni w realizacji podstawowych zakreséw robot
zagrazajgcych terminowemu zakonczeniu Przedmiotu Umowy w stosunku do termindw okreslonych
w umowie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z
przepiséw prawa, Zamawiajgcy ma prawo zazgdacC przediozenia przez Wykonawce programu
zredukowania opdéznienia, przy czym minimalny termin na przedtozenie takiego planu nie moze by¢
krotszy niz 3 dni.

IX. PROCEDURY ODBIOROWE

1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) odbioér koncowy

3) odbior ostateczny

2. Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu odbywaé sie bedg na biezgco lecz nie pdznigj
niz w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci takiego odbioru przez Wykonawce,
w postaci wpisu do Dziennika Budowy.

3. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zgtosi gotowos$é Odbioru Koncowego robét w postaci wpisu do
Dziennika Budowy i powiadomi Zamawiajgcego na pismie o gotowosci odbioru, przy czym
jednoczesnie z dokonaniem zgtoszenia przekaze Inspektorowi Nadzoru dokumentacje opisang w
punkcie 8 ponizej w 2 egzemplarzach.

4. Zamawiajgcy przewiduje, ze po zakonczeniu realizacji robot w terminie okreslonym zgodnie z
niniejszg umowg odbedzie sie odbidr koncowy robot w celu oddania sieci do uzytkowania. Wobec
powyzszego wszystkie postanowienia okreslone ponizej dotyczace odbioru koncowego zwigzane z
prébami przedmiotu umowy (w tej czesci), uzyskaniem zgdéd i zezwolen na uzytkowanie oraz
sporzadzenie i przekazanie do Zamawiajgcego geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz
terminéw prowadzenia odbioru majg zastosowanie.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat Kierownika Budowy w czynnosciach Odbioru
Koncowego. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca jednak traci
w tym przypadku prawo do zgtoszenia zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku odbioru.

6. Wykonawca jest zobowigzany skompletowac i przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru w dniu zgtoszenia
gotowosci do Odbioru Koncowego i powiadomienia o tym Zamawiajgcego dokumenty wymagane
przepisami polskiego prawa i przepisami Prawa budowlanego pozwalajgce na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu Odbioru, w szczegdlnosci:

1) oryginat Dziennika Budowy,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z protokotami robé6t zanikowych (chyba ze odbiory te zostaty
dokonane wpisami do Dziennika Budowy), protokotami sprawdzen, instrukcjami obstugi i
utrzymania urzgdzen oraz catosci systemoéw i instalacji (w jezyku polskim), wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng wykonanych robdt,

3) oswiadczenie Kierownika Budowy zgodne z ustawg Prawo budowlane

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dotyczgcg zakresu robét Wykonawcy

5) wymagane dla materiatbw dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terytorium Polski o ile nie zostaty przekazane w toku realizacji robdt, atesty na
prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

6) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan,

7) dokumentacje z przeprowadzonej inspekcji wizyjnej wykonanej sieci kanalizacji sanitarne.

7. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od powiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
koncowego wyznaczy termin odbioru koncowego.

8. W celu przeprowadzenia Odbioru Koncowego Zamawiajgcy powota Komisje Odbioru Koncowego,
ktéra z czynnosci Odbioru Koncowego sporzgdzi protokét Odbioru Koncowego .

9. Odbiér Koncowy zostaje zakoriczony w dniu sporzgdzenia i podpisania przez Komisje Odbioru
Koncowego protokotu czynnosci Odbioru Kohcowego .
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10. Jezeli Komisja Odbioru Kohcowego nie stwierdzita istnienia wad lub, gdy wady zostaty usuniete w
okresie pracy Komisji, z zastrzezeniem postanowien Umowy dotyczgcych wad, Zamawiajgcy
zobowigzany jest podpisac protokét Odbioru Koncowego w maksymalnym terminie 2 [dwdch] dni od
daty zakonczenia prac Komisiji.

11. O ile w protokole z czynnosci Odbioru Koncowego zostanie stwierdzone wystepowanie wad -
zgodnie z postanowieniami Umowy, a w szczegolnosci okreslonych w czesci Umowy dotyczgcej wad
(Rozdziat X),Wykonawca ma obowigzek po ich usunieciu zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowosé
dokonania przeglagdu w celu stwierdzenia ich usuniecia i dokonania odbioru robdét bez wad.
Zamawiajgcy przystgpi do odbioru takich prac w terminie 5 (pieciu) dni od dnia zgtoszenia.

12. O ile Wykonawca nie powiadomi Zamawiajgcego na pisSmie o usunieciu wad stwierdzonych w
protokole Odbioru Koncowego, uznaje sie, ze wady nie zostaty usuniete w ustalonym terminie.

13. O ile Zamawiajgcy dokona Odbioru Koncowego roboét z zastrzezeniami o istnieniu wad,
Zamawiajgcy ma prawo powstrzymaé sie z zaptatg wynagrodzenia koncowego do czasu ich
usuniecia.

14. Jezeli wada jest nieusuwalna Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o wartos¢ robét wadliwie
wykonanych (wedle oszacowania),

2) dokona¢ zaspokojenia z Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy,

3) odstgpi¢ od umowy,

4) zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, w przypadku gdy wada nieusuwalna
uniemozliwia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem

15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim dodatkowym
wezwaniu do usuniecia wady w zakreslonym terminie wedle swojego wyboru moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o warto$¢ robét wadliwie wykonanych (wedle
oszacowania) lub wstrzymac sie z zaptatg odpowiedniej czesci Wynagrodzenia do czasu usuniecia
wad przez Wykonawce lub usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy i obcigzy¢ Wykonawce
kosztami ich usuniecia z zachowaniem prawa do zgdania zaptaty z tytutu kar umownych oraz
odszkodowania na zasadach przewidzianych w Umowie i w Kodeksie Cywilnym.

16. Niewykonanie ktoregokolwiek z powyzszych obowigzkow okreslonych powyzej oraz postanowien
Umowy dotyczacych wad lub nie uprzatniecie placu budowy po robotach budowlanych lub nie
usuniecie szkdd wyrzgdzonych Zamawiajgcemu lub osobom trzecim przez Wykonawce lub podmioty,
z ktérych pomocg bedzie roboty uzyskiwat, jak rowniez osob, ktérym wykonanie robét powierzy, w
toku realizacji rob6t budowlanych, w szczegdlnosci naprawieniu nawierzchni drég, terendow zieleni,
uszkodzenia naziemnej lub podziemnej infrastruktury technicznej (o ile wystgpity) mogag stanowi¢
usprawiedliwiong odmowe przystgpienia przez Zamawiajgcego do czynnosci Odbioru Koncowego
robét lub odmowe podpisania protokotu Odbioru Koncowego, do czasu ich fgcznego dopetnienia.

17. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, w celu potwierdzenia usunigecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Z Odbioru Ostatecznego sporzgdza sie protokot
Odbioru Ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

18. O terminie Odbioru Ostatecznego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z 14 dniowym
wyprzedzeniem.

X. WADY

1. Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy w przypadku
stwierdzenia wystepowania wad i przerwac¢, zawiesi¢ lub odroczy¢ prace komisji Odbioru
Koncowego, powotanej w celu dokonania oceny prawidtowego wykonania robét.

2. Wady, ktore uprawniajg Zamawiajgcego do czynnosci okreslonych w pkt. 1 powyzej obejmujg, w
szczegolnosci:
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1) brak przeprowadzenia préb technicznych i koncowych wszystkich instalacji i urzgdzen
niezbednych do prawidtowego uzytkowania Przedmiotu Umowy z wynikiem pozytywnym,

2) odmowe dokonania odbioru technicznego do eksploatacji sieci przez dostawce/odbiorce mediow
z przyczyn od Wykonawcy zaleznych,

3) nie dokonanie zgtoszenia przystgpienia do uzytkowania Inwestycji do organéw wymienionych w
art. 56 Prawa budowlanego lub zgtoszenia przez ktérykolwiek z organdw sprzeciwu,

4) nie przediozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktorych mowa w procedurze
Odbioru Koncowego i wymaganych prawem budowlanym.

5) stwierdzenie Wady Istotnej Robdét rozumianej jako: wadliwe lub niekompletne urzgdzenia lub
roboty nie spetniajgce obowigzujgcych w dacie dokonywania Odbioru Koncowego - Polskich Norm
(opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktérych wykonanie - zgodnie z
postanowieniami Umowy nalezy do Wykonawcy, i ktérych wystgpienie powoduje niemoznosé
uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy uwzglednieniu uzgodnionego
przez strony standardu robét ogranicza funkcjonalnos¢ Przedmiotu Umowy lub jego czeéci lub czyni
Przedmiot Umowy lub jakagkolwiek jego czes$¢ nie przydatne do uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem oraz zgodnie z opisem standardéw lub ustaleniami dokonanymi pomiedzy
stronami, a wada powstata z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) sytuacje, gdy fgczny czas na usuniecie wad stwierdzonych w toku czynnosci Odbioru Koncowego,
wynosi wiecej niz 14 (czternascie) dni za wyjgtkiem wad, co do ktérych strony ustality dtuzszy termin
na ich usuniecie ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce ich usuniecie lub ze
wzgledu na technologie robdt, wymagajgcg dtuzszego niz czternastodniowy termin na ich usuniecie
lub,

7) sytuacje, gdy Wykonawca odmowi pisemnego potwierdzenia terminu usuniecia wad w protokole
Odbioru Koncowego i potwierdzenia usuniecia wady w tym terminie,

8) nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pominiete roboty lub urzgdzenia albo nie ujawnione
inne wady niz opisane powyzej i majgce wptyw na uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem,

9) przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporzagdzonej dokumentacji powykonawczej.

3. Roboty dotkniete wadami nie sg przedmiotem Odbioru Koncowego, chyba ze Umowa stanowi
inaczej.

4. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wady powstatej z jego winy, bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztéw, a termin usuniecia wady i wykonania Umowy jest dla niego wigzacy.

5. Wady ujawnione w toku czynnosci Odbioru Kohcowego nie bedg uznawane jako wady okresu
gwarancji i rekojmi.

6. W przypadku uchybienia terminowi usuniecia wad postanowienia dotyczgce nienalezytego
wykonania Umowy bedg miaty odpowiednio zastosowanie.

7. W przypadku sporu co do zakwalifikowania robét jako wadliwe, Zamawiajgcy ma prawo odmowic
dokonania Odbioru Koncowego do czasu usuniecia wad, chyba ze strony postanowig inaczej lub
dokonajg wyboru niezaleznego eksperta w dziedzinie, ktérej spor dotyczy i postanowig poddac
rozstrzygniecie sporu temu ekspertowi.

Xl. WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, stosownie do przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego oraz zgodnie z Ofertg Wykonawcy ustala sie ryczattowe i ostateczne

wynagrodzenie Wykonawcy, W KWOCIE: ....ccicvvererririririenerarernrsannnns PLN brutto (stownie:
........................ ), w tym VAT ................ PLN (stownie: ......................ooiieaill), wartose
Netto: .....coovvviiiiiiee, PLN (stownie: .......ccoooiiiiiiinn, ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1 stosownie do przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego oraz zgodnie z postanowieniami ZO i Ofertg Wykonawcy jest
wynagrodzeniem ostatecznym i obejmuje cato$¢ robot wykonanych przez Wykonawce,
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podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz zawiera wszelkie elementy niezbedne do
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku zaniechania realizacji czesci zaméwienia (w sytuacji, gdy mieszkancy zrezygnujg z
realizacji przydomowych przepompowni Sciekow), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone o kwote wynikajgca z zakresu ktory nie bedzie realizowany. Powyzsza kwota zostanie
ustalona na podstawie zlozonego przez Wykonawce kosztorysu ofertowego. W takiej sytuacji
sporzgdzony zostanie aneks do niniejszej umowy.

4. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktéorym mowa w pkt. 1 za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi
wedtug nastepujacych zasad:

1) Rozliczenie bedzie nastepowato fakturg koncowa.

2) Podstawg do wystawienia faktury jest protokét odbioru koncowego.

3) Faktura koncowa zostanie wystawiona nie wczesniej niz w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego bez uwag i zastrzezen.

4) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i zatgczenia do faktury koncowej:
a) specyfikacji kosztow i rob6t wykonanych przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw)
b) specyfikacje o ktérych mowa w lit. a mogg by¢ zatgczone w postaci protokotu zaawansowania o

ktorym mowa w Rozdziale IX, o ile zawiera on wszystkie dane.

5) Protokét odbioru i zatgczniki do faktury o ktérym mowa w ppkt. 4 przed przestaniem do
Zamawiajgcego, wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

5. Termin ptatnosci wynosi 30 dni od daty wplywu do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

6. Do spraw zwigzanych z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych, a nie uregulowanych w
niniejszym Rozdziale, stosuje sie art. 647! Kodeksu Cywilnego.

7. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonych faktury bedzie przekazywana na konto Wykonawcy
O NMUMIEBIZE ..ottt et e e e et e e e e e e e et e e e anenes

8. Rachunek bankowy podany przez Wykonawce jest rachunkiem zgtoszonym w organie podatkowym
i wymienionym w rejestrze podatnikéw Vat-Biata Lista Podatnikow. Ptatno$¢ bedzie dokonana za
pomocg mechanizmu podzielonej ptatnosci (Split Payment)

9. Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktorej
faktura dotyczy.

11. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi: 774-312-80-20.

12. Wykonawca zobowigzany jest wystawic¢ faktury na Nabywce: Gmina Radzanowo, ul. Pfocka 32,
09-451.

13. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwienia dodatkowego polegajgcego na
powtdrzeniu podobnych robot budowlanych do wysokosci 40% wartosci zamowienia podstawowego
(wartosci umowy), przy czym zakres zamowienia dodatkowego okre$lony zostanie na podstawie
parametrow (RMS) okreslonych w kosztorysie ofertowym dla zamdwienia podstawowego.

| wersja

14. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowane faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191). Faktury
ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki
PEPPOL NIP: .

15. Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na wysyfanie innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg umowg dokumentéw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia umowy.
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16. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia za
faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na adres e-malil
................ najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

17. Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. (Dz. U. poz. 2191) o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Il wersja

14. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi faktury papierowe.

15. Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na wysyfanie innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg umowag dokumentow niezbednych do
prawidtowego rozliczenia umowy.

16. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia za
faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na adres e-mail
................ najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

17. Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. (Dz. U. poz. 2191) o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

18. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatno$¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (MPP), tzw. split payment. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o nr
.................................... , ktéry zostanie wskazany na wystawionej fakturze VAT, nalezy do
Wykonawcy i jest powigzany z wydzielonym rachunkiem VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci
stosuje sie wylgcznie przy ptatnosciach bezgotdéwkowych, realizowanych za posrednictwem
polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikow VAT.

Xll. ROBOTY DODATKOWE, ZANIECHANE | ZAMIENNE

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z czesci robét, a ponadto do
wprowadzenia robét zamiennych.

2. W przypadku zaniechania robét lub wprowadzenia robét zamiennych, Zamawiajgcy poinformuje o
tym pisemnie Wykonawce, niezwtocznie po powzieciu decyzji o zaniechaniu robé6t badz koniecznosci
wprowadzenia robét zamiennych.

3. W przypadku wprowadzenia robét zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowi¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzgdzonym metodg
szczego6towg a kosztorysem robét zamiennych dla danego asortymentu robét, przy czym kosztorys
robot zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu wskaznikow cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu)
wskazanych w kosztorysie ofertowym sporzgdzonym metodg szczegétowg, a w przypadku ich braku,
poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotworczych ustalonych wg stawek wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robét, dla wojewddztwa mazowieckiego z wytgczeniem Miasta Stotecznego
Warszawa, za$ w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/ cennikéw dostawcéw/
sprzedawcow, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

4. W przypadku gdy wartos¢ robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcédw, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzetu, za$ w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rézna
od wartosdci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce z
faktycznie poniesionych kosztow wynikajgcych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

5. W przypadku wystgpienia robét zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robot zamienianych,
bedzie dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa
dla tej roboty okre$lona w kosztorysie sporzgdzonym metodg szczegotows.

Strona 12z 21



6. Okreslenie ilosci robdt, ktdre beda robotg zamienng, nastgpi na podstawie rysunkéw/opracowan
zamiennych.

7. W przypadku jezeli wprowadzenie robét zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o0 wystgpieniu robot zamiennych w
terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Wprowadzenie robét zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

8. W przypadku zaniechania czesci robét podstawg do okres$lenia ilosci robét zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robét, ktére zostajg zaniechane, bedzie
cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie ofertowym sporzgdzonym metodg
szczegotowa.

9. Wartos¢ robdt zaniechanych pomniejszy wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy okreslone w
niniejszej umowie.

10. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, Wykonawca bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do Umowy, co
w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych
robot, a realizacja robét, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardow i parametréw jak
zamowienia podstawowego objetego Umowa.

11. W przypadku robét dodatkowych podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie
wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztéw zakupu,
zysku, ceny materiatow i sprzetu) wg Kosztorysu ofertowego sporzgdzonego metodg szczegdtowa,
a w przypadku ich braku, zastosowanie wskaznikbw cenotwoérczych wedlug stawek wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robét, dla wojewddztwa mazowieckiego z wytgczeniem Miasta
Stotecznego Warszawa, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD - po
wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym. W przypadku gdy wartosc robot dodatkowych
zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do weryfikacji wartosci robét w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w
przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rozna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce z faktycznie poniesionych kosztow wynikajgcych
z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

12. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego 0 koniecznosci
wykonania robét dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania. Postanowienia ust. 4 stosuje sie odpowiednio do ustug.

X1ll. PODWYKONAWCY

1. Powierzenie jakiejkolwiek czesci robot podwykonawcy wymaga zachowania procedury okreslonej w
art. 647' Kodeksu cywilnego, w przypadku braku ktorej nie powstaje odpowiedzialno$¢ solidarna
Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcéw.

2. Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

3. Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy Wykonawca wykona sitami wlasnymi oraz za pomocg
podwykonawcéw:

1) Podwykonawca Zakres
2) Podwykonawca Zakres

4. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

5. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.
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6. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

XIV. REPREZENTACJA STRON
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy - Umocowany przedstawiciel

Wykonawcy - Pan/Pani uprawnienia budowlane
2. Ze strony Zamawiajgcego nadzér nad prawidtowym przebiegiem umowy sprawowac bedzie Pan
/Pani , uprawnienia budowlane - Inspektor Nadzoru

3. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionego w pkt. 1 bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktéry moze na takg zmiane nie wyrazi¢ zgody,
powotujgc sie na warunki niniejszej umowy.

4. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy - Kierownika Budowy, nie moze narusza¢ wymagan
Zamawiajgcego okreslonych w ZO celem spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

5. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby spetnia¢ beda warunki udzialu w
postepowaniu zawarte w postanowieniach ZO. Akceptacja Zamawiajgcego bedzie wydana na piSmie
i nie wymaga aneksu do umowy.

6. Przez caly okres trwania umowy, Wykonawca zapewnia, iz bedzie dysponowat wszystkimi osobami
niezbednymi do prawidtowej realizacji umowy. Wszelkie zmiany w sktadzie osobowym przedstawicieli
Wykonawecy do realizacji umowy w stosunku do skladu wskazanego w ofercie sg mozliwe jedynie
wytacznie w przypadku zdarzen losowych, ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej starannosci (np. dtugotrwata choroba, dtugotrwata niezdolnosé¢ do pracy).

7. Wykonawca zobowigzany jest z wtasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo oséb o rownowaznych
uprawnieniach i dodwiadczeniu zawodowym w przypadkach:

1) smierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niz
wymienione w ppkt. 1), ktére nie sg zalezne od Wykonawcy.

XV. ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg stron wyrazong na pismie w formie
aneksu do Umowy pod rygorem niewazno$ci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1) Umowa zawarta z wybranym wykonawcg moze by¢ zmieniona, jezeli zmiana ta nie spowoduje
zmniejszenia albo zwiekszenia zakresu Swiadczenia.

2) Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcg powodujgca zmniejszenie zakresu $wiadczenia
jest dopuszczalna, jezeli na skutek wystgpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy do prawidtowego wykonania danego zadania wykonanie czesci prac objetych
dotychczas tym zadaniem stato sie zbedne.

3) Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcg powodujgca zwiekszenie zakresu $wiadczenia
jest dopuszczalna, jezeli do prawidtowego wykonania danego zadania jest niezbedne wykonanie
dodatkowych prac nieobjetych dotychczas tym zadaniem, a koniecznosc¢ ich wykonania powstata
na skutek wystgpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy
czym wykonanie:

a) tych prac jako nowego zadania spowodowatoby znaczne zwigkszenie kosztow dla beneficjenta
lub
b) danego zadania jest uzaleznione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest
mozliwe wykonanie danego zadania w catosci.
3. Zmiana terminu, moze nastgpi¢ w przypadku i w nastepujgcy sposob:
a) wystgpienia przestojow w realizacji rob6t budowlanych Wykonawcy z winy Zamawiajgcego, lub z

Strona 14z 21



przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od Zamawiajgcego - uzgodnione terminy wykonania robo6t
przediuzone zostang o czas trwania przestojow,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych, terminy wykonania robdt przedtuzone zostang o czas trwania niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét.

c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres rowny temu
op6znieniu,

d) w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych,

e) w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajk, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcow,

f) w przypadku opdznieh wynikajgcych z decyzji administracyjnych, innych aktow witadczych i
orzeczen organéw administracji publicznej i innych instytucji - terminy wykonania rob6t przedtuzone
zostang o czas trwania opoznien.

g) opodznien instytucji opiniujgcych i uzgadniajgcych ponad tgczny czas trwania wykonania
przypisanych im czynnosci, o okres réwny tej zwioce, przy dotozeniu ze strony Wykonawcy
wszelkich staran w celu ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

h) opdznien organdw administracji publicznej w zakresie wydania decyzji administracyjnych ponad
ustawowy czas ich wydania - o okres réwny zwtoce, przy dotozeniu ze strony Wykonawcy wszelkich
staran w celu ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

i) opdznieh u uzyskaniu uzgodnien i pozwoleh od gestoréw w ramach sieci projektowanych i
wchodzgcych w kolizie z elementami przedmiotowej inwestycji, przy dofozeniu ze strony
Wykonawcy wszelkich staran w celu ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

j) odwotah od uzyskanych postanowieh i decyzji administracyjnych, o okres roéwny terminowi
rozpatrzenia odwofania,

k) wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajgcemu - 0 okres wynikajacy z przerw lub opdznienia,

l) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku zmiany przepiséw
prawa powodujgcych koniecznosé: przyjecia innych rozwigzah technicznych lub uzyskania innych
badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg - jezeli wprowadzane zmiany bedg
miaty wptyw na termin wykonania zamowienia przez Wykonawce.

m) udzielenia zamowien dodatkowych polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych.

4. Zmiana wynagrodzenia, moze nastgpi¢ w przypadku i w nastepujgcy sposob:

a) zamiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamowienia przypadku zmiany przepisow
prawa powodujgcych koniecznos¢: rozwigzan technicznych Ilub uzyskania innych badz
dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg - jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty
wptyw na termin wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) w przypadku udzielenia zaméwien dodatkowych polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot
budowlanych.

5. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowieniach Umowy. Wniosek o zmiane
umowy musi by¢ wyrazony na pismie i w zaleznosci od charakteru wystgpienia winien zawiera¢ m.in.:
1) dokumenty jednoznacznie okreslajgce rodzaj, lokalizacje robot dodatkowych lub zamiennych,

zakres robét (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu wykonania elementu lub
technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w dokumentac;ji pierwotnej;

2) protokét koniecznosci,

3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa,

4) kosztorys robét (réznicowy, zamienny, dodatkowy) sporzgdzony zgodnie z postanowieniami,
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5) dokumenty potwierdzajgce wystgpienie okolicznosci skutkujgcych wydtuzeniem terminu realizacji
robot lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

XVI. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujgcych tytutow:

1) Za op6znienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w umowie, za kazdy rozpoczety dzien opéznienia, ponad termin okreslony w umowie.

2) Za opdznienie w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci
0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, okredlonego w umowie, za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia w ich usunieciu,

3) Za opodznienie w usunieciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie, za kazdy rozpoczety dzieh
opOznienia w ich usunieciu,

4) W przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robot, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1.000,00 zt brutto
(stownie: jeden tysigc 00/100 zt.) za kazdy taki przypadek,

5) W przypadku odstgpienia przez Zmawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy 10% tgcznego wynagrodzenia brutto, okre$lonego w umowie.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczgcych Zamawiajgcego,
Wykonawca uprawniony jest do zagdania zaptaty kary umownej w wysokosci 10% tgcznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie.

3. kaczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzié¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia umownego netto.

4. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur w wysokos$ci ustawowej.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z
wystawionych przez siebie faktur.

6. Zamawiajgcy moze rozlicza¢ kary umowne w inny sposob niz poprzez potrgcanie naleznosci z faktur
wystawianych przez Wykonawce.

7. Zamawiajgcy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku gdy to
zdarzenie stanowi podstawe do naliczania kilku kar umownych.

8. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w niniejszym Rozdziale nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
o0goinych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

9. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

10. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia robét lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w umowie, co stanowi kwote ..................c zh (stownie: ...t zt)i
zostato wniesione przed podpisaniem umowy, w formie: ......................

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w Zapytaniu Ofertowym.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wWysokosci.
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4. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w wartosci 70% kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote
................... zt. (sfownie: ....................... zt) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Nalezyte wykonanie zamdwienia zostanie przez Zamawiajgcego potwierdzone bezusterkowym
protokotem Odbioru Koncowego lub protokotem potwierdzajgcym usuniecie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

6. Wartos¢ 30% kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote ..................... zt. (sfownie: ............... zt)
pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrécona nie pézniej
niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

XVIIl. GWARANCJA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na okres
...... miesiecy liczgc od dnia dokonania Odbioru Kohcowego robdét.

2. Okres gwarancji i rekojmi liczony jest od dnia Odbioru Koncowego, z zastrzezeniem, ze w
przypadku, gdy protokét Odbioru Koncowego stwierdza wystepowanie wad, okres gwarancji i rekojmi
liczony jest od daty podpisania przez Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
wszystkich stwierdzonych wad.

3. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Dokument Gwarancji najpdézniej w dacie podpisania
protokotu Odbioru Konncowego przedmiotu umowy. Dokument Gwarancji stanowi zatgcznik do
protokotu Odbioru Koncowego.

4. Udzielona gwarancja jako$ci nie narusza praw Zamawiajgcego dochodzenia roszczeh z tytutu
rekojmi za wady na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu rekojmi na okres rowny okresowi gwarancji jakosci.

5. W odniesieniu do obowigzkéw Wykonawcy, w okresie gwarancji bedg miaty zastosowanie co
najmniej nastepujgce postanowienia:

1) przeglady gwarancyjne bedg dokonywane raz w roku, jednak nie pdzniej niz do 30 pazdziernika
kazdego kolejnego roku, za wyjatkiem ostatniego przegladu przed uptywem okresu gwarancji, ktéry
powinien zosta¢ zwotany nie pdzniej niz na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem okresu gwarancji.
Wykonawca ma obowigzek udzialu w czynnosciach komisji powotanej przez Zamawiajgcego w
terminie okreslonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac
komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajgcego,

2) w przypadku awarii lub istotnej wady robét, jaka ujawni sie w okresie pomiedzy przeglagdami,
Wykonawca ma obowigzek udziatu w czynnosciach komisji powotanej przez Zamawiajgcego w
terminie okreslonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac
komisji powotanej do przeglagdu przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji niezwtocznie, z tym ze
nie pozniej niz w ciggu 7 (siedmiu) dni od dnia powiadomienia o wystgpieniu lub jej zapisania w
protokole sporzgdzonym na okoliczno$¢ wystepowania wady, chyba ze strony uzgodnig inny termin
usuniecia wad.

7. Usuniecie wady moze opdzni¢ sie z uwagi na koniecznos¢ sprowadzenia czesci zamiennej,
niezbednej do usuniecia wady lub ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
wykonanie roboét zgodnie z technologig robét lub ze wzgledu na technologie robét, ich wykonanie
wymaga dtuzszego okresu i z zastrzezeniem nastepujacych wyjgtkow:

1) Czas usuniecia wad majgcych charakter awarii, to jest uniemozliwiajgcych lub znacznie
utrudniajgcych normalne uzytkowanie Przedmiotu Umowy lub jego elementu wchodzacego w sktad
infrastruktury technicznej, ktérego wadliwe roboty dotyczg nie moze by¢ dtuzszy niz 48 (czterdzieSci
osiem) godzin liczonych od czasu przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy informacji o
awarii, potwierdzonej przez Wykonawce, chyba ze strony uzgodnig inny termin na usuniecie
zgtoszonej wady, wynikajgcy z technologii wykonywania robot.
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2) W przypadku wady o charakterze awarii Wykonawca musi podjg¢ niezwitocznie dziatania w celu
zapobiezenia powiekszenia szkody.

3) W przypadku, gdy wykonanie szybkiej naprawy niezbednej w celu wznowienia korzystania z
Przedmiotu Umowy bedzie dorazne Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy
docelowej tj. usuniecia wady w terminie okreslonym w pkt. 6.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, albo nienalezycie usunie wade, albo odmowi
usuniecia wady za ktorg odpowiedzialnoS¢ ponosi, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ usuniecie
wady osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami naprawy Wykonawce (wykonanie zastepcze).

9. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce w terminie kosztow wykonania zastepczego,
Zamawiajgcy ma prawo dokonac potrgcenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a jezeli wysokos¢ wierzytelnosci przewyzszy wysoko$¢ zabezpieczenia,
Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogdlnych.

10. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

11. W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
okres gwarancji rozpoczyna sie po dniu sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji.

XIX. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, w
przypadku gdy:

1) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze w
przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% tacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie.

2) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majagtku Wykonawcy, uniemozliwiajgcy wykonanie Umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat, robét bez uzasadnionej przyczyny i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

5) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob wadliwy lub sprzeczny z
niniejszg umowa.

7) Wystgpi ponad 7 dniowe opdznienie w przediozeniu przez Wykonawce poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

8) Nie ubezpieczyt budowy od wszelkich ryzyk .

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci.

XX. OBOWIAZKI STRON W PRZYPADKU ODSTAPIENIA | ROZWIAZANIA UMOWY
1. W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego Strony
obcigzajg nastepujace obowigzki:
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1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokét inwentaryzacii robot budowlanych na dzien odstapienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegétowego protokotu inwentaryzaciji w
terminie okreslonym w ppkt 1), zostanie on sporzadzony przez Zamawiajgcego, a 0 terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 2 (dwa) dni robocze
wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robét nastgpi na koszt Strony odstepujgcej od Umowy/ rozwigzujgcej
Umowe,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

2. W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych,

2) zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy
w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych prac i robot, przy czym podstawg
naliczenia wysokosci wynagrodzenia jest protokét inwentaryzacji rob6t budowlanych, o ktérym
mowa w pkt. 1

3) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

4) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatow, konstrukcji i urzadzen, o ktéorych mowa w pkt. 1
ppkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych od
Wykonawcy.

XXI. CESJA PRAW | OBOWIAZKOW
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé cesji wierzytelnosci przystugujgcej mu z
tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

XXIl. OCHRONA WELASNOSCI

1. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ zZadnej
odpowiedzialnosci z tytutu naruszenia przez Wykonawce praw na dobrach niematerialnych
przystugujgcych osobom trzecim i przystugujgcych im praw autorskich.

2. O ile naruszone zostang prawa 0sob trzecich w zakresie opisanym powyzej lub osoba, ktérej dobra
zostaty naruszone zwrdci sie do Zamawiajgcego o zadoséuczynienie (lub osoba taka ztozy wobec
Zamawiajgcego oswiadczenie o naruszeniu jej débr), Wykonawca zobowigzany jest przejaé wszelkie
formalnosci zwigzane z zgdaniami lub oswiadczeniami tej osoby i catkowicie uwolni¢ Zamawiajgcego
od jakichkolwiek dziatan lub zaniechan, kosztéw lub odpowiedzialno$ci z tego tytutu.

XXIll. OBOWIAZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY

1. Informacje i dane techniczne dotyczgce Umowy oraz jej wykonywania uzyskane od Zamawiajgcego
przez Wykonawce lub ktérykolwiek podmiot z nim wspotpracujagcy nalezy traktowaé jako poufne i nie
mogag by¢ one przekazywane osobom trzecim bez zgody pisemnej Zamawiajgcego.

2. Za osoby trzecie nie bedg uznane organy panstwowe wydajgce zezwolenia lub decyzje i uprawnione
do zadania informacji na podstawie wiasciwych przepisow prawa, w tym instytucje i podmioty
uprawnione do kontroli i monitoringu Przedmiotu Umowy w zwigzku z uzyskana bezzwrotna pomoca.

3. Strony zobowigzane sg do zachowania w poufnosci postanowienn Umowy jak réwniez informacji
uzyskanych, bezposrednio lub posrednio, w zwigzku z zawarciem i wykonaniem Umowy, z wyjgtkiem
informacji, do ujawnienia ktérych dana Strona jest zobowigzana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa lub na ujawnienie ktérych druga Strona wyrazita zgode.

4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce tajemnicy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowan Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty okres

obowigzywania Umowy oraz po jej zakonczeniu, bez ograniczen czasowych.
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6. Strony bedg uwaza¢ szczegdlty Umowy za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala prawo
rzgdzgce umowa.

XXIV. ROZSTRZYGANIE SPOROW

Strony dotozg staran, aby rozwigza¢ na drodze polubownej wszelkie spory lub rozbieznosci, jakie
moga wynikngc¢ podczas realizacji Umowy. Jezeli bytoby to niemozliwe, spory bedg rozstrzygane przez
Sad wihasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

XXV. KLAUZULA SALWATORYJNA

Z zastrzezeniem przepiséw Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszardéw wiejskich

z udziatem srodkoéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w

ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rozporzgdzenia Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczego6towych warunkow i trybu

konkurencyjnego wyboru wykonawcéw zadan ujetych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji

i warunkow dokonywania zmniejszen kwot pomocy oraz pomocy technicznej:

1) w przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa niewazne lub
bezskuteczne, okolicznos¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ i skutecznosé pozostatych
postanowien, chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2) W sytuaciji, o ktérej mowa powyzej Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w ktérym
sformutujg postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie réwnowazny lub
maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

XXVI. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej do rygorem niewaznosci.

2. W okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego, w terminie 3 (trzech) dni od daty wystgpienia ponizszych
okolicznosci o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0s6b reprezentujgcych,

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania ukladowego, w ktérym uczestniczcy WYKONAWCA,
5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy prawa rzgdzgcego
umowa, a w szczegolnosci ustawy Kodeks Cywilny, Ustawy Prawo Budowlane.

4. Srodtytuty majg jedynie charakter informacyjny i nie bedg wptywaé na interpretacje tresci niniejszej
umowy.

5. Umowa obowigzuje wraz z zatgcznikami stanowigcymi jej integralng czes¢.

6. Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego prawa.

7. Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczgcych wykonywania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Umowy .

8. Wykonawca musi zawsze dziataC w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem
postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymaé od sktadania
publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robot lub Umowy bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.
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9. Wykonawca nie moze przyjg¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Umowa niz te, ktdre zostaty w niej
okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowac
zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

10. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci przepisow ustawy Prawo zaméwienh publicznych jest niewazna.

11. Umowa wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony.

12. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu, po
jednym dla kazdej ze stron.

Za Zamawiajacego Za Wykonawce
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