ZALACZNIK NR 2 DO ZO
Nr Sprawy RI1.271.04.2022

WZOR UMOWY

Umowa Nr RI.271.04.2022
zawartaw dniu ....ceeeeuens 2021r. w Radzanowie, pomiedzy :

1. Gming Radzanowo
z siedzibg 09-451 Radzanowo, ul. Ptock 32, adres do doreczen: 09-451 Radzanowo, ul. Plocka 32
REGON 611016057, NIP 774 312 80 20
reprezentowang przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca,,
zwanych lgcznie Stronami
o nastepujacej tresci :

I. WSTEP

1. Niniejszg umowag rzadzi prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Jezykiem umowy jest jezyk polski.

3. Jezykiem porozumiewania sie stron jest jezyk polski.

4. Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby roboty, okreslone jako: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Gminie Radzanowo - miejscowosci Rogozino, Radzanowo, Boryszewo Stare,
Strézewko - powtérzony zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy
na wykonanie i ukonczenie tych robét i usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong jako najkorzystniejszg
w ramach postepowania o udzielenie zamodwienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Il. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego robot w
ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Radzanowo - miejscowosci
Rogozino, Radzanowo, Boryszewo Stare, Strozewko — powtdrzony.

2. Zakres robd6t budowlanych obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
Rogozino, Radzanowo, Boryszewo Stare i Strézewko, z rur PVC-U klasy S o tgcznej dtugosci
2.848,87 mb w tym:

-zrurg 200 -1923,93 mb,
-zrur@ 160 -924,94 mb
a takze z rur PE fi 75 (rurociag ttoczny) - 763,84 mb
W ramach inwestycji wykonane zostang nastepujgce roboty:
- roboty pomiarowe,
- wykopy pod montaz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej,
- roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,
- montaz studni kanalizacji sanitarnej,
- montaz przepompowni sciekdw wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego i sterowaniem
oraz wygrodzeniem i utwardzeniem terenu przepompowni,
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3. Szczegotowy zakres robot objetych niniejszg umowg okreslony zostat w postepowaniu o oznaczeniu
RI1.271.15.2021.

4. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV):

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

5. W celu realizacji zamdwienia, a co za tym idzie realizacji niniejszej umowy Wykonawca przystgpi do
wykonania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, wykona te roboty, doprowadzi do
Odbioru Konncowego i uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie prawem wymagane pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu robaot.

6. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie prace niezbedne do spetnienia wymagah Zamawiajgcego
okreslonych w Zapytaniu Ofertowym zwanym dalej ZO, zatgcznikach do niego oraz niniejszej umowie
a ktoére sg konieczne do bezpiecznego i wtasciwego prowadzenia wszystkich robét, ich ukonczenia i
odbioru oraz uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

7. Majac powyzsze na uwadze oraz w zwigzku z rozstrzygnieciem procedury przetargu zleca, a
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiot Umowy.

8. Zamawiajgcy informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Przedmiot Umowy jest
bezposrednio zwigzany z realizacjg inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie
Radzanowo - miejscowosci Rogozino, Radzanowo, Boryszewo Stare, Stréozewko -
powtorzony.

ll. OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy przeznaczonym pod inwestycje i jego
otoczeniem, dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych
zastrzezeh, a w szczegdlnoéci, co do jej kompletnosci ani jakoSci i uznaje jg za wystarczajgca
podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jako$ci.

IV. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z nalezytg zawodowg starannoscia, w dobrej wierze,
zgodnie z najlepszg wiedzg i sztukg wymagang dla realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z
wymaganiami technicznymi i jakosciowymi oraz z nalezytg starannoscia i pilnoscig w oferowanych
terminach oraz w sposéb kompletny biorgc pod uwage przeznaczenie Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca za dziatania podwykonawcéw oraz wszelkich innych oséb trzecich, z pomoca, ktérych
realizowa¢ bedzie umowe, odpowiada jak za dziatania wiasne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie dokonac¢ wszelkich koniecznych dla realizacji Przedmiotu Umowy
uzgodnien i spetni¢ wszelkie wymagania zwigzane z Umowa.

4. Wykonawca nie zmieni swojego skfadu okreslonego w Ofercie, a takze w oswiadczeniach
zatgczonych do Oferty, przy realizacji Umowy podczas catego okresu jej realizacji za wyjgtkiem
sytuacji okreslonych w ZO i w niniejszej umowie oraz z zastrzezeniem rygoréw dotyczacych
uzyskania w tym przedmiocie zgéd Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami ZO i niniejszej
umowy.

5. Wykonawca obowigzany jest przestrzega¢ wszystkich przepisbw odnoszgcych sie do
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz dba¢ o bezpieczenstwo wszystkich oséb
przebywajgcych na terenie budowy.

6. Wykonawca powinien spetni¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa
zwigzanych z ochrong srodowiska, w szczegolnosci w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki
wodno-sciekowej (wtaczajgc w to pobdr i odprowadzenie wéd gruntowych z odwadniania wykopdéw)
a takie sposobu prowadzenia pozostatych robdét.
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7. Postanowienia punktu powyzej nie wytgczajg zobowigzania Wykonawcy do podjecia wszelkich
racjonalnych dziatan dla zabezpieczenia Srodowiska, zaréwno na terenie budowy jak i poza nim,
celem zapobiezenia szkodom oraz dla ograniczenia ucigzliwosci dla ludzi i mienia wyniktych z dziatan
lub zaniechan Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy.

8. Wykonaweca ustanowi swojego przedstawiciela/li zwanego dalej Umocowanym Przedstawicielem do
uczestnictwa we wszystkich etapach realizacji Umowy, upowaznionego do dokonywania uzgodnien,
podejmowania decyzji techniczno-organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczgcych wykonania
Umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie bra¢ udziat poprzez swoich Umocowanych Przedstawicieli, w
zebraniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Inspektora Nadzoru. UP beda
konkretnymi osobami wskazanymi z imienia i nazwiska w Harmonogramie i bedg pemity swoje
funkcje przez caty czas trwania Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie bra¢ udziat poprzez swoich Umocowanych Przedstawicieli w wizytach
kontrolnych i monitorujgcych realizowanych przez przedstawicieli organéw panstwowych i
samorzadowych oraz przedstawicieli jednostki finansujgcej w ramach umowy dofinansowania
projektu na kazdym etapie realizacji Umowy, oraz bedzie udzielat wymaganych przez te organy
wyjasnien i informacji.

11. O terminie wizyt wskazanych powyzej Zamawiajgcy bedzie informowat Wykonawce, niezwtocznie
po powzieciu informacji (j. w nastepnym dniu roboczym po dniu powziecia informacji), a Wykonawca
ma obowigzek dostosowaé swoje dziatania do terminu wizyt wskazanych przez przedstawicieli
organow i instytuciji.

12. W zakresie wykonawstwa robét budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca
zobowiazany jest w szczegolnosci do:

1) Protokolarnego przejecie placu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

2) Zatrudnienia przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania robét.

3) Umozliwienia Zamawiajgcemu, w kazdym czasie, technicznej i formalnej kontroli robét i postepu
prac,

4) Koordynacji robot budowlanych podzleconych podwykonawcom, dalszym podwykonawcom,
podmiotom trzecim na ktérych zasoby sie powotywat a takze za zachowanie podwykonawcéw na
budowie;

5) Dowozu z magazynu/miejsca sktadowania na plac budowy wszelkich urzadzen/ elementow/
materiatéw budowlanych niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, tgcznie z zatadunkiem,
roztadunkiem, rozpakowaniem i rozkonserwowaniem,

6) Zabezpieczenia placu budowy w sposdb uniemozliwiajacy wstep osobom nieupowaznionym,

7) Zapewnienia odpowiedniego porzadku utrzymania placu budowy oraz przyjecia odpowiedzialnos¢
za skutki dziatah (zaniedban) oraz zdarzen na budowie, przy czym Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich oséb i mienia na placu budowy lub poza nim w
zakresie oddziatywania robot,

8) Wykonania zagospodarowania placu budowy w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy oraz jego stosownego oznaczenia (tablica informacyjna), w tym o ile zajdzie
koniecznos¢ jego: ogrodzenia, ustawienia zaplecza, wykonania przytaczy tymczasowych oraz
tymczasowej organizacji ruchu i drég dojazdowych do placu budowy, zapewnienia catodobowej
fizycznej ochrony placu budowy,

9) Prowadzenia robot w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikdéw sgsiednich nieruchomosci
(z uwzglednieniem zapiséw o emisji hatasu zgodnie z obowigzujgcym prawem) i nie blokowania
drég dojazdowych do tych nieruchomosci,

10) Utrzymania czystoséci tras dojazdowych do placu budowy w taki sposob, aby zanieczyszczeniu
nie ulegat system drogowy i towarzyszaca infrastruktura techniczna,
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11) Dostarczenia materiatow, konstrukcji i urzagdzen niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy
na budowe i rozwiezieniu ich na poszczegolne stanowiska robocze oraz zabezpieczenia przed
zniszczeniem i kradzieza,

12) Dostarczania Inspektorowi Nadzoru na biezgco w trakcie prowadzenia robdét dokumentéw
zgodnosci dopuszczajgcych uzyte materiaty do stosowania w Polsce zgodnie z zapisami Prawa
budowlanego,

13) Stosowania materiatbw zgodnie z wymaganiami sprecyzowanymi w ZO, dokumentacji
technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét. Zaproponowane materiaty nie
moga by¢ gorszej jakosci niz w dokumentaciji, zgodnie z zasadami rownowaznos$ci opisanymi w ZO
i zgodnie ze ztozong Ofertg Wykonawcy.

14) Stosowania tylko materiatébw i urzgdzeh posiadajgcych odpowiednie certyfikaty, atesty i
dopuszczenia do stosowania,

15) Zapewnienia na czas trwania robét niezbednego kierownictwa budowy i nadzoru nad robotami,
w tym zwlaszcza ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia i
zgtoszenie go do Dziennika Budowy.

16) Zapewnienia niezbednej obstugi geodezyjnej robét zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg
dokumentacje geodezyjna.

17) Przestrzegania przepisébw BHP oraz PPOZ i dbania o porzadek na terenie budowy. Wszyscy
pracownicy Wykonawcy sg zobowigzani do przestrzegania przepiséw i wymogéw BHP oraz
instrukcji Inspektora Nadzoru na terenie placu budowy.

18) Usuniecia na wtasny koszt poza teren budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego zaplecza,
odpaddow pochodzgcych z procesu budowlanego oraz uporzgdkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot do chwili Odbioru Koncowego,

19) Usuwania na biezgco w trakcie trwania robdét wszelkich urzadzen, ktore nie bedg juz
wykorzystywane w dalszym procesie budowlanym oraz odpaddéw pochodzgcych z procesu
budowlanego, tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo i porzadek terenu budowy,

20) Zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru robét zanikajgcych badz podlegajacych zakryciu lub
podlegajgcych odbiorom w trybie okreslonym w umowie,

21) Prowadzenia dziennika budowy,

22) Nalezytego wykonania innych czynnosci wynikajgcych z bezwzglednie obowigzujgcych
postanowieh Prawa budowlanego, a dotyczacych Wykonawcy,

23) Ubezpieczenie od prowadzonej dziatalnosci,

24) Ztozenia, najpdzniej w dniu podpisania Umowy (ale przed jej podpisaniem) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zgodnej z warunkami okreslonymi w ZO i niniejszej umowie.

25) Przekazania Zamawiajgcemu spisu wszystkich urzgdzen wraz z zatgczonymi instrukcjami obstugi
i konserwaciji oraz z dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR), zainstalowanych tub stanowigcych
czesci sktadowe Przedmiotu Umowy, w tym liste podmiotéw zajmujgcych sie konserwacjg tych
urzadzen dla opcjonalnego wykorzystania przez Zamawiajgcego.

26) Dokonania inspekcji wizyjnej oraz inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci kanalizacji
sanitarnej.

27) Wykonania zasilenia energetycznego do przepompowni sSciekdow (bedacej w zakresie do
wykonania w ramach niniejszej umowy). Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania
niezbednych zgdd i pozwolen zwigzanych z wykonaniem zasilenia energetycznego przepompowni
Sciekdw. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy niezbednych w tym zakresie upowaznien lub
petnomocnictw.

13. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego robot.
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14. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

15. Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

16. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia zwigzane z bezposrednim prowadzeniem robét,
wymagane na terytorium Polski, od wiasciwych wiadz/podmiotéw/instytucji na swéj wiasny koszt (w
szczegolnosci takie zezwolenia mogg dotyczyé pozwoleh na tymczasowg zmiane organizacji ruchu,
zajecia pasa drogowego zwigzanych z transportami ponadnormatywnymi, pozwoleh na przektadanie
medidw, itd.).

17. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do dostarczenia jakichkolwiek zezwoleh, postanowien,
uzgodnien, zgdd poza przekazanymi przed podpisaniem Umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng
zgtoszenia robo6t budowlanych, chyba ze takie znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub
wyrazenie odpowiedniej zgody jest mozliwe do dokonania wytgcznie przez Zamawiajgcego lub
wylgcznie przy jego udziale.

18. Wykonawca bedzie przestrzega¢c wymagan zawartych w pozwoleniach i powinien umozliwi¢
wystawiajgcym je wladzom/instytucjom/podmiotom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto
powinien im umozliwi¢ udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze ich udziat w tych
testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci.

19. Wykonawca wykona na swoj koszt i w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy,
przytacza do sieci infrastruktury technicznej na terenie objetym budowg na potrzeby zaopatrzenia
budowy w media, tj. energie elektryczng, wode, ciepto oraz dostarczy wszelkg aparature konieczng
do korzystania z tych mediow i do pomiaru zuzytych iloSci.

20. Do czasu Odbioru Koncowego Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw: dostawy i
zuzycia wody i energii elektrycznej, wywozu $mieci, odprowadzenia S$ciekdéw i nieczystosci,
organizacji i utrzymania zaplecza socjalnego dla swoich pracownikow, wspoétpracownikéw
podwykonawcow, dozoru placu budowy, telefondbw tgczy telekomunikacyjnych, ciepta
technologicznego, na podstawie zawartych bezposrednio umow z dostawcami tych ustug, o ile beda
one konieczne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

21. Wykonawca na swoj koszt wykona badania przewidywane w dokumentac;ji technicznej Przedmiotu
Umowy.

22. Wszelkie dziatania zwigzane z wymiang olejow sg zabronione, natomiast tankowanie czy
sktadowanie paliwa na placu budowy musi zapewnia¢ nie przedostawanie sie materiatéw
ropopochodnych do gruntu i muszg by¢ przechowywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa. Niedopuszczalne jest rowniez mycie pojazddw, za wyjgtkiem czyszczenia majgcego zapobiec
zabrudzeniu drog.

23. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

24. Wykonawca zapozna sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociggi, gazociagi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.
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25. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, bedg wykonane kontrolne
wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu.

26. Zadne dziatania, szczegodlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drog i/lub
infrastruktury uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego powiadomienia
Inspektora Nadzoru.

27. Wszelkie dziatania zwigzane z infrastrukturg techniczng bedgca wtasnos$cig innych podmiotow
odbywaé sie bedg na warunkach opisanych w wydanych przez te podmioty uzgodnieniach, z
zastrzezeniem iz wraz z przekazaniem informacji/zgtoszen do tych podmiotéw Wykonawca
réwnolegle (tj.: w tym samym czasie) przekazuije je rowniez do Inspektora Nadzoru.

28. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw odwadniajgcych,
wodociggow i gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego podczas wykonywania robot.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

29. Wszelkie koszty wynikajgce z zamkniecia lub wytgczenia pasa ruchu drogowego zwigzane z
realizacjg Przedmiotu Umowy obcigza¢ bedg Wykonawce.

30. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w odniesieniu do nieruchomosci
sgsiadujgcych, w nawierzchniach drogowych, z ktérych Wykonawca korzysta niezgodnie z
warunkami technicznymi, w rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub
mediach wszystkich rodzajéw wyrzgdzonych przez niego lub podwykonawce(éw) w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwtoki, na wtasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody.

31. Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, Zamawiajgcego, jezeli w opinii Wykonawcy zdarzyt
sie wypadek wplywajgcy na bezpieczenstwo zycia, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Umowy, Wykonawca moze wykonaé kazdg takg prace,
ktéra w opinii Wykonawcy, moze by¢ konieczna do zmniejszenia lub zniwelowania ryzyka
wplywajgcego na bezpieczenstwo zycia.

32. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé na swoj koszt préby instalacji zgodnie z dokumentacja
techniczng Przedmiotu Umowy oraz wezmie udziat w podtgczeniu i uruchomieniu innych urzgdzen
towarzyszgcych wchodzgcych w zakres rzeczowy niniejszej Umowy, zwigzanych z Przedmiotem
Umowy.

33. Wykonawca odpowiada za prowadzenie dokumentacji budowy w tym m.in. gromadzenie i
przechowywanie protokotéw pomiaréw, badan, swiadectw materiatowych, atestéow, certyfikatow na
wbudowane materiaty, protokotéw odbioréow (czesciowych, zanikowych lub ulegajgcych zakryciu,
itp.).

34. Wykonawca ma obowigzek udostepnia¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego, a w dniu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy przekaza¢ wszystkie: dokumenty, certyfikaty, $Swiadectwa
jakosciowe, instrukcje, karty gwarancyjne i inne dokumenty dotyczgce zamontowanych materiatéw,
urzadzen i instalacji przez siebie wykonanych.

35. Wykonawca ma obowigzek, na kazde na zgdanie Zamawiajgcego przekazywaé kopie dopuszczen
do pracy sprzetu Wykonawcy, ktéry takich dokumentdéw wymaga (np. urzgdzenia dzwigowe,
elektryczne itd.) a takze przekazywac kopie uprawnien pracownikéw dla ktérych do wykonywania
pracy takie uprawnienia sg niezbedne (np. operatorzy, elektrycy, kierowcy ciggnikéw i sprzetu
specjalnego itp.),

36. Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas realizacji robét co najmniej 1 (jedng) kopie
dokumentoéw budowy, dokumentacji wykonawczej, dostarczonych mu lub wykonanych przez niego
na placu budowy. Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu,
przez Zamawiajgcego, Koordynatora Nadzoru oraz instytucji/podmiotéw, o ktérych mowa w pkt. 9.

37. Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i ztozenie (w porozumieniu z Zamawiajgcym)

dokumentéw do odpowiednich instytucji, celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
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38. Po zakonczeniu poszczegdlnych okresow realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przygotowania i ztozenia niezbednych dokumentéw (w porozumieniu z Zamawiajgcym) w do
odpowiednich instytucji, celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie na wykonany i odebrany zakres
robot.

39. Wykonawca odpowiada za opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz
dokumentacji do Odbioru Koncowego pozwalajgcej na ocene nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy.

V. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Poinformowanie Wykonawcy o terminie protokolarnego przekazania placu budowy oraz dokonanie
protokolarnego przekazania placu budowy.

2. Dokonanie odbioru robt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia,
a w przypadku odbiorow wymagajgcych powotania komisji z udziatem oséb trzecich w terminie 5 dni;
brak odbioru lub nie zgtoszenie uwag w tym terminie uznaje sie za dokonanie odbioru bez zastrzezen.

3. Dokonywanie odbioréow czesciowych.

4. Dokonanie Odbioru Koncowego przedmiotu umowy.

5. Dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach
okreslonych w postanowieniach niniejszej Umowy .

6. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow wykonanych przez Wykonawce robo6t podpisujgc
protokoty odbioru o ile roboty bedg wykonane zgodnie z przepisami prawa, wymogami technicznymi
oraz postanowieniami niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcy oddeleguje na swdj koszt na plac budowy osoby, ktére nadzorowaé bedag roboty
wykonywane przez Wykonawce. Bedg one upowaznione do kontroli na budowie, oraz dokonywania
wpisow w dzienniku robot.

8. Nadzér Zamawiajgcego zobowigzany jest do stuzenia pomocg w zakresie probleméw dotyczgcych
Umowy oraz zatatwiania spraw wymagajgcych decyzji Inwestora.

VI. MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Zakres Przedmiotu Umowy bedzie wykonany na terenie budowy wskazanym i opisanym w ZO oraz
dokumentacji techniczne;j.

VIl. HARMONOGRAM

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegoétowy Harmonogram realizaciji
umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2. Harmonogram okresla terminy oraz zakres rzeczowy i finansowy dla poszczegdlnych etapéw robét
budowlanych.

3. Zamawiajgcy dokonuje akceptacji lub zgtasza uwagi do projektu Harmonogramu lub projektu
aktualizacji Harmonogramu maksymalnie w terminie 5 dni. W kazdym przypadku Wykonawca
obowigzany jest niezwtocznie uwzgledni¢ zgtoszone przez Zamawiajgcego uwagi lub powiadomic o
przeszkodach w ich uwzglednieniu, o ile bytyby niezgodne z Umowa.

4. Po akceptacji Zamawiajgcego, Harmonogram (albo jego aktualizacja) staje sie integralng czeécig
Umowy. Aktualizacja Harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajgcego nie wymaga zmiany
Umowy, chyba ze taka aktualizacja powodowataby konieczno$¢ wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji Umowy, dla ktorej skutecznosci wymagana jest zmiana Umowy.

5. Harmonogram, na pisemny wniosek Zamawiajgcego, moze by¢ uzupetniony dodatkowymi
informacjami o zaangazowanym potencjale (wykaz sprzetu, harmonogram pracy sprzetu, ilos¢
pracownikéw, harmonogram zatrudnienia, plan zapewnienia jakosci, organizacja robét) dla
umozliwienia Zamawiajgcemu oceny realnosci planu i ewentualnej biezacej kontroli realizacji prac,
przy czym termin na takie uzupetnienie nie moze by¢ krétszy niz 2 dni robocze.

6. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodag

Zamawiajgcego. Postanowienia pkt. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.
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VIIl. TERMIN REALIZACJI

1. Zakonczenie catosci robot i odbior koncowy robot: do dnia 30.11.2022r.

2. Planowany termin przekazania placu budowy: w dniu podpisania umowy.

3. Termin okreslony w pkt. 1 niniejszego rozdziatu oznacza zakonczenie robét wraz z dokonaniem ich
odbioru.

4. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek zagrozen majgcych wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy.

5. Zmiany dokumentacyjne co do ktérych Strony uzgodnia, ze nie majg wptywu na czas wykonania
zadania, nie uprawniajg Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy.

6. W przypadku stwierdzenia opéznien powyzej 7 dni w realizacji podstawowych zakreséw robot
zagrazajgcych terminowemu zakonczeniu Przedmiotu Umowy w stosunku do termindw okreslonych
w umowie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
przepiséw prawa, Zamawiajgcy ma prawo zazgdacC przediozenia przez Wykonawce programu
zredukowania opdéznienia, przy czym minimalny termin na przedtozenie takiego planu nie moze by¢
krotszy niz 3 dni.

IX. PROCEDURY ODBIOROWE

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) odbior koncowy

3) odbidér ostateczny

2. Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu odbywaé sie beda na biezgco lecz nie pdzniej
niz w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci takiego odbioru przez Wykonawce,
w postaci wpisu do Dziennika Budowy.

3. Po zakonczeniu robét Wykonawca zgtosi gotowos$é Odbioru Koncowego robdt w postaci wpisu do
Dziennika Budowy i powiadomi Zamawiajgcego na pismie o gotowosci odbioru, przy czym
jednoczesnie z dokonaniem zgtoszenia przekaze Inspektorowi Nadzoru dokumentacje opisang w
punkcie 8 ponizej w 2 egzemplarzach.

4. Zamawiajagcy przewiduje, ze po zakonczeniu realizacji robét w terminie okreslonym zgodnie z
niniejszg umowg odbedzie sie odbiér koncowy robot w celu oddania sieci do uzytkowania. Wobec
powyzszego wszystkie postanowienia okreslone ponizej dotyczgce odbioru koncowego zwigzane z
prébami przedmiotu umowy (w tej czesci), uzyskaniem zgdd i zezwolen na uzytkowanie oraz
sporzadzenie i przekazanie do Zamawiajgcego geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz
termindw prowadzenia odbioru majg zastosowanie.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat Kierownika Budowy w czynnosciach Odbioru
Koncowego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca jednak traci
w tym przypadku prawo do zgtoszenia zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

6. Wykonawca jest zobowigzany skompletowac¢ i przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru w dniu zgtoszenia
gotowosci do Odbioru Koncowego i powiadomienia o tym Zamawiajgcego dokumenty wymagane
przepisami polskiego prawa i przepisami Prawa budowlanego pozwalajgce na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu Odbioru, w szczegdlnosci:

1) oryginat Dziennika Budowy,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z protokotami robét zanikowych (chyba ze odbiory te zostaty
dokonane wpisami do Dziennika Budowy), protokotami sprawdzen, instrukcjami obstugi i
utrzymania urzgdzeh oraz catosci systemow i instalacji (w jezyku polskim), wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng wykonanych robot,

3) oswiadczenie Kierownika Budowy zgodne z ustawg Prawo budowlane

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dotyczacg zakresu robot Wykonawcy, ktéra zawieraé
bedzie rowniez rzedne koncéwek rur przykanalikow zakonczonych do granicy dziatki.
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5) wymagane dla materiatbw dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terytorium Polski o ile nie zostaly przekazane w toku realizacji robdt, atesty na
prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

6) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan,

7) dokumentacje z przeprowadzonej inspekcji wizyjnej wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej.

7. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od powiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
koncowego wyznaczy termin odbioru koncowego.

8. W celu przeprowadzenia Odbioru Koncowego Zamawiajgcy powota Komisje Odbioru Koncowego,
ktéra z czynnosci Odbioru Koncowego sporzgdzi protokét Odbioru Kohcowego .

9. Odbiér Koncowy zostaje zakonczony w dniu sporzgdzenia i podpisania przez Komisje Odbioru
Koncowego protokotu czynnosci Odbioru Kohcowego .

10. Jezeli Komisja Odbioru Kohcowego nie stwierdzita istnienia wad lub, gdy wady zostaty usuniete w
okresie pracy Komisji, z zastrzezeniem postanowien Umowy dotyczgcych wad, Zamawiajgcy
zobowigzany jest podpisac protokét Odbioru Koncowego w maksymalnym terminie 2 [dwdch] dni od
daty zakonczenia prac Komisiji.

11. O ile w protokole z czynnosci Odbioru Koncowego zostanie stwierdzone wystepowanie wad -
zgodnie z postanowieniami Umowy, a w szczegdlnosci okreslonych w czesci Umowy dotyczacej wad
(Rozdziat X),Wykonawca ma obowigzek po ich usunieciu zgtosi¢ Zamawiajagcemu gotowosé
dokonania przeglagdu w celu stwierdzenia ich usunigcia i dokonania odbioru robét bez wad.
Zamawiajgcy przystgpi do odbioru takich prac w terminie 5 (pieciu) dni od dnia zgtoszenia.

12. O ile Wykonawca nie powiadomi Zamawiajgcego na piSmie o usunieciu wad stwierdzonych w
protokole Odbioru Koncowego, uznaje sie, ze wady nie zostaty usuniete w ustalonym terminie.

13. O ile Zamawiajgcy dokona Odbioru Koncowego robot z zastrzezeniami o istnieniu wad,
Zamawiajgcy ma prawo powstrzymaé sie z zaptatg wynagrodzenia kohcowego do czasu ich
usuniecia.

14. Jezeli wada jest nieusuwalna Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o wartos¢ robot wadliwie
wykonanych (wedle oszacowania),

2) dokonac¢ zaspokojenia z Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy,

3) odstgpi¢ od umowy,

4) zgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, w przypadku gdy wada nieusuwalna
uniemozliwia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem

15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim dodatkowym
wezwaniu do usuniecia wady w zakreslonym terminie wedle swojego wyboru moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o warto$¢ robot wadliwie wykonanych (wedle
oszacowania) lub wstrzymac sie z zaptatg odpowiedniej czesci Wynagrodzenia do czasu usunigcia
wad przez Wykonawce lub usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy i obcigzy¢é Wykonawce
kosztami ich usuniecia z zachowaniem prawa do zgdania zaptaty z tytulu kar umownych oraz
odszkodowania na zasadach przewidzianych w Umowie i w Kodeksie Cywilnym.

16. Niewykonanie ktéregokolwiek z powyzszych obowigzkéw okreslonych powyzej oraz postanowien
Umowy dotyczgcych wad lub nie uprzatniecie placu budowy po robotach budowlanych lub nie
usuniecie szkdd wyrzgdzonych Zamawiajgcemu lub osobom trzecim przez Wykonawce lub podmioty,
z ktérych pomocg bedzie roboty uzyskiwat, jak rowniez osob, ktérym wykonanie robét powierzy, w
toku realizacji robot budowlanych, w szczegolnosci naprawieniu nawierzchni drég, terenow zieleni,
uszkodzenia naziemnej lub podziemnej infrastruktury technicznej (o ile wystagpity) mogg stanowic
usprawiedliwiong odmowe przystgpienia przez Zamawiajgcego do czynnosci Odbioru Koncowego
robdt lub odmowe podpisania protokotu Odbioru Koncowego, do czasu ich tgcznego dopetnienia.

17. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
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wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Z Odbioru Ostatecznego sporzadza sie protokot
Odbioru Ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

18. O terminie Odbioru Ostatecznego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z 14 dniowym
wyprzedzeniem.

X. WADY
1. Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy w przypadku
stwierdzenia wystepowania wad i przerwaé, zawiesi¢ lub odroczy¢ prace komisji Odbioru

Koncowego, powotanej w celu dokonania oceny prawidtowego wykonania robét.

2. Wady, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do czynnosci okreslonych w pkt. 1 powyzej obejmujg, w
szczegolnosci:

1) brak przeprowadzenia préb technicznych i koncowych wszystkich instalacji i urzgdzen
niezbednych do prawidtowego uzytkowania Przedmiotu Umowy z wynikiem pozytywnym,

2) odmowe dokonania odbioru technicznego do eksploatacji sieci przez dostawce/odbiorce mediow
z przyczyn od Wykonawcy zaleznych,

3) nie dokonanie zgtoszenia przystgpienia do uzytkowania Inwestycji do organéw wymienionych w
art. 56 Prawa budowlanego lub zgtoszenia przez ktérykolwiek z organdw sprzeciwu,

4) nie przedtozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w procedurze
Odbioru Koncowego i wymaganych prawem budowlanym.

5) stwierdzenie Wady Istotnej Robét rozumianej jako: wadliwe lub niekompletne urzgdzenia lub
roboty nie spetniajgce obowigzujgcych w dacie dokonywania Odbioru Korncowego - Polskich Norm
(opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktérych wykonanie - zgodnie z
postanowieniami Umowy nalezy do Wykonawcy, i ktoérych wystgpienie powoduje niemoznosé
uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy uwzglednieniu uzgodnionego
przez strony standardu robét ogranicza funkcjonalnos¢ Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub czyni
Przedmiot Umowy lub jakagkolwiek jego cze$¢ nie przydatne do uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem oraz zgodnie z opisem standardéw lub ustaleniami dokonanymi pomiedzy
stronami, a wada powstata z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

6) sytuacje, gdy fgczny czas na usuniecie wad stwierdzonych w toku czynnosci Odbioru Koricowego,
wynosi wiecej niz 14 (czternascie) dni za wyjgtkiem wad, co do ktdrych strony ustality dtuzszy termin
na ich usuniecie ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce ich usuniecie lub ze
wzgledu na technologie robot, wymagajgcg dtuzszego niz czternastodniowy termin na ich usuniecie
lub,

7) sytuacje, gdy Wykonawca odmowi pisemnego potwierdzenia terminu usuniecia wad w protokole
Odbioru Koncowego i potwierdzenia usuniecia wady w tym terminie,

8) nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pominiete roboty lub urzgdzenia albo nie ujawnione
inne wady niz opisane powyzej i majgce wptyw na uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem,

9) przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporzgdzonej dokumentacji powykonawcze;j.

3. Roboty dotkniete wadami nie sg przedmiotem Odbioru Koncowego, chyba ze Umowa stanowi
inaczej.

4. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady powstatej z jego winy, bez wzgledu na wysokos$é
zwigzanych z tym kosztow, a termin usuniecia wady i wykonania Umowy jest dla niego wigzacy.

5. Wady ujawnione w toku czynnosci Odbioru Koncowego nie bedg uznawane jako wady okresu
gwarancji i rekojmi.

6. W przypadku uchybienia terminowi usuniecia wad postanowienia dotyczgce nienalezytego
wykonania Umowy bedg miaty odpowiednio zastosowanie.

7. W przypadku sporu co do zakwalifikowania robét jako wadliwe, Zamawiajagcy ma prawo odmoéwic
dokonania Odbioru Koncowego do czasu usuniecia wad, chyba Ze strony postanowig inaczej lub
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dokonajg wyboru niezaleznego eksperta w dziedzinie, ktérej spér dotyczy i postanowig poddaé
rozstrzygniecie sporu temu ekspertowi.

XI. WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, stosownie do przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego oraz zgodnie z Ofertg Wykonawcy ustala sie ryczattowe i ostateczne

wynagrodzenie Wykonawcy, W KWOCIE: ...ccccveriiviriiarievarirariesarnenanes PLN brutto (stownie:
........................ ), w tym VAT ................ PLN (stownie: ..................coiiieennly), wartosé
NEMO: ...ovveiiie e, PLN (stownie: ........ccoiiiiiiiin, )

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1 stosownie do przeprowadzonego postepowania 0
udzielenie zamowienia publicznego oraz zgodnie z postanowieniami ZO i Ofertg Wykonawcy jest
wynagrodzeniem ostatecznym i obejmuje cato$¢ robot wykonanych przez Wykonawce,
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow oraz zawiera wszelkie elementy niezbedne do
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku zaniechania realizacji cze$ci zaméwienia (w sytuacji, gdy mieszkanhcy zrezygnujg z
realizacji przydomowych przepompowni Sciekow), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone o kwote wynikajgcg z zakresu ktory nie bedzie realizowany. Powyzsza kwota zostanie
ustalona na podstawie zlozonego przez Wykonawce kosztorysu ofertowego. W takiej sytuacji
sporzgdzony zostanie aneks do niniejszej umowy.

4. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 1 za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi
wedtug nastepujacych zasad:

1) Rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i koncowg w wysokosci i okresach
zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot.

2) Podstawg do wystawienia faktur jest protokét odbiorow czes$ciowych oraz odbioru koncowego robot
bez uwag i zastrzezen podpisany przez przedstawicieli stron umowy oraz Inspektora Nadzoru.

3) Protokét Odbioru Koncowego bez uwag i zastrzezen jest podstawg do wystawienia faktury za
realizacje robét objetych umowa, przy czym tgczna warto$¢ ptatnosci dokonanych na rzecz
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci 90% kwoty brutto umowy. Piatno$¢ na rzecz
Wykonawcy w wysokosci nie mniejszej niz 10% wartosci brutto umowy dokonana zostanie po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie na zrealizowany przedmiot umowy.

4) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i zatgczenia do faktury koncowe;:

a) specyfikacji kosztow i robot wykonanych przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)
b) specyfikacje o ktérych mowa w lit. a mogg by¢ zatgczone w postaci protokotu zaawansowania o
ktorym mowa w Rozdziale IX, o ile zawiera on wszystkie dane.

5) Protokét odbioru i zatgczniki do faktury o ktérym mowa w ppkt. 4 przed przestaniem do
Zamawiajgcego, wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

5. Termin ptatnosci wynosi 30 dni od daty wplywu do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

6. Do spraw zwigzanych z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych, a nie uregulowanych w
niniejszym Rozdziale, stosuje sie art. 647! Kodeksu Cywilnego.

7. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonych faktury bedzie przekazywana na konto Wykonawcy
Lo 1014311 = S PP

8. Rachunek bankowy podany przez Wykonawce jest rachunkiem zgtoszonym w organie podatkowym
i wymienionym w rejestrze podatnikéw Vat-Biata Lista Podatnikow. Ptatno$¢ bedzie dokonana za
pomocg mechanizmu podzielonej ptatnosci (Split Payment)

9. Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej
faktura dotyczy.

11. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi: 774-312-80-20.
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12. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury na Nabywce: Gmina Radzanowo, ul. Plocka 32,
09-451.

13. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowienia dodatkowego polegajgcego na
powtdrzeniu podobnych robét budowlanych do wysokosci 40% wartosci zamowienia podstawowego
(wartosci umowy), przy czym zakres zamowienia dodatkowego okreslony zostanie na podstawie
parametrow (RMS) okreslonych w kosztorysie ofertowym dla zaméwienia podstawowego.

| wersja

14. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowane faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191). Faktury
ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki
PEPPOL NIP: ..o

15. Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na wysyfanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg umowg dokumentéw niezbednych do
prawidfowego rozliczenia umowy.

16. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia za
faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na adres e-mail
................ najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

17. Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. (Dz. U. poz. 2191) o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Il wersja

14. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi faktury papierowe.

15. Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na wysyfanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg umowg dokumentéw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia umowy.

16. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia za
faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na adres e-mail
................ najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

17. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. (Dz. U. poz. 2191) o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

18. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnosé za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (MPP), tzw. split payment. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o nr
.................................... , ktory zostanie wskazany na wystawionej fakturze VAT, nalezy do
Wykonawcy i jest powigzany z wydzielonym rachunkiem VAT. Mechanizm podzielonej ptatnos$ci
stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem
polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikow VAT.

XIll. ROBOTY DODATKOWE, ZANIECHANE | ZAMIENNE

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z czesci robét, a ponadto do
wprowadzenia robét zamiennych.

2. W przypadku zaniechania robét lub wprowadzenia robot zamiennych, Zamawiajgcy poinformuje o
tym pisemnie Wykonawce, niezwtocznie po powzieciu decyzji o zaniechaniu robo6t badz koniecznosci
wprowadzenia robét zamiennych.
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3. W przypadku wprowadzenia robét zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
roznicowego, ktory stanowi¢ bedzie rdéznice miedzy kosztorysem sporzgdzonym metodg
szczegotowg a kosztorysem robét zamiennych dla danego asortymentu robét, przy czym kosztorys
robot zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu wskaznikow cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatéw i sprzetu)
wskazanych w kosztorysie ofertowym sporzgdzonym metodg szczegdtowg, a w przypadku ich braku,
poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotworczych ustalonych wg stawek wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robét, dla wojewédztwa mazowieckiego z wytgczeniem Miasta Stotecznego
Warszawa, za$ w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/ cennikéw dostawcéw/
sprzedawcow, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

4. W przypadku gdy wartos¢ robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rézna
od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce z
faktycznie poniesionych kosztow wynikajgcych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

5. W przypadku wystgpienia robot zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robét zamienianych,
bedzie dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa
dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzgdzonym metodg szczegotowa.

6. Okreslenie ilosci robdt, ktére bedg robotg zamienng, nastgpi na podstawie rysunkéw/opracowan
zamiennych.

7. W przypadku jezeli wprowadzenie robét zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu robot zamiennych w
terminie  maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Wprowadzenie robét zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

8. W przypadku zaniechania czesci robét podstawg do okres$lenia ilosci robét zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktére zostajg zaniechane, bedzie
cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie ofertowym sporzgdzonym metodg
szczegobtowa.

9. Wartos¢ robot zaniechanych pomniejszy wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy okreslone w
niniejszej umowie.

10. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot nieobjetych zamowieniem
podstawowym, Wykonawca bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do Umowy, co
w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych
robot, a realizacja robot, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw jak
zamowienia podstawowego objetego Umowa.

11. W przypadku robo6t dodatkowych podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie
wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztéw zakupu,
zysku, ceny materiatow i sprzetu) wg Kosztorysu ofertowego sporzgdzonego metodg szczegdtowa,
a w przypadku ich braku, zastosowanie wskaznikdw cenotwérczych wedlug stawek wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robét, dla wojewddztwa mazowieckiego z wytgczeniem Miasta
Stotecznego Warszawa, a w ich braku dla kraju, za$ w przypadku braku cen SEKOCENBUD - po
wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym. W przypadku gdy wartosc¢ robot dodatkowych
zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do weryfikacji wartosci rob6t w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w
przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajgcych
z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

12. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich

wykonania. Postanowienia ust. 4 stosuje sie odpowiednio do ustug.
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Xlll. PODWYKONAWCY

1. Powierzenie jakiejkolwiek czesci robét podwykonawcy wymaga zachowania procedury okreslonej w
art. 647 Kodeksu cywilnego, w przypadku braku ktérej nie powstaje odpowiedzialno$¢ solidarna
Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcéw.

2. Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

3. Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy Wykonawca wykona sitami wlasnymi oraz za pomoca

podwykonawcéw:
1) Podwykonawca Zakres
2) Podwykonawca Zakres

4. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

5. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcoéw,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje zamowienia.

6. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

XIV. REPREZENTACJA STRON
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy - Umocowany przedstawiciel

Wykonawcy - Pan/Pani uprawnienia budowlane
2. Ze strony Zamawiajgcego nadzor nad prawidtowym przebiegiem umowy sprawowac¢ bedzie Pan
/Pani , uprawnienia budowlane - Inspektor Nadzoru

3. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionego w pkt. 1 bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktéry moze na takg zmiane nie wyrazi¢ zgody,
powotujgc sie na warunki niniejszej umowy.

4. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy - Kierownika Budowy, nie moze narusza¢ wymagan
Zamawiajgcego okreslonych w ZO celem spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu.

5. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby spetnia¢ bedg warunki udziatu w
postepowaniu zawarte w postanowieniach ZO. Akceptacja Zamawiajgcego bedzie wydana na piSmie
i nie wymaga aneksu do umowy.

6. Przez caly okres trwania umowy, Wykonawca zapewnia, iz bedzie dysponowat wszystkimi osobami
niezbednymi do prawidtowej realizacji umowy. Wszelkie zmiany w sktadzie osobowym przedstawicieli
Wykonawcy do realizacji umowy w stosunku do sktadu wskazanego w ofercie sg mozliwe jedynie
wytacznie w przypadku zdarzen losowych, ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej starannosci (np. dtugotrwata choroba, dtugotrwata niezdolnos¢ do pracy).

7. Wykonawca zobowigzany jest z wiasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo osdb o rownowaznych
uprawnieniach i dodwiadczeniu zawodowym w przypadkach:

1) Smierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niz
wymienione w ppkt. 1), ktére nie sg zalezne od Wykonawcy.

XV. ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg stron wyrazong na pismie w formie
aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowienn Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:
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1) Umowa zawarta z wybranym wykonawcg moze by¢ zmieniona, jezeli zmiana ta nie spowoduje
zmniejszenia albo zwiekszenia zakresu Swiadczenia.

2) Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcg powodujgca zmniejszenie zakresu $wiadczenia
jest dopuszczalna, jezeli na skutek wystgpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy do prawidtowego wykonania danego zadania wykonanie czesci prac objetych
dotychczas tym zadaniem stato sie zbedne.

3) Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcg powodujgca zwiekszenie zakresu Swiadczenia
jest dopuszczalna, jezeli do prawidtowego wykonania danego zadania jest niezbedne wykonanie
dodatkowych prac nieobjetych dotychczas tym zadaniem, a koniecznosc¢ ich wykonania powstata
na skutek wystgpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy
czym wykonanie:

a) tych prac jako nowego zadania spowodowatoby znaczne zwiekszenie kosztéw dla beneficjenta
lub
b) danego zadania jest uzaleznione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest
mozliwe wykonanie danego zadania w catosci.
3. Zmiana terminu, moze nastgpi¢ w przypadku i w nastepujgcy sposob:

a) wystgpienia przestojow w realizacji rob6t budowlanych Wykonawcy z winy Zamawiajgcego, lub z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od Zamawiajgcego - uzgodnione terminy wykonania roboét
przediuzone zostang o czas trwania przestojow,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, terminy wykonania robdt przediuzone zostang o czas trwania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie roboét.

c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres rowny temu
opdznieniu,

d) w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych,

e) w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajk, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcow,

f) w przypadku opdznien wynikajgcych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wtadczych i
orzeczen organow administracji publicznej i innych instytucji - terminy wykonania robét przedtuzone
zostang o czas trwania opoznien.

g) opdznien instytucji opiniujgcych i uzgadniajgcych ponad tgczny czas trwania wykonania
przypisanych im czynnosci, o okres réwny tej zwtoce, przy dotozeniu ze strony Wykonawcy
wszelkich staran w celu ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

h) opdznien organdéw administracji publicznej w zakresie wydania decyzji administracyjnych ponad
ustawowy czas ich wydania - o okres réwny zwtoce, przy dotozeniu ze strony Wykonawcy wszelkich
staran w celu ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

i) opéznien u uzyskaniu uzgodnieh i pozwolen od gestorow w ramach sieci projektowanych i
wchodzacych w kolizje z elementami przedmiotowe] inwestycji, przy dofozeniu ze strony
Wykonawcy wszelkich staran w celu ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

j) odwotan od uzyskanych postanowien i decyzji administracyjnych, o okres réwny terminowi
rozpatrzenia odwotania,

k) wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajgcemu - o okres wynikajacy z przerw lub opéznienia,

l) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku zmiany przepiséw
prawa powodujgcych koniecznoS¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania innych
badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg - jezeli wprowadzane zmiany bedg
miaty wplyw na termin wykonania zamowienia przez Wykonawce.

m) udzielenia zamowien dodatkowych polegajgcych na powtdrzeniu podobnych rob6t budowlanych.
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4. Zmiana wynagrodzenia, moze nastgpi¢ w przypadku i w nastepujacy sposob:

a) zamiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamowienia przypadku zmiany przepisow
prawa powodujgcych koniecznos¢: rozwigzan technicznych Iub uzyskania innych badz
dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycja - jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty
wplyw na termin wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) w przypadku udzielenia zamoéwien dodatkowych polegajgcych na powtérzeniu podobnych robét
budowlanych.

5. Strona wystepujgca o zmiane postanowieh zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowieniach Umowy. Wniosek o zmiane
umowy musi by¢ wyrazony na pismie i w zaleznosci od charakteru wystgpienia winien zawiera¢ m.in.:
1) dokumenty jednoznacznie okreslajgce rodzaj, lokalizacje robot dodatkowych lub zamiennych,

zakres robdt (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu wykonania elementu lub
technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w dokumentacji pierwotnej;

2) protokét koniecznosci,

3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa,

4) kosztorys robot (réznicowy, zamienny, dodatkowy) sporzgdzony zgodnie z postanowieniami,

5) dokumenty potwierdzajgce wystgpienie okolicznosci skutkujgcych wydtuzeniem terminu realizacji
robét lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

XVI. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujgcych tytutow:

1) Za opd6znienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w umowie, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, ponad termin okreslony w umowie.

2) Za opdbznienie w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci
0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie, za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia w ich usunieciu,

3) Za opodznienie w usunieciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie, za kazdy rozpoczety dzieh
opOznienia w ich usunieciu,

4) W przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika roboét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1.000,00 zt brutto
(stownie: jeden tysigc 00/100 zt.) za kazdy taki przypadek,

5) W przypadku odstgpienia przez Zmawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy 10% tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczgcych Zamawiajgcego,
Wykonawca uprawniony jest do zadania zaptaty kary umownej w wysokosci 10% tgcznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie.

3. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia umownego netto.

4. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur w wysokosci ustawowej.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z
wystawionych przez siebie faktur.

6. Zamawiajgcy moze rozlicza¢ kary umowne w inny sposob niz poprzez potrgcanie naleznos$ci z faktur
wystawianych przez Wykonawce.

7. Zamawiajgcy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku gdy to
zdarzenie stanowi podstawe do naliczania kilku kar umownych.

8. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w niniejszym Rozdziale nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
0golnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
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9. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zadaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

10. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia roboét lub jakichkolwiek innych
obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

XVIl. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w umowie, co stanowi kwote ......................l zt. (stownie: ..., zt)i
zostato wniesione przed podpisaniem umowy, w formie: ......................

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w Zapytaniu Ofertowym.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w wartosci 70% kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote
................... zt. (stownie: ....................... Zt) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Nalezyte wykonanie zamdwienia zostanie przez Zamawiajgcego potwierdzone bezusterkowym
protokotem Odbioru Koncowego Ilub protokotem potwierdzajgcym usuniecie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

6. Wartos¢ 30% kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote ..................... zt. (sfownie: ............... zt)
pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrdcona nie pdzniej
niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

XVIIl. GWARANCJA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na okres
...... miesiecy liczgc od dnia dokonania Odbioru Koricowego robot.

2. Okres gwarancji i rekojmi liczony jest od dnia Odbioru Koncowego, z zastrzezeniem, ze w
przypadku, gdy protokét Odbioru Koncowego stwierdza wystepowanie wad, okres gwaranc;ji i rekojmi
liczony jest od daty podpisania przez Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
wszystkich stwierdzonych wad.

3. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Dokument Gwarancji najpdzniej w dacie podpisania
protokotu Odbioru Kornncowego przedmiotu umowy. Dokument Gwarancji stanowi zatgcznik do
protokotu Odbioru Koncowego.

4. Udzielona gwarancja jakoéci nie narusza praw Zamawiajgcego dochodzenia roszczeh z tytutu
rekojmi za wady na zasadach ogdinych okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu rekojmi na okres rowny okresowi gwaranciji jakosci.

5. W odniesieniu do obowigzkéw Wykonawcy, w okresie gwarancji bedg miaty zastosowanie co
najmniej nastepujgce postanowienia:

1) przeglady gwarancyjne bedg dokonywane raz w roku, jednak nie pdzniej niz do 30 pazdziernika
kazdego kolejnego roku, za wyjgtkiem ostatniego przegladu przed uptywem okresu gwarancji, ktéry
powinien zosta¢ zwotany nie pozniej niz na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem okresu gwarangcji.
Wykonawca ma obowigzek udziatu w czynnosciach komisji powotanej przez Zamawiajgcego w
terminie okreslonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac
komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajgcego,

2) w przypadku awarii lub istotnej wady robot, jaka ujawni sie w okresie pomiedzy przeglgdami,
Wykonawca ma obowigzek udziatu w czynnosciach komisji powotanej przez Zamawiajgcego w
terminie okreslonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac
komisji powotanej do przeglagdu przez Zamawiajgcego.
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6. Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji niezwtocznie, z tym ze
nie pozniej niz w ciggu 7 (siedmiu) dni od dnia powiadomienia o wystgpieniu lub jej zapisania w
protokole sporzagdzonym na okoliczno$¢ wystepowania wady, chyba ze strony uzgodnig inny termin
usuniecia wad.

7. Usuniecie wady moze opdzni¢ sie z uwagi na koniecznos¢ sprowadzenia czesci zamienne;j,
niezbednej do usuniecia wady lub ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
wykonanie robo6t zgodnie z technologig robét lub ze wzgledu na technologie robdét, ich wykonanie
wymaga dtuzszego okresu i z zastrzezeniem nastepujacych wyjgtkow:

1) Czas usuniecia wad majgcych charakter awarii, to jest uniemozliwiajgcych lub znacznie
utrudniajgcych normalne uzytkowanie Przedmiotu Umowy lub jego elementu wchodzacego w sktad
infrastruktury technicznej, ktérego wadliwe roboty dotycza nie moze by¢ dtuzszy niz 48 (czterdziesci
osiem) godzin liczonych od czasu przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy informacji o
awarii, potwierdzonej przez Wykonawce, chyba ze strony uzgodnig inny termin na usuniecie
zgtoszonej wady, wynikajgcy z technologii wykonywania robot.

2) W przypadku wady o charakterze awarii Wykonawca musi podjg¢ niezwitocznie dziatania w celu
zapobiezenia powiekszenia szkody.

3) W przypadku, gdy wykonanie szybkiej naprawy niezbednej w celu wznowienia korzystania z
Przedmiotu Umowy bedzie dorazne Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy
docelowej tj. usuniecia wady w terminie okreslonym w pkt. 6.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, albo nienalezycie usunie wade, albo odmdwi
usuniecia wady za ktérg odpowiedzialnosé ponosi, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ usuniecie
wady osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami naprawy Wykonawce (wykonanie zastepcze).

9. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce w terminie kosztow wykonania zastepczego,
Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ potrgcenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a jezeli wysokos¢ wierzytelnoSci przewyzszy wysokos¢ zabezpieczenia,
Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogolnych.

10. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

11. W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
okres gwarancji rozpoczyna sie po dniu sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji.

XIX. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, w
przypadku gdy:

1) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze w
przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% tacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie.

2) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, uniemozliwiajgcy wykonanie Umowy,
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4) Wykonawca nie rozpoczat, robot bez uzasadnionej przyczyny i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

5) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob wadliwy lub sprzeczny z
niniejszg umowa.

7) Wystgpi ponad 7 dniowe opdznienie w przediozeniu przez Wykonawce poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

8) Nie ubezpieczyt budowy od wszelkich ryzyk .

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci.

XX. OBOWIAZKI STRON W PRZYPADKU ODSTAPIENIA | ROZWIAZANIA UMOWY
1. W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego Strony
obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzaciji robét budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegétowego protokotu inwentaryzaciji w
terminie okreslonym w ppkt 1), zostanie on sporzgdzony przez Zamawiajgcego, a 0 terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 2 (dwa) dni robocze
wczesnie;.

3) Zabezpieczenie przerwanych robét nastgpi na koszt Strony odstepujgcej od Umowy/ rozwigzujgcej
Umowe,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzgdzen, ktére nie mogag byé¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

2. W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych rob6t budowlanych,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostatly wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy
w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych prac i robdt, przy czym podstawg
naliczenia wysokosci wynagrodzenia jest protokét inwentaryzacji robot budowlanych, o ktérym
mowa w pkt. 1

3) przejecie od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

4) zwrotu Wykonawcy kosztoéw nabycia materiatow, konstrukcji i urzgdzen, o ktérych mowa w pkt. 1
ppkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych od
Wykonawcy.

XXI. CESJA PRAW | OBOWIAZKOW
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci przystugujacej mu z
tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

XXIl. OCHRONA WLASNOSCI

1. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ zZadnej
odpowiedzialnosci z tytutu naruszenia przez Wykonawce praw na dobrach niematerialnych
przystugujgcych osobom trzecim i przystugujgcych im praw autorskich.

2. O ile naruszone zostang prawa oséb trzecich w zakresie opisanym powyzej lub osoba, ktorej dobra
zostaty naruszone zwrdci sie do Zamawiajgcego o zados¢uczynienie (lub osoba taka ztozy wobec
Zamawiajgcego oswiadczenie o naruszeniu jej débr), Wykonawca zobowigzany jest przejaé wszelkie
formalnosci zwigzane z zgdaniami lub oswiadczeniami tej osoby i catkowicie uwolni¢ Zamawiajgcego
od jakichkolwiek dziatan lub zaniechan, kosztow lub odpowiedzialnosci z tego tytutu.
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XXIIl. OBOWIAZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY

1. Informacje i dane techniczne dotyczgce Umowy oraz jej wykonywania uzyskane od Zamawiajgcego
przez Wykonawce lub ktérykolwiek podmiot z nim wspotpracujacy nalezy traktowac jako poufne i nie
mogg by¢ one przekazywane osobom trzecim bez zgody pisemnej Zamawiajgcego.

2. Za osoby trzecie nie bedg uznane organy panstwowe wydajgce zezwolenia lub decyzje i uprawnione
do zadania informacji na podstawie wiasciwych przepisdéw prawa, w tym instytucje i podmioty
uprawnione do kontroli i monitoringu Przedmiotu Umowy w zwigzku z uzyskana bezzwrotna pomoca.

3. Strony zobowigzane sg do zachowania w poufnosci postanowien Umowy jak réwniez informacji
uzyskanych, bezposrednio lub posrednio, w zwigzku z zawarciem i wykonaniem Umowy, z wyjgtkiem
informacji, do ujawnienia ktérych dana Strona jest zobowigzana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa lub na ujawnienie ktérych druga Strona wyrazita zgode.

4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce tajemnicy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowan Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty okres
obowigzywania Umowy oraz po jej zakonczeniu, bez ograniczen czasowych.

6. Strony bedg uwazac¢ szczegéty Umowy za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala prawo
rzgdzgce umowa.

XXIV. ROZSTRZYGANIE SPOROW

Strony dotozg staran, aby rozwigza¢ na drodze polubownej wszelkie spory lub rozbieznosci, jakie
moga wynikng¢ podczas realizacji Umowy. Jezeli bytoby to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

XXV. KLAUZULA SALWATORYJNA

Z zastrzezeniem przepisow Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszardw wiejskich

z udziatem srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w

ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rozporzgdzenia Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczego6towych warunkow i trybu

konkurencyjnego wyboru wykonawcéw zadan ujetych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji

i warunkow dokonywania zmniejszen kwot pomocy oraz pomocy technicznej:

1) w przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa niewazne lub
bezskuteczne, okolicznos¢ ta nie bedzie miata wptywu na wazno$¢ i skutecznos¢é pozostatych
postanowien, chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2) W sytuaciji, o ktérej mowa powyzej Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w ktérym
sformutujg postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie réwnowazny lub
maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

XXVI. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej do rygorem niewaznosci.

2. W okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego, w terminie 3 (trzech) dni od daty wystgpienia ponizszych
okolicznosci o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0s6b reprezentujgcych,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy WYKONAWCA,
5) ogtoszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy prawa rzgdzgcego

umowa, a w szczegolnosci ustawy Kodeks Cywilny, Ustawy Prawo Budowlane.
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4. Srodtytuty majg jedynie charakter informacyjny i nie bedg wptywaé na interpretacje tresci niniejszej
umowy.

5. Umowa obowigzuje wraz z zatgcznikami stanowigcymi jej integralng czesé.

6. Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego prawa.

7. Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczgcych wykonywania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Umowy .

8. Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem
postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymaé od sktadania
publicznych os$wiadczen na temat wykonywanych Robét lub Umowy bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca nie moze przyjg¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Umowa niz te, ktdre zostaty w niej
okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowaé
zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

10. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegoblnosci przepisdw ustawy Prawo zamowien publicznych jest niewazna.

11. Umowa wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpiszg go obie Strony.

12. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu, po
jednym dla kazdej ze stron.

Za Zamawiajacego Za Wykonawce
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