

GMINA RADZANOWO

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
pow. płocki, woj. mazowieckie
tel. 24 369 50 10, NIP 774-31-28-020

OFERENCI

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie”. Nr sprawy: RI.271.10.2022

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Zgodnie z art. 436 pkt. 1 pzp, planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określane są w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. Wskazanie przez Zamawiającego terminu realizacji umowy z wyznaczeniem daty wykonywania jej etapów w świetle powyższego jest niezgodne z pzp o ile Zamawiający nie wskazuje obiektywnej przyczyny dla takiego określenia planowanego zakończenia realizacji etapów umowy. Prosimy o wskazanie obiektywnej przyczyny takiego zapisu, bądź jego zmianę w celu zapewnienia zgodności z przepisami pzp.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany formy określenia terminu realizacji - stosowne postanowienia ujął w dokumentacji przetargowej, tj. w umowie Rozdział X, w SWZ pkt. V oraz w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

2. Prosimy o zmianę numeracji w pkt. X termin realizacji, pkt. 20 odnosi się nieprawidłowych punktów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż prawdopodobnie Wykonawcy chodzi o pkt. XI SWZ. Numeracja tego działu została poprawiona.

3. Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w rozumieniu art. 439 pzp?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający ujął kwestie związane z waloryzacją wynagrodzenia - stosowne zmiany ujęto w dokumentacji przetargowej, tj.: w umowie wprowadzono Rozdział XXIX Klauzule waloryzacyjne oraz zaktualizowano Rozdział XVIII ust. 1 - poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu oznaczonego nr 10 - numeracja pozostałych punktów uległa zmianie. Pozostała numeracja Rozdziałów uległa zmianie.

4. Prosimy o sprecyzowanie zapisów praw autorskich do dokumentacji projektowej wytworzonej w ramach zamówienia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający doprecyzował kwestie związane z prawami autorskimi - stosowne zmiany ujęto w dokumentacji przetargowej, tj. w umowie wprowadzono Rozdział XXX Prawa autorskie. Pozostała numeracja Rozdziałów uległa zmianie.

5. W nawiązaniu do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia pkt 13 widnieje zapis „Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu sporządzonego metoda szczegółową z podaniem wielkości narzutów i zestawień RMS, zgodnego ze złożoną ofertą.” - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym §3.1. Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią:

- 1) dokumentacja projektowa;
- 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
- 3) założenia wyjściowe do kosztorysowania;
- 4) ceny jednostkowe robót podstawowych.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że kosztorys jest do złożenia na etapie wykonania dokumentacji projektowej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmodyfikował brzmienie pkt. 13 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - stosowne zmiany ujęto w dokumentacji przetargowej, tj. w umowie Rozdział V ust. 1, Rozdział IX ust. 2, w SWZ Załącznik 6 – pkt. 13.

Kierownik Zamawiającego



WÓJT

Piotr Jakubowski