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ZALACZNIK NR 2 DO ZO
Nr Sprawy RI.271.23.2022

WZOR UMOWY

Umowa Nr RI.271.23.2022
zawarta w dniu .......... 2022r. w Radzanowie, pomiedzy:

Gming Radzanowo, z siedzibg 09-451 Radzanowo, ul. Ptock 32, adres do doreczen: 09-
451 Radzanowo, ul. Ptock 32, REGON 611016057, NIP 774 312 80 20

reprezentowang przez:

Piotra Jakubowskiego — Wéjta Gminy Radzanowo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Radzanowo Marioli Lorenc

zwanym w dalszej tresci umowy ,, Zamawiajgcym ,,

............................................................... z siedzibg ......................... adres do
doreczen: ......ccooiiiiiiiiii REGON ......ccoiviiiinnn, NIP o

wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, Sgd Rejonowy dla
..................... W oeiiiiiieieeie ey ceeeieneneeeeeenee e Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, za numerem KRS ........................ kapitat zaktadowy .................

PLN optacony w catosci.
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”

............................................................ z siedzibg ....................... adres do
dOreCzen: .....ovieiiiiiiii REGON ... NIP .o
przedsiebiorcg wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawc3g”

zwanych tgcznie Stronami
o nastepujacej tresci:

. WSTEP

1.N

iniejszg umowag rzgdzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Jezykiem umowy jest jezyk polski.
3. Jezykiem porozumiewania sie stron jest jezyk polski.
4. Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby roboty, okreslone jako: Przebudowa, rozbudowa

ist
od

niejgcej stacji uzdatniania wody w miejscowosci Radzanowo-Debniki wraz z budowa
cinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowe Boryszewo zostaty wykonane przez

Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i ukonczenie tych robét i usuniecie w
nich wszelkich wad, ztozong jako najkorzystniejszg w ramach postepowania o udzielenie zamowienia
przeprowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego dla przedmiotu zamowienia opisanego wyzej
strony niniejszej umowy ksztattowaé bedg postanowienia umowy wg. ponizszej tresci.
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II. DEFINICJE

Definicje najwazniejszych poje¢ i wyrazen uzytych w umowie :

ZAMAWIAJACY: oznacza podmiot wystepujgcy w obrocie prawnym i gospodarczym jako Gmina
Radzanowo z siedzibg 09-451 Radzanowo, ul. Ptock 32, REGON 611016057, NIP 774 312 80 20,
ktory wszczat, oglosit i przeprowadzit postepowanie w trybie Zapytania Ofertowego na
wykonanie zamowienia publicznego stanowigcego przedmiot niniejszej umowy a nastepnie na
podstawie rozstrzygniecia komisji przetargowej podpisat umowe z Wykonawca, ktéry ztozyt w tym
postepowaniu najkorzystniejszg oferte i podpisat umowe zgodnie z wymogami ZO.

WYKONAWCA: oznacza podmiot wystepujgcy w obrocie prawnym i gospodarczym pod firmg
..................... zsiedzibgw .....................REGON ........................ NIP ............... wpisanym
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, Sad Rejonowy dla ............... w
.................. Y eereneiieneeaannn.. Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, za numerem
KRS ., kapitat zaktadowy ........................ PLN optacony w catosci
lub
jako przedsiebiorca pod firmg ..................l z siedzibg ...l adres REGON
............... NIP ........ceeveieieeeenene.... wpisany  do Centralnej Ewidenciji i Informacji o DziatalnosSci
Gospodarczej, ktéry uczestniczyt w postepowaniu w trybie Zapytania Ofertowego na wykonanie
zamowienia publicznego stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, ztozyt oferte ktéra zostata
uznana za najkorzystniejszg, spetnit warunki ktére naktadata na Wykonawce ZO i podpisat umowe
zgodnie z wymogami ZO.

Dla os6b fizycznych

UMOWA: w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny majgca swojg podstawe w
procedurze zamdéwienia publicznego oraz stanowigca wynik ztozonej przez Wykonawce i przyjetej w
toku postepowania przetargowego przez Zamawiajgcego Oferty — Zapytanie Ofertowe oraz Oferta
Wykonawcy i wszelkie zatgczniki do oferty Wykonawcy ztozone przez niego w toku postepowania
stanowig integralng czesc¢ niniejszej umowy .

OFERTA: oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez Wykonawce.
Gdziekolwiek w tresci umowy wystepuje okreslenie "Oferta” nalezy je rozumie¢ jako o$wiadczenie
Wykonawcy ziozone w toku postepowania na Formularzu Oferty i wszelkich zalgcznikach
wymaganych w ZO.

Z0O: oznacza Zapytanie Ofertowe sporzgdzone przez Zamawiajgcego w toku postepowania o
udzielenie zamowienia.

PRZEDMIOT UMOWY: zakres przedmiotowy zamdwienia publicznego opisany w ZO (opis przedmiotu
zamoéwienia) oraz Zatgcznikach do ZO i w niniejszej umowie, réwniez poprzez zakres obowigzkow i
zobowigzan Wykonawcy.

UPRAWNIENI PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY: osoby wskazane przez Wykonawce jako
upowaznione do kontaktéw z Zamawiajgcym zgodnie, w tym réwniez osoby petnigce samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie wskazane przez Wykonawce do realizacji umowy.

NAZDOR ZAMAWIAJACEGO i INSPEKTOR NADZORU: osoby wskazane i upowaznione przez
Zmawiajgcego do petnienia nadzoru nad prawidtowym przebiegiem realizacji umowy zgodnie, w tym
takze osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wskazane przez
Zamawiajgcego do realizacji umowy.

ANEKS (ZMIANA) DO UMOWY: oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajgcy do
postanowien Umowy zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem
obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej.
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lll. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z tredcig procedury przetargowej jest wykonanie przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego zadania pn.. Przebudowa, rozbudowa istniejgcej stacji
uzdatniania wody w miejscowosci Radzanowo-Debniki wraz z budowg odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Nowe Boryszewo. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV):
45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania

Sciekow

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

2. W celu realizacji zaméwienia, a co za tym idzie realizacji niniejszej umowy Wykonawca przystgpi do

wykonania robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, wykona te roboty, doprowadzi do
Odbioru Koncowego i przygotuje dokumenty wymagane prawem majgce na celu uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu robaot.

3. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie prace niezbedne do spetnienia wymagah Zamawiajgcego
okreslonych w ZO, zatgcznikach do niej oraz niniejszej umowie a ktére sg konieczne do bezpiecznego
i wlasciwego prowadzenia wszystkich robdt, ich ukonczenia i odbioru oraz uzytkowania Przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Majac powyzsze na uwadze oraz w zwigzku z rozstrzygnieciem procedury Zapytania Ofertowego
zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiot Umowy.

5. Zamawiajgcy informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Przedmiot Umowy jest
bezposrednio zwigzany z realizacjg projektu pn. Przebudowa, rozbudowa istniejgcej stacji
uzdatniania wody w miejscowosci Radzanowo-Debniki wraz z budowa odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowe Boryszewo korzystajacym z dofinansowania ze
srodkdéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji Gospodarka wodno-
Sciekowa w ramach poddziatania Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszeniem lub
rozbudowg wszystkich rodzajéow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w
oszczedzanie energii, wobec powyzszego w ramach realizacji umowy Wykonawca stosowac sie
bedzie do wymogdw zwigzanych z umowg dofinansowania.

IV. OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy przeznaczonym pod inwestycje i jego

otoczeniem, dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu Zadnych
zastrzezeh, a w szczegdlnoéci, co do jej kompletnosci ani jakosci i uznaje jg za wystarczajgca
podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

V. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z nalezytg zawodowg starannoscia, w dobrej wierze,

zgodnie z najlepszg wiedzg i sztukg wymagang dla realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z
wymaganiami technicznymi i jakosciowymi oraz z nalezytg starannoscia i pilnoscig w oferowanych
terminach oraz w sposéb kompletny biorgc pod uwage przeznaczenie Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca za dziatania podwykonawcéw oraz wszelkich innych oséb trzecich, z pomoca, ktérych
realizowac bedzie umowe, odpowiada jak za dziatania wtasne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie dokona¢ wszelkich koniecznych dla realizacji Przedmiotu Umowy
uzgodnien i spetni¢ wszelkie wymagania zwigzane z Umowa.

4. Wykonawca nie zmieni swojego sktadu okreslonego w Ofercie, a takze w oswiadczeniach
zalgczonych do Oferty, przy realizacji Umowy podczas catego okresu jej realizacji za wyjgtkiem
sytuacji okreslonych w ZO i w niniejszej umowie oraz z zastrzezeniem rygoréw dotyczgcych
uzyskania w tym przedmiocie zgdéd Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami ZO i niniejszej
umowy.
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5. Wykonawca obowigzany jest przestrzega¢ wszystkich przepisébw odnoszgcych sie do
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz dba¢ o bezpieczenstwo wszystkich oséb
przebywajgcych na terenie budowy.

6. Wykonawca powinien spetni¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa
zwigzanych z ochrong $rodowiska, w szczegdlnosci w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki
wodno - sciekowej (wlaczajgc w to pobdr i odprowadzenie wéd gruntowych z odwadniania wykopow)
a takie sposobu prowadzenia pozostatych robdét.

7. Postanowienia punktu powyzej nie wytgczajg zobowigzania Wykonawcy do podjecia wszelkich
racjonalnych dziatan dla zabezpieczenia srodowiska, zaréwno na terenie budowy jak i poza nim,
celem zapobiezenia szkodom oraz dla ograniczenia ucigzliwosci dla ludzi i mienia wyniktych z dziatan
lub zaniechan Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy.

8. Wykonawca ustanowi swojego przedstawiciela/li zwanego dalej Umocowanym Przedstawicielem do
uczestnictwa we wszystkich etapach realizacji Umowy, upowaznionego do dokonywania uzgodnien,
podejmowania decyzji techniczno-organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczgcych wykonania
Umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie bra¢ udziat poprzez swoich Umocowanych Przedstawicieli, w
zebraniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Inspektora Nadzoru. UP beda
konkretnymi osobami wskazanymi z imienia i nazwiska w Harmonogramie i bedg petnity swoje
funkcje przez caty czas trwania Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie bra¢ udziat poprzez swoich Umocowanych Przedstawicieli w wizytach
kontrolnych i monitorujgcych realizowanych przez przedstawicieli organdéw panstwowych i
samorzgdowych oraz przedstawicieli jednostki finansujgcej w ramach umowy dofinansowania
projektu na kazdym etapie realizacji Umowy, oraz bedzie udzielat wymaganych przez te organy
wyjasnien i informacji.

11. O terminie wizyt wskazanych w ust. 9 powyzej Zamawiajgcy bedzie informowat Wykonawce,
niezwtocznie po powzieciu informac;ji (fj. w nastepnym dniu roboczym po dniu powziecia informac;ji),
a Wykonawca ma obowigzek dostosowaé swoje dziatania do terminu wizyt wskazanych przez
przedstawicieli organdw i instytuciji.

12. W zakresie wykonawstwa roboét budowlanych objetych niniejsza umowg Wykonawca
zobowiazany jest w szczegdélnosci do:

1) Protokolarnego przejecie palcu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2) Zatrudnienia przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania robot.

3) Umozliwienia Zamawiajgcemu, w kazdym czasie, technicznej i formalnej kontroli robét i postepu
prac,

4) Koordynacji robét budowlanych podzleconych podwykonawcom, dalszym podwykonawcom,
podmiotom trzecim na ktorych zasoby sie powotywat a takze za zachowanie podwykonawcow na
budowie;

5) Dowozu z magazynu/miejsca sktadowania na plac budowy wszelkich urzadzen/ elementow/
materiatdow budowlanych niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, tgcznie z zatadunkiem,
roztadunkiem, rozpakowaniem i rozkonserwowaniem,

6) Zabezpieczenia placu budowy w sposob uniemozliwiajgcy wstep osobom nieupowaznionym,

7) Sporzagdzenia informacji oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego, wykonywania robét ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczen i wymagan BHP
w dostosowaniu do istniejgcego stanu zaawansowania robot oraz posiadania zabezpieczonej
mozliwosci udzielenia na placu budowy pierwszej pomocy medycznej,

8) Zapewnienia odpowiedniego porzgdku utrzymania placu budowy oraz przyjecia odpowiedzialnosc
za skutki dziatah (zaniedban) oraz zdarzen na budowie, przy czym Wykonawca ponosi petng
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odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wszystkich oséb i mienia na placu budowy lub poza nim w
zakresie oddziatywania robot,

9) wykonania zagospodarowania placu budowy w zakresie niezbednym dla prawidlowe] realizacji
Przedmiotu Umowy oraz jego stosownego oznaczenia (tablica informacyjna), w tym o ile zajdzie
konieczno$¢ jego: ogrodzenia, ustawienia zaplecza, wykonania przytgczy tymczasowych oraz
tymczasowej organizacji ruchu i drég dojazdowych do placu budowy, zapewnienia catodobowej
fizycznej ochrony placu budowy,

10) Prowadzenia robdt w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw sgsiednich nieruchomosci
(z uwzglednieniem zapiséw o emisji hatasu zgodnie z obowigzujgcym prawem) i nie blokowania
drég dojazdowych do tych nieruchomosci,

11) Utrzymania czystosci tras dojazdowych do placu budowy w taki sposob, aby zanieczyszczeniu
nie ulegat system drogowy i towarzyszgca infrastruktura techniczna,

12) Dostarczenia materiatow, konstrukcji i urzgdzenh niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy
na budowe i rozwiezieniu ich na poszczegdlne stanowiska robocze oraz zabezpieczenia przed
zniszczeniem i kradziezg,

13) Dostarczania Inspektorowi Nadzoru na biezgco w trakcie prowadzenia robdét dokumentow
zgodnosci dopuszczajgcych uzyte materiaty do stosowania w Polsce zgodnie z zapisami Prawa
budowlanego,

14) Stosowania materiatdbw zgodnie z wymaganiami sprecyzowanymi w ZO, dokumentacji
technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t. Zaproponowane materiaty nie
mogq by¢ gorszej jakosci niz w dokumentaciji, zgodnie z zasadami réwnowaznosci opisanymi w ZO
i zgodnie ze zlozong Oferta Wykonawcy,

15) Stosowac tylko materiaty i urzgdzenia posiadajgce odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia
do stosowania,

16) Wyposazenia swoich pracownikéw w jednolite ubrania robocze oraz odpowiednie srodki ochrony
osobistej, jak rowniez zapewnienia sprzetu i urzadzen niezbednych do realizacji Przedmiotu
Umowy, przy czym zobowigzuje sie Wykonawce do uzywania na placu budowy wytgcznie
sprawnych technicznie maszyn, urzadzen i narzedzi, gwarantujgcych bezpieczenstwo wykonania
robot i posiadajgcych wymagane certyfikaty i zezwolenia,

17) Zapewnienia na czas trwania roboét niezbednego kierownictwa budowy i nadzoru nad robotami,
w tym zwlaszcza ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia i
zgtoszenie go do Dziennika Budowy.

18) Zapewnienia niezbednej obstugi geodezyjnej robét zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami. Po ukonczeniu Rob6t Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg
dokumentacje geodezyjna,

19) przestrzegania przepiséw BHP oraz PPOZ i dbania o porzadek na terenie budowy. Wszyscy
pracownicy Wykonawcy sg zobowigzani do przestrzegania przepiséw i wymogéw BHP oraz
instrukcji Inspektora Nadzoru na terenie placu budowy. W przypadku stwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego nie wywigzywania sie pracownikow z ww. obowigzkéw lub nie
przestrzegania instrukcji lub procedur uzgodnionych z Zamawiajgcy m, Zamawiajgcy wezwie
Kierownika Budowy lub wyznaczonych UP Wykonawcy do podjecia dziatan majgcych na celu
powstrzymanie naruszen, a w przypadku braku skutecznego dziatania, Zamawiajgcy ma prawo do
natozenia kary umownej, a w ostatecznosci do wstrzymania prac do czasu powstrzymania
naruszen. Wstrzymanie prac nie bedzie miato zadnego wptywu na terminy posrednie oraz na termin
zakonczenia Przedmiotu Umowy, ktore zostang niezmienione,

20) Usuniecia na wlasny koszt poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza,
odpadéw pochodzgcych z procesu budowlanego oraz uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robét do chwili Odbioru Koncowego,
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21) Usuwania na biezagco w trakcie trwania robot wszelkich urzgadzen, ktére nie bedg juz
wykorzystywane w dalszym procesie budowlanym oraz odpadoéw pochodzgcych z procesu
budowlanego, tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo i porzadek terenu budowy,

22) Zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru robét zanikajgcych badz podlegajacych zakryciu lub
podlegajgcych odbiorom w trybie okreslonym w umowie,

23) prowadzenie dziennika budowy, zwanego dalej i wczesniej Dziennikiem Budowy.

24) Nalezytego wykonania innych czynnosci wynikajgcych z bezwzglednie obowigzujgcych
postanowieh Prawa budowlanego, a dotyczacych Wykonawcy,

25) ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszelkich ryzyk zwigzanych z realizacjg robot na zasadach
okreslonych w Umowie,

26) Ztozenia, najpdzniej w dniu podpisania Umowy (ale przed jej podpisaniem) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zgodnej z warunkami okreslonymi w ZO i niniejszej umowie,

27) Przekazania Zamawiajgcemu spisu wszystkich urzgdzen wraz z zatgczonymi instrukcjami obstugi
i konserwaciji oraz z dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR), zainstalowanych lub stanowigcych
czesci sktadowe Przedmiotu Umowy, w tym liste podmiotow zajmujgcych sie konserwacjg tych
urzgdzen dla opcjonalnego wykorzystania przez Zamawiajgcego,

28) Dokonania inspekcji wizyjnej oraz inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci kanalizacji
sanitarnej oraz rurociggéw miedzyobiektowych na stacji uzdatniania wody,

29) Przeszkolenia pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie obstugi, konserwacji i eksploatacji
urzadzen stacji uzdatniania wody.

12. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.

13. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

14. Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

15. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia zwigzane z bezposrednim prowadzeniem robot,
wymagane na terytorium Polski, od wtasciwych wtadz/podmiotéw/instytucji na swoj wiasny koszt (w
szczegolnosci takie zezwolenia mogg dotyczy¢ pozwolen na tymczasowg zmiane organizacji ruchu,
zajecia pasa drogowego zwigzanych z transportami ponadnormatywnymi, pozwolen na przektadanie
medidw, itd.).

16. W ciggu 7 (siedmiu) dni przed ustalong datg rozpoczecia robét, Wykonawca powinien ztozy¢ u
Inspektora Nadzoru liste wszystkich mozliwych do przewidzenia zgodnie z przepisami prawa, ze
sztukg budowlang i profesjonalng wiedzg zezwoleh wymaganych do rozpoczecia i ukofczenia robot,
a kolejno jej aktualizowania.

17. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do dostarczenia jakichkolwiek zezwolen, postanowien,
uzgodnienh, zgdd poza przekazanymi przed podpisaniem Umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng
zgtoszenia robot budowlanych, chyba ze takie znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub
wyrazenie odpowiedniej zgody jest mozliwe do dokonania wytgcznie przez Zamawiajgcego lub
wytgcznie przy jego udziale.
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18. Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach i powinien umozliwic¢
wystawiajacym je wladzom/instytucjom/podmiotom inspekcje i zbadanie przebiegu rob6t. Ponadto
powinien im umozliwi¢ udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze ich udziat w tych
testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci.

19. Wykonawca wykona na swoj koszt i w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy,
przytacza do sieci infrastruktury technicznej na terenie objetym budowg na potrzeby zaopatrzenia
budowy w media, tj. energie elektryczng, wode, ciepto oraz dostarczy wszelkg aparature konieczng
do korzystania z tych mediow i do pomiaru zuzytych iloSci.

20. Do czasu Odbioru Koncowego Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow: dostawy i
zuzycia wody i energii elektrycznej, wywozu $mieci, odprowadzenia $ciekow i nieczystosci,
organizacji i utrzymania zaplecza socjalnego dla swoich pracownikow, wspétpracownikéw
podwykonawcéw, dozoru placu budowy, telefondéw tgczy telekomunikacyjnych, na podstawie
zawartych bezposrednio umow z dostawcami tych ustug, o ile bedg one konieczne dla prawidtowej
realizacji Przedmiotu Umowy.

21. Wykonawca na swoj koszt wykona badania przewidywane w dokumentacji technicznej Przedmiotu
Umowy.

22. Wszelkie dziatania zwigzane z wymiang olejow sg zabronione, natomiast tankowanie czy
sktadowanie paliwa na placu budowy musi zapewniaé nie przedostawanie sie materiatow
ropopochodnych do gruntu i muszg by¢ przechowywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa. Niedopuszczalne jest rowniez mycie pojazdéw, za wyjgtkiem czyszczenia majgcego zapobiec
zabrudzeniu droég.

23. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

24. Wykonawca zapozna sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociggi, gazociggi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.

25. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, bedg wykonane kontrolne
wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu.

26. Zadne dziatania, szczegodlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drog i/lub
infrastruktury uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego powiadomienia
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru na piSmie nie pézniej niz 7
(siedem) dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac by umozliwi¢ Inspektora Nadzoru
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru.

27. Wszelkie dziatania zwigzane z infrastrukturg techniczng bedgca wiasnoscig Orange oraz Energa
odbywac¢ sie bedg na warunkach opisanych w wydanych przez te podmioty uzgodnieniach, z
zastrzezeniem iz wraz z przekazaniem informacji/zgtoszen do tych podmiotéw Wykonawca
rownolegle (tj.: w tym samym czasie) przekazuje je rowniez do Inspektora Nadzoru.

28. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggow i gazociggow, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego podczas wykonywania robot.
Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

29. Wszelkie koszty wynikajgce z zamkniecia lub wylgczenia pasa ruchu drogowego zwigzane z
realizacjg Przedmiotu Umowy obcigzaé bedg Wykonawce.

30. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w odniesieniu do nieruchomosci
sgsiadujgcych, w nawierzchniach drogowych, z ktérych Wykonawca korzysta niezgodnie z
warunkami technicznymi, w rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub
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mediach wszystkich rodzajéw wyrzgdzonych przez niego lub podwykonawce(éw) w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwitoki, na wiasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody.

31. Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, Zamawiajgcego, jezeli w opinii Wykonawcy zdarzyt
sie wypadek wpltywajgcy na bezpieczenstwo zycia, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Umowy, Wykonawca moze wykonaé kazdg takg prace,
ktéra w opinii Wykonawcy, moze by¢ konieczna do zmniejszenia lub zniwelowania ryzyka
wplywajgcego na bezpieczenstwo zycia.

32. Wykonawca odpowiada za prowadzenie dokumentacji budowy w tym m.in. gromadzenie i
przechowywanie protokotdw pomiaréw, badan, swiadectw materialowych, atestéow, certyfikatow na
wbudowane materiaty, protokotéw odbioréw (czesciowych, zanikowych lub ulegajgcych zakryciu,
itp.).

33. Wykonawca ma obowigzek udostepnia¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego, a w dniu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy przekaza¢ wszystkie: dokumenty, certyfikaty, Swiadectwa
jakosciowe, instrukcje, karty gwarancyjne i inne dokumenty dotyczgce zamontowanych materiatéw,
urzgdzen i instalacji przez siebie wykonanych.

34. Wykonawca ma obowigzek, na kazde na zgdanie Zamawiajagcego przekazywaé kopie dopuszczen
do pracy sprzetu Wykonawcy, ktory takich dokumentéw wymaga (np. urzadzenia dzwigowe,
elektryczne itd.) a takze przekazywaé kopie uprawnien pracownikéw dla ktérych do wykonywania
pracy takie uprawnienia sg niezbedne (np. operatorzy, elektrycy, kierowcy ciggnikow i sprzetu
specjalnego itp.),

35. Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas realizacji rob6t co najmniej 1 (jedng) kopie
dokumentéw budowy, dokumentacji wykonawczej, dostarczonych mu lub wykonanych przez niego
na placu budowy. Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu,
przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz instytucji/ podmiotéw, o ktérych mowa w pkt. 9.

36. Przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do przystgpienia przez
Zamawiajgcego do uzytkowania przedmiotu.

37. Wykonawca odpowiada za opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz
dokumentacji do Odbioru Koncowego pozwalajgcej na ocene nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy.

38. Materiaty z demontazu istniejgcej technologii stacji uzdatniania wody Wykonawca pozostawi do
dyspozycji Zamawiajgcego.

39. Materiaty powstate w wyniku rozbiérek zwigzanych z robotami budowlanymi Wykonawca na wtasny
wywiezie z terenu budowy i przekaze do utylizacji.

VI. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Poinformowanie Wykonawcy o terminie protokolarnego przekazania placu budowy oraz dokonanie

protokolarnego przekazania placu budowy.

2. Dokonanie odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia,
a w przypadku odbiorow wymagajgcych powotania komisji z udziatem osob trzecich w terminie 5 dni;
brak odbioru lub nie zgtoszenie uwag w tym terminie uznaje sie za dokonanie odbioru bez zastrzezen.

3. Dokonanie Odbioru Koncowego przedmiotu umowy.

4. Dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach
okreslonych w postanowieniach niniejszej Umowy .

5. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow wykonanych przez Wykonawce roboét podpisujgc
protokoty odbioru bedgce zatgcznikiem do faktur o ile roboty bedg wykonane zgodnie z przepisami
prawa, wymogami technicznymi oraz postanowieniami niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy oddeleguje na swdj koszt na plac budowy osoby, ktére nadzorowaé bedg roboty
wykonywane przez Wykonawce. Bedg one upowaznione do kontroli na budowie, oraz dokonywania
wpiséw w dzienniku robét.

Strona 8z 28



* * **’ *** Proc

= o AN R

* % ié,s’ g gemec

7. Nadzér Zamawiajgcego zobowigzany jest do stuzenia pomoca w zakresie probleméw dotyczacych
Umowy oraz zatatwiania spraw wymagajgcych decyzji Inwestora.

VII. MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Zakres Przedmiotu Umowy bedzie wykonany na terenie budowy wskazanym i opisanym w ZO pod

adresem: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Radzanowo-Debniki, Nowe Boryszewo dz. ewid.
Nr 74.

VIIl. HARMONOGRAM
1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegodtowy Harmonogram realizacji

umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2. Harmonogram okresla terminy oraz zakres rzeczowy i finansowy dla poszczegolnych etapéw robot
budowlanych wraz ze wskazaniem planowanych dat zakonczenia poszczegoélnych etapow robaét.

3. Zamawiajgcy dokonuje akceptacji lub zgtasza uwagi do projektu Harmonogramu lub projektu
aktualizacji Harmonogramu maksymalnie w terminie 5 dni. W kazdym przypadku Wykonawca
obowigzany jest niezwtocznie uwzgledni¢ zgtoszone przez Zamawiajgcego uwagi lub powiadomié o
przeszkodach w ich uwzglednieniu, o ile bytyby niezgodne z Umowa.

4. Po akceptacji Zamawiajgcego, Harmonogram (albo jego aktualizacja) staje sie integralng czescig
Umowy. Aktualizacja Harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajgcego nie wymaga zmiany
Umowy, chyba ze taka aktualizacja powodowataby koniecznos$¢ wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji Umowy, dla ktorej skutecznosci wymagana jest zmiana Umowy z zastrzezeniem
postanowien zawartych w niniejszej umowie.

5. Harmonogram, na pisemny wniosek Zamawiajgcego, moze by¢ uzupetniony dodatkowymi
informacjami o zaangazowanym potencjale (wykaz sprzetu, harmonogram pracy sprzetu, ilosé¢
pracownikdw, harmonogram zatrudnienia, plan zapewnienia jakosci, organizacja robdt) dla
umozliwienia Zamawiajgcemu oceny realnosci planu i ewentualnej biezgcej kontroli realizacji prac,
przy czym termin na takie uzupetnienie nie moze by¢ krétszy niz 2 dni robocze.

6. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda
Zamawiajgcego.

IX. TERMIN REALIZACJI
1. Zakonczenie catosci robét i odbidr korncowy robét: 31.08.2023r.

2. Rozpoczecie robét: w dniu nastepujgcym po dniu przekazaniu placu budowy.

3. Planowany termin przekazania placu budowy, nie wczesniej niz: w dniu podpisania umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek zagrozen majgcych wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy.

5. Zmiany dokumentacyjne co do ktérych Strony uzgodnig, ze nie majg wplywu na czas wykonania
zadania, nie uprawniajg Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy.

6. Zmiana terminéw okreslonych w harmonogramie rob6t moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu Stron
wyrazona na pismie pod rygorem niewaznosci. Powyzsze postanowienie nie narusza wymogu
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci dla zmian innych niz zmiana harmonogramu.

7. Zwioke w stosunku do termindéw harmonogramu powstatg z winy Wykonawcy, Wykonawca ma
obowigzek nadrobi¢ przez podjecie odpowiednich srodkéw zaradczych.

8. W przypadku stwierdzenia zwioki powyzej 7 dni w realizacji podstawowych zakreséw robét
zagrazajgcych terminowemu zakonczeniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w zatwierdzonym Harmonogramie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z przepiséw prawa, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac przedfozenia przez
Wykonawce programu zredukowania zwtoki, przy czym minimalny termin na przedtozenie takiego
planu nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.
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X. PROCEDURY ODBIOROWE
1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) odbior koncowy

3) odbidr ostateczny

2. Odbiory robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu odbywaé sie beda na biezaco lecz nie pdzniej
niz w ciggu 2 (dwoch) dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci takiego odbioru przez Wykonawce,
w postaci wpisu do Dziennika Budowy.

3. Po zakonczeniu robét Wykonawca zgtosi gotowosé Odbioru Koncowego robét w postaci wpisu do
Dziennika Budowy i powiadomi Zamawiajgcego na piSmie o gotowosci odbioru, przy czym
jednoczesnie z dokonaniem zgtoszenia przekaze Inspektora Nadzoru dokumentacje opisang w pkt.
5 ponizej w 2 egzemplarzach.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat Kierownika Budowy w czynnosciach Odbioru
Koncowego. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca jednak traci
w tym przypadku prawo do zgtoszenia zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

5. Wykonawca jest zobowigzany skompletowaé i przekazaé Inspektora Nadzoru w dniu zgtoszenia
gotowosci do Odbioru Koncowego i powiadomienia o tym Zamawiajgcego dokumenty wymagane
przepisami polskiego prawa i przepisami Prawa budowlanego pozwalajgce na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu Odbioru, w szczegdélnosci:

1) oryginat Dziennika Budowy,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z protokotami robét zanikowych (chyba ze odbiory te zostaty
dokonane wpisami do Dziennika Budowy), protokotami sprawdzen, instrukcjami obstugi i
utrzymania urzadzeh oraz catosci systemow i instalacji (w jezyku polskim), wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng wykonanych robdt,

3) odwiadczenie Kierownika Budowy zgodne z ustawg Prawo budowlane

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dotyczgcg zakresu robét Wykonawcy

5) wymagane dla materiatdw dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terytorium Polski o ile nie zostaty przekazane w toku realizacji robdt, atesty na
prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

6) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan,

7) dokumentacje z przeprowadzonej inspekcji wizyjnej wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej.

6. Czynnosci Odbioru Koncowego zostang podjete przez Zamawiajgcego w terminie 5 (pieciu)
dni od daty powiadomienia Zamawiajacego z zastrzezeniem, iz Wykonawca przekazat i
udostepnit kompletne dokumenty, o ktérym mowa w pkt. 5 powyze;j.

7. Zwtoka w wykonaniu przez Wykonawce jakiegokolwiek zobowigzania okreslonego powyzej lub
przekazanie dokumentacji niekompletnej lub wadliwej wstrzymuje prace powotanej przez
Zamawiajgcego komisji odbioru o czas niezbedny na uzupetnienie dokumentéw lub usuniecie ich
wad - zastosowanie majg postanowienia Umowy dotyczgce wad.

8. W celu przeprowadzenia Odbioru Kohicowego Zamawiajgcy powota Komisje Odbioru Koncowego,
ktéra z czynnosci Odbioru Korncowego sporzgdzi protokét Odbioru Koncowego.

9. Komisja Odbioru Konncowego powotana przez Zamawiajgcego zakonczy prace w ciggu 14
(czternastu) dni liczonych od terminu wskazanego w pkt. 6 powyzej, tj. od terminu, w ktérym winna
rozpoczg¢ czynnosci Odbioru Koncowego, z uwzglednieniem pkt. 12 ponize;.

10. O ile Zamawiajgcy wyrazi zgode na podjecie czynnosci Odbioru Koricowego przed dostarczeniem
dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 5 powyzej, zakonczenie czynnosci odbioru i podpisanie
protokotu Odbioru Korncowego zostanie wstrzymane do czasu przekazania przez Wykonawce tych
dokumentow.

11. Odbidr Koncowy zostaje zakonczony w dniu sporzadzenia i podpisania przez Komisje Odbioru
Koncowego protokotu czynnosci Odbioru Kohcowego.
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12. Jezeli Komisja Odbioru Koncowego nie stwierdzita istnienia wad lub, gdy wady zostaty usuniete w
okresie pracy Komisji, z zastrzezeniem postanowien Umowy dotyczgcych wad, Zamawiajgcy
zobowigzany jest podpisaé¢ protokdét Odbioru Koncowego w maksymalnym terminie 2 [dwéch] dni od
daty zakonczenia prac Komisiji.

13. O ile w protokole z czynnoéci Odbioru Koncowego zostanie stwierdzone wystepowanie wad -
zgodnie z postanowieniami Umowy, a w szczegélnosci okreslonych w czesci Umowy dotyczgcej wad,
Wykonawca ma obowigzek po ich usunieciu zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowo$¢ dokonania przegladu
w celu stwierdzenia ich usuniecia i dokonania odbioru robét bez wad. Zamawiajgcy przystgpi do
odbioru takich prac w terminie 5 (pieciu) dni od dnia zgtoszenia.

14. O ile Wykonawca nie powiadomi Zamawiajgcego na piSmie o usunieciu wad stwierdzonych w
protokole Odbioru Koncowego, uznaje sie, ze wady nie zostaty usuniete w ustalonym terminie.

15. O ile Zamawiajgcy dokona Obioru Koncowego robot z zastrzezeniami o istnieniu wad,
Zamawiajgcy ma prawo powstrzymaé sie z zaptatg wynagrodzenia koncowego do czasu ich
usuniecia, z zastrzezeniem pkt. 16 do 18 ponize;j.

16. Jezeli wada jest nieusuwalna Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o wartos¢ robét wadliwie
wykonanych (wedle oszacowania)

2) dokonac zaspokojenia z Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy,

3) odstgpi¢ od umowy

4) zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, w przypadku wada nieusuwalna uniemozliwia
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem

17. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim dodatkowym
wezwaniu do usuniecia wady w zakreslonym terminie wedle swojego wyboru moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o warto$¢ robét wadliwie wykonanych (wedle
oszacowania) lub wstrzymac sie z zaptatg odpowiedniej czesci Wynagrodzenia do czasu usuniecia
wad przez Wykonawce lub usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy i obcigzy¢ Wykonawce
kosztami ich usuniecia z zachowaniem prawa do zgdania zaptaty z tytulu kar umownych oraz
odszkodowania na zasadach przewidzianych w Umowie i w Kodeksie Cywilnym.

18. Niewykonanie ktoregokolwiek z powyzszych obowigzkdw okreslonych powyzej oraz postanowien
Umowy dotyczacych wad lub nie uprzatniecie placu budowy po robotach budowlanych lub nie
usuniecie szkdd wyrzgdzonych Zamawiajgcemu lub osobom trzecim przez Wykonawce lub podmioty,
z ktérych pomocg bedzie roboty uzyskiwat, jak réwniez oséb, ktérym wykonanie robo6t powierzy, w
toku realizacji rob6t budowlanych, w szczegdlnosci naprawieniu nawierzchni drég, terendow zieleni,
uszkodzenia naziemnej lub podziemnej infrastruktury technicznej (o ile wystgpity) mogag stanowi¢
usprawiedliwiong odmowe przystgpienia przez Zamawiajgcego do czynnosci Odbioru Koncowego
robét lub odmowe podpisania protokotu Odbioru Koricowego, do czasu ich fgcznego dopetnienia.

19. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwaranc;ji
i rekojmi, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Z Odbioru Ostatecznego sporzadza sie protokot
Odbioru Ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

20. O terminie Odbioru Ostatecznego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z 14 dniowym
wyprzedzeniem.

Xl. WADY
1. Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy w przypadku

stwierdzenia wystepowania wad i przerwac¢, zawiesi¢ lub odroczy¢ prace komisji Odbioru
Koncowego, powotanej w celu dokonania oceny prawidtowego wykonania robot.

2. Wady, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do czynnosci okreslonych w pkt. 1 powyzej obejmujg, w
szczegolnosci:
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1) brak przeprowadzenia préb technicznych i koncowych wszystkich instalacji i urzgdzen

niezbednych do prawidtowego uzytkowania Przedmiotu Umowy z wynikiem pozytywnym,

2) nie przediozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w procedurze
Odbioru Koncowego i wymaganych prawem budowlanym.

3) stwierdzenie Wady Istotnej Robét rozumianej jako: wadliwe lub niekompletne urzgdzenia lub
roboty nie spetniajgce obowigzujgcych w dacie dokonywania Odbioru Koncowego - Polskich Norm
(opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktérych wykonanie - zgodnie z
postanowieniami Umowy nalezy do Wykonawcy, i ktérych wystgpienie powoduje niemoznosc
uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy uwzglednieniu uzgodnionego
przez strony standardu robét ogranicza funkcjonalnos¢ Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub czyni
Przedmiot Umowy Ilub jakgkolwiek jego czes¢ nie przydatne do uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem oraz zgodnie z opisem standardéw lub ustaleniami dokonanymi pomiedzy
stronami, a wada powstata z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) sytuacje, gdy tgczny czas na usuniecie wad stwierdzonych w toku czynnosci Odbioru Koncowego,
wynosi wiecej niz 14 (czternascie) dni za wyjgtkiem wad, co do ktorych strony ustality dtuzszy termin
na ich usuniecie ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce ich usuniecie lub ze
wzgledu na technologie robot, wymagajgca dtuzszego niz czternastodniowy termin na ich usuniecie
lub,

5) sytuacje, gdy Wykonawca odmowi pisemnego potwierdzenia terminu usuniecia wad w protokole
Odbioru Koncowego i potwierdzenia usuniecia wady w tym terminie,

6) nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pominiete roboty lub urzadzenia albo nie ujawnione
inne wady niz opisane powyzej i majgce wptyw na uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem

7) przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporzadzonej dokumentacji powykonawcze;.

3. Roboty dotkniete wadami nie sg przedmiotem Odbioru Koncowego, chyba ze Umowa stanowi
inaczej.

4. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady powstatej z jego winy, bez wzgledu na wysokos¢é
zwigzanych z tym kosztow, a termin usuniecia wady i wykonania Umowy jest dla niego wigzacy.

5. Wady ujawnione w toku czynnosci Odbioru Kohcowego nie bedg uznawane jako wady okresu
gwarancji i rekojmi.

6. W przypadku uchybienia terminowi usuniecia wad postanowienia dotyczgce nienalezytego
wykonania Umowy bedg miaty odpowiednio zastosowanie.

7. W przypadku sporu co do zakwalifikowania robo6t jako wadliwe, Zamawiajgcy ma prawo odmowic
dokonania Odbioru Koncowego do czasu usuniecia wad, chyba ze strony postanowig inaczej lub
dokonajg wyboru niezaleznego eksperta w dziedzinie, ktorej spor dotyczy i postanowig poddac
rozstrzygniecie sporu temu ekspertowi.

XIl. WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, stosownie do przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego oraz zgodnie z Ofertg Wykonawcy ustala sie ryczattowe i ostateczne

wynagrodzenie Wykonawcy, W KWOCI€: ....ccvcvieievnriennnns. PLN brutto (stownie: ...........ccceennnenn. ),

WEyM VAT e PLN (stownie: ........cccocvviiinnnn. ), wartos¢ netto: ....................

PLN (stownie: ......cooiiiiiieen, ), w tym:

1) Przebudowa, rozbudowa istniejgcej stacji uzdatniania wody w miejscowosci Radzanowo-Debniki
wynagrodzenie W KWOCIE: ....ccvvvvreierarararass PLN brutto (stownie: ..........cccevevnnnnns ), wtym VAT
............................. PLN (stownie: ............................), warto$¢ netto: .................... PLN
(stownie: ....ocoiiii )

2) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowe Boryszewo wynagrodzenie w
KWOCIE: iveviiiiiiiiiienns PLN brutto (stownie: ...........cccccenenene. ), Wtym VAT ...

PLN (stownie: ..........cccovvinnnnnn. ), warto$¢ netto: .................... PLN (stownie: ............c.cceeee. )s
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2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1 stosownie do przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego oraz zgodnie z postanowieniami ZO i Ofertg Wykonawcy jest
wynagrodzeniem ostatecznym i obejmuje catos¢ robot wykonanych przez Wykonawce, podmioty
trzecie na zasobach ktérych Wykonawca polega oraz wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow oraz zawiera wszelkie elementy niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu
Umowy.

3. Zmiana wynagrodzenia okreslonego w pkt. 1 moze nastgpic¢ jedynie w przypadkach okreslonych w
Umowie.

4. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktéorym mowa w pkt. 1 za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi
wedtug nastepujacych zasad:

1) rozliczenie nastepowato bedzie 3 fakturami czesciowymi i fakturg koncowa.
2) wartosc faktury koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 30% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
o ktérym mowa w pkt. 1,
3) podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbiorow czesciowych, raporty zaangazowania i
protokot odbioru kohicowego,
4) faktura kohcowa zostanie wystawiona nie wczes$niej niz w dniu Podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego bez uwag i zastrzezen,
5) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i zatgczenia do faktur czesciowych i faktury
kohcowej:
a) specyfikacji kosztow budowy poszczegdlnych elementéw robot, w szczegdlnosci odpowiadajgcej
Harmonogramowi robét,
b) specyfikacji kosztow i robét wykonanych przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcow),
c) specyfikacje, o ktérych mowa w lit a i b moga by¢ zatgczone w postaci protokotu zaawansowania
robot, o ile zawiera wszystkie dane,
6) protokoty odbioréow czesciowych i zatgczniki do faktury o ktérych mowa w ppkt. 5) przed
przestaniem do Zamawiajgcego, wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg koncowg oswiadczenia podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci, z wylgczeniem
kwot potrgconych na poczet np. naliczonych kar umownych, i dowody dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci, ktérych
termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow i
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
naleznych w tym okresie.

6. Termin ptatnosci wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego wraz z
dokumentami, o ktérych mowa w pkt. 5.

7. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodéw zaptaty o ktérych mowa w pkt. 5
Zamawiajgcy wstrzymuje wypfate wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, w pkt. 5 nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania
odsetek.

8. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce niniejszego zamowienia.
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9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 8, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy o ktérym mowa w pkt. 8. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 11, we wskazanym terminie, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérym mowa w pkt. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

15. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto Wykonawcy
......................... , poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

16. Rachunek bankowy podany przez Wykonawce jest rachunkiem zgtoszonym w organie
podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikow Vat-Biata Lista Podatnikéw. Ptatnos¢ bedzie
dokonana za pomocg mechanizmu podzielonej ptatnosci (Split Payment).

17. Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

18. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej
faktura dotyczy.

Opcjal

19. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowane faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1666 z p6zn.zm.).
Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres
skrzynki PEPPOL NIP: ... ..o

20. Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych
dokumentdéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 4 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg umowg dokumentow
niezbednych do prawidtowego rozliczenia umowy.

21. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na adres e-malil
................ najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.
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22. Powyzsze zapisy mozna stosowa¢ odpowiednio do podwykonawcédw zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1666 z pdzn.zm) o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

OPCJAII

19. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi faktury papierowe.

20. Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych
dokumentow elektronicznych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 4 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg umowg dokumentow
niezbednych do prawidtowego rozliczenia umowy.

21. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia za
faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na adres e-mail
................ najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

22. Powyzsze zapisy mozna stosowa¢ odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1666 z p6zn.zm) o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

23. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi: 774-312-80-20.

24. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury zgodnie z ponizszymi danymi:

1) Ptatnik: Gmina Radzanowo, ul. Ptocka 32, 09-451 Radzanowo
2) Nabywca: Gmina Radzanowo, ul. Ptocka 32, 09-451 Radzanowo

25. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (MPP), tzw. split payment.

26. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o nr ..............ocooiiiiiiiiininens , ktory zostanie
wskazany na wystawionej fakturze VAT, nalezy do Wykonawcy i jest powigzany z wydzielonym
rachunkiem VAT. Mechanizm podzielonej pfatnosci stosuje sie wylgcznie przy pfatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapfaty dla
czynnych podatnikow VAT.

27. Wykonawca oswiadcza, iz podany przez niego rachunek bankowy jest rachunkiem zgtoszonym w
organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikdéw Vat-Biata Lista Podatnikdw.

XIll. ROBOTY DODATKOWE, ZANIECHANE | ZAMIENNE
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z czesci robot, a ponadto do

wprowadzenia robét zamiennych.

2. Wartos¢ robot zaniechanych nie moze przekroczy¢ 5% warto$ci zamowienia/ wynagrodzenia netto
Wykonawcy.

3. W przypadku zaniechania robét lub wprowadzenia robét zamiennych, Zamawiajgcy poinformuje o
tym pisemnie Wykonawce, niezwtocznie po powzieciu decyzji o zaniechaniu robé6t badz koniecznosci
wprowadzenia robo6t zamiennych.

4. W przypadku wprowadzenia robét zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowi¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg
szczegoOtowg, o ktorym mowa w Rozdziale V, pkt. 11 ppkt) 1, a kosztorysem robot zamiennych dla
danego asortymentu robot, przy czym kosztorys robét zamiennych zostanie opracowany przy
przyjeciu wskaznikéw cenotwoérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich,
kosztow zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu) wskazanych w kosztorysie sporzadzonym
metoda szczegotowa, o ktéorym mowa Rozdziale V, pkt. 11 ppkt) 1, a w przypadku ich braku,
poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotwoérczych ustalonych wg stawek wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robét, dla wojewddztwa mazowieckiego z wytgczeniem Miasta Stotecznego
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Warszawa, za$ w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikéw dostawcow/
sprzedawcow, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

5. W przypadku gdy wartos¢ robét zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcoéw, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu
o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rézna
od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce z
faktycznie poniesionych kosztow wynikajgcych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

6. W przypadku wystgpienia robét zamiennych, podstawg do okreslenia iloSci robot zamienianych,
bedzie dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa
dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzgdzonym metodg szczegotows, o ktorym mowa Rozdziale
V, pkt. 11 ppkt) 1

7. Okreslenie ilosci robot, ktore bedg robotg zamienng, nastgpi na podstawie rysunkow/opracowan
zamiennych.

8. W przypadku jezeli wprowadzenie robét zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o0 wystgpieniu robot zamiennych w
terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Wprowadzenie robét zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

9. W przypadku zaniechania czesci robét podstawg do okres$lenia ilosci robét zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robét, ktére zostajg zaniechane, bedzie
cena jednostkowa dla tej roboty okredlona w kosztorysie sporzgdzonym metodg szczegdtowg, o
ktérym mowa w Rozdziale V, pkt. 11 ppkt) 1.

10. Wartos¢ robot zaniechanych pomniejszy wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy okreslone w
Rozdziale XIII pkt. 1.

11. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot nieobjetych zamowieniem
podstawowym, Wykonawca bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do Umowy, z
zastrzezeniem postanowien Rozdzialu XVII co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie
sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robdt, a realizacja robot, nastapi przy
zachowaniu tych samych norm, standardoéw i parametréw jak zamowienia podstawowego objetego
Umowa.

12. W przypadku robot dodatkowych podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie
wskaznikéw cenotwoérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu, zysku, ceny materiatdbw i sprzetu) wg Kosztorysu sporzadzonego metoda
szczego6towa, o ktérym mowa w Rozdziale V, pkt. 11 ppkt) 1, a w przypadku ich braku,
zastosowanie wskaznikéw cenotwoérczych wedtug stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania
robét, dla wojewddztwa mazowieckiego z wytgczeniem Miasta Stotecznego Warszawa, a w ich braku
dla kraju, za$ w przypadku braku cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z
Zamawiajgcym. W przypadku gdy wartos¢ robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o
oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci
robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢
okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie
wynikajgce z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajgcych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

13. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o0 koniecznosci
wykonania robo6t dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania. Postanowienia ust. 4 stosuje sie odpowiednio do ustug.

XV. PODWYKONAWCY
1. Wykonawca realizacje przedmiotu umowy, w zakresie nie zastrzezonym do jego osobistego

wykonania, moze powierzy¢ podwykonawcy na podstawie zawartej umowy o podwykonawstwo w
rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych oraz niniejszej mowy.

2. Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wiasne.
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3. Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy Wykonawca wykona sitami wlasnymi oraz za pomocg

podwykonawcéw:
1) Podwykonawca ................ccoeennl. ZaKIeS ....coviiiiiii i
2) Podwykonawca ...............ooevennn. ZaKres .....coovvviiiiiiiie

4. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

5. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcoéw,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zaméwienia.

6. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy jest
przedkitadany do zamawiajgcego nie p6zniej niz na 14 dni przed jej planowanym zawarciem.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o0 podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajgcy zgtasza na piSmie zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich doreczenia w
przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt.9;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt.8.

12. W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w
dokumentach zamdwienia. Wytagczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Postanowienia niniejszego punku stosuje
sie rowniez do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie okreslonym w pkt. 11 nie zgtosi
na pismie zastrzezen do projektu umowy na roboty budowlane. Za dzien przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu na
zasadach okreslonych w pkt. 7.
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14. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie okreslonym w pkt. 11 nie zgtosi
na pismie sprzeciwu do umowy na roboty budowlane. Za dzien przediozenia umowy przez
Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia Zamawiajgcemu umowy na zasadach okreslonych w pkt.
10.

15. Postanowienia pkt. 7 - 14 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

16. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptac;ji
jego projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze
nastgpi¢ wytacznie akceptacji umowy na zasadach okreslonych w pkt. 13 i 14.

17. W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 12, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w pkt. 9, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej. Postanowienia niniejszego
punku stosuje sie rowniez do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

18. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajgcego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

21. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia o braku
podstaw do wykluczenia oraz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy, zgodnie z zakresem przewidzianym w ZO dla podwykonawcéw
zgtaszanych do Oferty. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzag
podstawy do wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Iub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcy.

XVI. REPREZENTACJA STRON
1. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa:

1) Kierownik budowy - Pan/Pani ...........c.cccoevviiiiannn. uprawnienia budowlane ........................
2) Umocowany przedstawiciel Wykonawcy, o ktérym mowa w Rozdziale VI. pkt 8 (o ile bedzie to inna
osoba niz wskazane w ppkt. 1) i 2) powyzej) - Pan/Pani .............ccccveveieennnn..
2. Ze strony Zamawiajgcego nadzor nad prawidtowym przebiegiem umowy sprawowac bedzie:
DPan/Pani.......ccooeviiiiiiinnn.. , uprawnienia budowalne .......................... - Inspektor Nadzoru
2)Pan/Pani ........ccccovvviiiiinnnn.
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3. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionego w pkt. 1 bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktory moze na takg zmiane nie wyrazi¢ zgody,
powotujgc sie na warunki niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby spetnia¢ bedg warunki udzialu w
postepowaniu oraz potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia zawarte w postanowieniach SWZ.
Akceptacja Zamawiajgcego bedzie wydana na pismie i nie wymaga aneksu do umowy.

5. Przez caly okres trwania umowy, Wykonawca zapewnia, iz bedzie dysponowat wszystkimi osobami
niezbednymi do prawidtowej realizacji umowy. Wszelkie zmiany w sktadzie osobowym przedstawicieli
Wykonawcy do realizacji umowy w stosunku do sktadu wskazanego w ofercie sg mozliwe jedynie
wytgcznie w przypadku zdarzen losowych, ktérych nie mozna bylo wczes$niej przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej starannosci (np. dtugotrwata choroba, dtugotrwata niezdolnos¢ do pracy).

6. Wykonawca zobowigzany jest z wiasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo osob o rownowaznych
uprawnieniach i doswiadczeniu zawodowym w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktdregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niz
wymienione w ppkt. 1), ktére nie sg zalezne od Wykonawcy.

XVII. ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg stron wyrazong na pismie w formie
aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowienn Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy i okresla nastepujacy rodzaj i zakres, charakter oraz
warunki zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy:

1) Zmiana terminu, moze nastgpi¢ w przypadku i w nastepujacy sposob:

a) wystgpienia przestojéw w realizacji rob6t budowalnych Wykonawcy z winy Zamawiajgcego, lub
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od Zamawiajgcego - uzgodnione terminy wykonania
robot przedtuzone zostang o czas trwania przestojéw,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych, terminy wykonania robét przedtuzone zostang o czas trwania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot,

c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdbznieniu,

d) w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych,

e) w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy
i jego podwykonawcéw,

f) w przypadku koniecznosci wykonania robét/ustug, o ktérych mowa w Rozdziale XIV o ile
wykonanie tych robot (zaméwien) powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy

g) w przypadku opdznien wynikajgcych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wtadczych i
orzeczen organdéw administracji publicznej i innych instytucji - terminy wykonania robot
przediuzone zostang o czas trwania opdznien,

h) zwitoki instytucji opiniujgcych i uzgadniajgcych ponad tgczny czas wykonania przepisanych im
czynnosci, o okres rowny tej zwioce, przy dotozeniu ze strony Wykonawcy wszelkich staran w celu
ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

i) zwioki organdw administracji publicznej w zakresie wydania decyzji administracyjnych ponad
ustawowy czas ich wydania - o okres rowny tej zwtoce, przy dotozeniu ze strony Wykonawcy
wszelkich staran w celu ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,
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j) zwtoki w uzyskaniu uzgodnien i pozwoleh od gestoréw w ramach sieci projektowanych i
wchodzgcych w kolizje z elementami przedmiotowej inwestycji, przy dotozeniu ze strony
Wykonawcy wszelkich starah w celu ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

k) odwotan od uzyskanych postanowien i decyzji administracyjnych, o okres réwny terminowi
rozpatrzenia odwotania,

I) wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajgce sie przypisa¢ Zamawiajgcemu - o okres wynikajgcy z przerw lub opéznienia,

m) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujgcych koniecznosc: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania innych
badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg - jezeli wprowadzane zmiany bedag
miaty wplyw na termin wykonania zamoéwienia przez Wykonawce

2) Zmiana wynagrodzenia, moze nastapi¢ w przypadku i w nastepujacy sposob:

a) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujgcych koniecznosc: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania innych
badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg - jezeli wprowadzane zmiany bedag
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) w przypadkach okreslonych Rozdziale XIV Umowy i na warunkach tam okreslonych

3) Zmiana wykonawcy, moze nastapi¢ w przypadku i w nastepujacy sposéb:

a) na warunkach opisanych w niniejszej umowie tj. wykonanie zastepcze,

b) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisow
ustawy,

c) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

4) Zmiana w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, moze nastgpi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa,

5) Zmiana dotyczgca zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca o$wiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze ZO) moze nastgpi¢ zgodnie z postanowieniami
umowy dotyczacymi podwykonawcow okreslonymi w Rozdziale XV.

6) Zmiana osobowa podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w
Rozdziale V (w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, w
zakresie zgodnym ze ZO), moze nastgpi¢ zgodnie z postanowieniami umowy dotyczgcymi
podwykonawcdw okreslonymi w Rozdziale XV.

7) Zmiana osob, o ktérych mowa w Rozdziale XVI, moze nastgpi¢ na warunkach tam opisanych.

8) Zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujgcych koniecznos¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania innych
badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg pozostajgcych bez wplywu na
termin realizacji umowy i/lub wynagrodzenie Wykonawcy, mogg nastgpi¢ zgodnie z
postanowieniami pkt. 6 ponize;j.

9) Zmiany na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, tj.: zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy mogg nastagpi¢ zgodnie z postanowieniami
pkt. 6 ponize;.

3. Zmiana w zakresie przedtuzenia terminu wykonania Umowy dopuszczalna jest tylko z
wczeshiejszym przedtuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na przediuzony termin
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wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
4. Do zmian w zakresie terminu wykonania umowy postanowienia Rozdziatu IX - HARMONOGRAM
stosuje sie odpowiednio.
5. W przypadku, gdy zmiana dotyczyC bedzie podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony
dokonajg zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajgcego odpowiednich srodkéw finansowych w
budzecie gminy.
6. Strona wystepujgca o zmiane postanowieh zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowieniach Umowy. Wniosek o zmiane
umowy musi by¢ wyrazony na pismie i w zaleznosci od charakteru wystgpienia winien zawiera¢ m.in.:
1) dokumenty jednoznacznie okreslajgce rodzaj, lokalizacje robot dodatkowych lub zamiennych,
zakres robdt (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu wykonania elementu lub
technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w dokumentacji pierwotnej;

2) protokoét koniecznosci;

3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;

4) kosztorys robot (réznicowy, zamienny, dodatkowy) sporzgadzony zgodnie z postanowieniami
Rozdziatu XIV.

5) dokumenty potwierdzajgce wystgpienie okolicznosci skutkujgcych wydtuzeniem terminu realizacji
robét lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

XVII. KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujgcych tytutow:

1) Za zwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w Rozdziale XlIl pkt. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, ponad termin
okreslony w Rozdziale X pkt. 1.

2) Za zwtoke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci 0,5%
tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XllII pkt. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki w ich usunieciu, (terminy usuwania wad w tym zakresie okreslajg postanowienia
Rozdziatu Xl oraz XII).

3) Za zwtoke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwaranc;ji lub rekojmi w wysokosci
0,5% tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XIII pkt. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w ich usunieciu, (terminy usuwania wad w tym zakresie okreslajg
postanowienia Rozdziatu XX),

4) W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w
Rozdziale Xl pkt. 1 Umowy, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci
na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow

5) W przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% tgcznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XIII pkt. 1 Umowy, za kazdy przypadek,

6) W przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w Rozdziale XllI pkt. 1 Umowy, za kazdy przypadek,

7) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,5% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale Xl pkt. 1 Umowy, za kazdy
przypadek,

8) W przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniami Rozdziatu VI w wysokosci 0,5% tgcznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XllI pkt. 1 Umowy, za kazdy przypadek,
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9) W przypadku stwierdzenia naruszen o ktérych mowa w Rozdziale V pkt. 1 ppkt.20) w wysokosci
500,00 zt. brutto (stownie: piec¢set ztotych 00/100 za kazde naruszenie,

10) Za niezgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcow, dostawcéw lub ustugodawcow - w
wysokosci 1.000 zt brutto (stownie: jeden tysigc 00/100 zi.) za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce, dostawce lub ustugodawce,

11) W przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokos$ci 1.000 zt brutto
(stownie: jeden tysigc 00/100 zt.) za kazdy taki przypadek,

12) W przypadku odstgpienia przez Zmawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy 10% fgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XllII pkt. 1 Umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczgcych Zamawiajgcego,
Wykonawca uprawniony jest do zadania zaptaty kary umownej w wysokosci 10% tgcznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XIV pkt. 1 Umowy.

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia umownego netto.

4. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur w wysokosci ustawowe;j.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z
wystawionych przez siebie faktur.

6. Zamawiajgcy moze rozlicza¢ kary umowne w inny sposoéb niz poprzez potrgcanie naleznosci z faktur
wystawianych przez Wykonawce.

7. Zamawiajgcy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku gdy to
zdarzenie stanowi podstawe do naliczania kilku kar umownych.

8. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w niniejszym Rozdziale nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
0golnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

9. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zapfaty. W razie op6znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

10. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robo6t lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

XIX. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto

okreslonego w Rozdziale XllI pkt. 1 Umowy, co stanowi kwote ................. zt. (stownie: ............ zt)
i zostato wniesione przed podpisaniem umowy, w formie: ...

2. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w wartosci 70% kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote
..................... zt. (stownie: ......................... zt) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Nalezyte wykonanie zamdwienia zostanie przez Zamawiajgcego potwierdzone bezusterkowym
protokotem Odbioru Koncowego lub protokotem potwierdzajgcym usunigcie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

6. Warto$¢ 30% kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote ................ zt. (stownie: ............ei zt)
pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrocona nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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XX. GWARANCJA JAKOSCI
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangcji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na okres

...... miesiecy liczgc od dnia dokonania Odbioru Kohcowego robét.

2. Okres gwarancji i rekojmi liczony jest od dnia Odbioru Koncowego, z zastrzezeniem, ze w
przypadku, gdy protokét Odbioru Koncowego stwierdza wystepowanie wad, okres gwarancji i rekojmi
liczony jest od daty podpisania przez Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
wszystkich stwierdzonych wad.

3. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Dokument Gwarancji najpdézniej w dacie podpisania
protokotu Odbioru Kohcowego przedmiotu umowy. Dokument Gwarancji stanowi zatgcznik do
protokotu Odbioru Koncowego.

4. Udzielona gwarancja jakosci nie narusza praw Zamawiajgcego dochodzenia roszczeh z tytutu
rekojmi za wady na zasadach ogdélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu rekojmi na okres réwny okresowi gwarancji jakosci.

5. W odniesieniu do obowigzkéw Wykonawcy, w okresie gwarancji bedg miaty zastosowanie co
najmniej nastepujagce postanowienia:

1) przeglady gwarancyjne bedg dokonywane raz w roku, jednak nie pdzniej niz do 30 pazdziernika
kazdego kolejnego roku, za wyjatkiem ostatniego przegladu przed uptywem okresu gwaranciji, ktory
powinien zosta¢ zwotany nie p6zniej niz na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem okresu gwarancji.
Wykonawca ma obowigzek udzialu w czynnos$ciach komisji powotanej przez Zamawiajgcego w
terminie okreslonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac
komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajacego,

2) w przypadku awarii lub istotnej wady robét, jaka ujawni sie w okresie pomiedzy przeglgdami,
Wykonawca ma obowigzek udzialu w czynnosciach komisji powotanej przez Zamawiajgcego w
terminie okreslonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac
komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca ma obowigzek usunigcia wad ujawnionych w okresie gwarancji niezwtocznie, z tym ze
nie pézniej niz w ciggu 7 (siedmiu) dni od dnia powiadomienia o wystgpieniu lub jej zapisania w
protokole sporzgdzonym na okolicznos¢ wystepowania wady, chyba Ze strony uzgodnig inny termin
usuniecia wad.

7. Usuniecie wady moze opdzni¢ sie z uwagi na koniecznos¢ sprowadzenia czesci zamiennej,
niezbednej do usunigcia wady lub ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
wykonanie robot zgodnie z technologig robét lub ze wzgledu na technologie robaét, ich wykonanie
wymaga dtuzszego okresu i z zastrzezeniem nastepujacych wyjatkdw:

1) Czas usuniecia wad majgcych charakter awarii, to jest uniemozliwiajgcych lub znacznie
utrudniajgcych normalne uzytkowanie Przedmiotu Umowy lub jego elementu wchodzgcego w sktad
infrastruktury technicznej, ktérego wadliwe roboty dotyczg nie moze by¢ dtuzszy niz 48 (czterdziesci
osiem) godzin liczonych od czasu przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy informacji o
awarii, potwierdzonej przez Wykonawce, chyba ze strony uzgodnig inny termin na usuniecie
zgtoszonej wady, wynikajgcy z technologii wykonywania robot.

2) W przypadku wady o charakterze awarii Wykonawca musi podjg¢ niezwtocznie dziatania w celu
zapobiezenia powigkszenia szkody.

3) W przypadku, gdy wykonanie szybkiej naprawy niezbednej w celu wznowienia korzystania z
Przedmiotu Umowy bedzie dorazne Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy
docelowej tj. usuniecia wady w terminie okreslonym w pkt. 6.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, albo nienalezycie usunie wade, albo odmdwi
usuniecia wady za ktorg odpowiedzialno$¢ ponosi, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ usuniecie
wady osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami naprawy Wykonawce (wykonanie zastepcze).

8. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce w terminie kosztow wykonania zastepczego,
Zamawiajgcy ma prawo dokonac potrgcenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy, a jezeli wysokos¢ wierzytelnosci przewyzszy wysoko$é zabezpieczenia,
Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogdlnych.

9. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

10. W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
okres gwarancji rozpoczyna sie po dniu sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji.

XXI. UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca ubezpieczy sie i utrzyma przez caly czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy
ubezpieczenie od:

1) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcy,

2) odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej Wykonawcy,

3) od nastepstw nieszczedliwych wypadkow obejmujgcych wszystkie osoby zatrudnione lub
uczestniczgce w wykonaniu Umowy lub znajdujgce sie na terenie budowy.

4) wszystkich ryzyk budowlano montazowych (CAR), w tym w zakresie ryzyk:

a) wszelkich ryzyk budowy/montazu/ sprzetu na sume ubezpieczenia minimum 100% wartosci
brutto Umowy obejmujace wszelkie szkody polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu,
catkowitym lub czesciowym, w sposéb powodujacy koniecznos$¢ naprawy lub wymiany, ktére
zaistniaty w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, wskutek nagiego, przypadkowego i
nieprzewidzianego zdarzenia z rozszerzeniem o:

- koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych,

- ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu probnego lub testow,

- klauzule mienia istniejgcego/otaczajgcego, w tym mienie nalezgce do Zamawiajgcego lub do
ubezpieczajgcego lub tez znajdujgce sie w jego pieczy lub pod kontrolg oraz mienia znajdujgcego
sie w sgsiedztwie,

- klauzule bezpieczenstwa p.poz.,

- czesci obiektu montazowego/budowlanego po dokonaniu odbioru czesciowego lub oddaniu do
eksploatacji, z zastrzezeniem, ze taka szkoda nastgpi w zwigzku z prowadzeniem robot
budowlano-montazowych w okresie ubezpieczenia.

2. Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz 700.000,00 zt. jako limit na jedno i wszystkie
zdarzenia.

3. Polisa(y) winna(y) zawiera¢ klauzule, na mocy ktérej bedzie ona(e) réwniez obejmowata szkody,
ktore wykryto po zakonczeniu robét, lecz pozostajgce w zwigzku z robotami wykonywanymi przez
Wykonawce.

4. Utrzymanie przez Wykonawce ubezpieczen wymaganych w niniejszej umowie nie mozna w zaden
sposob interpretowaé jako zwalniajgce go z jakichkolwiek obowigzkow, jakie moze mieé na mocy
Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest informowaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach do polis na pismie
przed wprowadzeniem zmiany. Zadna zmiana do tresci polis nie zostanie wprowadzona bez pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego.

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie, iz wszyscy podwykonawcy dziatajgcy w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy posiadajg podobne jak Wykonawca umowy ubezpieczenia i ze
ubezpieczenia te zawierajg takie same warunki, jak te, ktére wymagane sg przez Zamawiajgcego od
Wykonawcy, do wysokosci wartosci zakontraktowanych robét, chyba ze polisa Wykonawcy obejmuje
petng odpowiedzialnos¢ za podwykonawcdw.

7. Kopie polis oraz dowody ich optacenia Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nie pozniej niz w
terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, przy czym kopie dowodow optacenia stosownych sktadek
moga by¢ ztozone do Zamawiajgcego w ciggu 5 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym
w polisie.
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8. Zamawiajgcy bedzie miat prawo wykupienia polis ubezpieczeniowych wymaganych Umowg w
przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktorym mowa w pkt. 7 powyzej. Kosztem
wykupienia takich polis Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce.

9. Polisa musi wskazywa¢ Zamawiajgcego jako beneficjenta w zakresie zakontraktowanych prac na
rzecz Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Umowy

XXIl. ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania
dodatkowego terminu, rowniez w przypadku gdy:

1) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze w
przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% tgcznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XIII pkt. 1 Umowy

2) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, uniemozliwiajgcy wykonanie Umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat, rob6t bez uzasadnionej przyczyny i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

5) Wykonawca przerwat realizacje robo6t bez uzasadnionej przyczyny i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob wadliwy lub sprzeczny z
niniejszg umowa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie zmienia sposobu wykonania
umowy dtuzej niz 14 dni;

7) Wystgpi ponad 7 dniowa zwitoka w przedtozeniu przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

8) Nie ubezpieczyt budowy od wszelkich ryzyk zgodnie z Rozdziatem XXI.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci.

XXIIl. OBOWIAZKI STRON W PRZYPADKU ODSTAPIENIA | ROZWIAZANIA UMOWY
1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Strony obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot budowlanych na dzieh odstgpienia Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzaciji w
terminie okre$lonym w ppkt 1), zostanie on sporzgdzony przez Zamawiajgcego, a 0 terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 2 (dwa) dni robocze
wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstepujgcej od Umowy z
zastrzezeniem postanowien Rozdziatu XXII pkt. 3 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa
Wykonawca.
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4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzgdzen, ktére nie mogag byé
wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.
2. W razie odstgpienia od Umowy - Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych
2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy w
wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych prac i robot, przy czym podstawg
naliczenia wysokosci wynagrodzenia jest protokot inwentaryzaciji robét budowlanych, o ktorym
mowa w pkt. 1
3) przejecie od Wykonawcy pod swdéj dozér terenu budowy.
4) zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materiatow, konstrukcji i urzgdzen, o ktérych mowa w pkt 1
ppkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych od
Wykonawcy.

XXIV. CESJA PRAW | OBOWIAZKOW
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé cesji wierzytelnosci przystugujgcej mu z

tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

XXV. OCHRONA WELASNOSCI

1. Wykonawca =zapewnia Zamawiajgcego, ze Zamawiajgcy hie bedzie ponosi¢é zadnej
odpowiedzialnosci z tytulu naruszenia przez Wykonawce praw na dobrach niematerialnych
przystugujgcych osobom trzecim i przystugujacych im praw autorskich.

2. O ile naruszone zostang prawa oséb trzecich w zakresie opisanym powyzej lub osoba, ktérej dobra
zostaty naruszone zwrdci sie do Zamawiajgcego o zadoscuczynienie (lub osoba taka ztozy wobec
Zamawiajgcego oswiadczenie o naruszeniu jej débr), Wykonawca zobowigzany jest przejaé wszelkie
formalnosci zwigzane z zgdaniami lub oswiadczeniami tej osoby i catkowicie uwolni¢ Zamawiajgcego
od jakichkolwiek dziatan lub zaniechan, kosztow lub odpowiedzialnosci z tego tytutu.

XXVI. OBOWIAZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY
1. Informacje i dane techniczne dotyczgce Umowy oraz jej wykonywania uzyskane od Zamawiajgcego

przez Wykonawce lub ktérykolwiek podmiot z nim wspotpracujacy nalezy traktowac jako poufne i nie
mogag by¢ one przekazywane osobom trzecim bez zgody pisemnej Zamawiajgcego.

2. Za osoby trzecie nie bedg uznane organy panstwowe wydajgce zezwolenia lub decyzje i uprawnione
do zadania informacji na podstawie wiasciwych przepisow prawa, w tym instytucje i podmioty
uprawnione do kontroli i monitoringu Przedmiotu Umowy w zwigzku z uzyskana bezzwrotna pomoca.

3. Strony zobowigzane sg do zachowania w poufnosci postanowienn Umowy jak réwniez informacji
uzyskanych, bezposrednio lub posrednio, w zwigzku z zawarciem i wykonaniem Umowy, z wyjgtkiem
informacji, do ujawnienia ktérych dana Strona jest zobowigzana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa lub na ujawnienie ktérych druga Strona wyrazita zgode.

4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce tajemnicy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowan Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty okres
obowigzywania Umowy oraz po jej zakonczeniu, bez ograniczen czasowych.

6. Strony bedg uwazac szczegdty Umowy za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala prawo
rzgdzgce umowa.

XXVIl. ROZSTRZYGANIE SPOROW
Strony dotozg staran, aby rozwigza¢ na drodze polubownej wszelkie spory lub rozbieznosci, jakie

moga wynikng¢ podczas realizacji Umowy. Jezeli bytoby to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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XXVIII. KLAUZULA SALWATORYJNA
1. Strony postanawiajg co nastepuje:

1) w przypadku stwierdzenia, ze ktdrekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa niewazne lub
bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ i skutecznos¢ pozostatych
postanowien, chyba ze z okolicznosci wynikaé bedzie w sposob oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2) W sytuaciji, o ktérej mowa powyzej Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w ktorym
sformutujg postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie rownowazny
lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

XXIX. Klauzula RODO
1. Gmina Radzanowo zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. W sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,

str. 1), dalej RODO, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radzanowo, 09-451 Radzanowo, ul.
Ptocka 32.

2) inspektorem danych osobowych Gminy Radzanowo jest iod@radzanowo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,Przebudowa, rozbudowa
istniejgcej stacji uzdatniania wody w miejscowosci Radzanowo-Debniki wraz z budowg odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowe Boryszewo”, numer postepowania RI.271.23.2022,
prowadzonego w trybie podstawowym.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja.

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakonhczenia
postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanych z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikajg z ustawy Pzp.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

8) posiada Pan/Pani:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;
9) nie przystuguje Pani/Panu:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub Erodo prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
€) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
2. Skorzystanie z prawa do sprostowania (zgodnie z pkt. 8 lit. b powyzej) nie moze skutkowac¢ zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
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zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania (zgodnie z pkt. 8 lit. ¢ powyzej) nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

XXX. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajag formy pisemnej do rygorem niewaznosci.

2. W okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego, w terminie 3 (trzech) dni od daty wystagpienia ponizszych
okolicznosci o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0sOb reprezentujgcych,

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania ukladowego, w ktérym uczestniczcy WYKONAWCA,
5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy prawa rzgdzgcego
umowa, a w szczegolnosci ustawy Kodeks Cywilny, Ustawy Prawo Budowlane.

4. Srodtytuty majg jedynie charakter informacyjny i nie bedg wptywaé na interpretacje tresci niniejszej
umowy.

5. Umowa obowigzuje wraz z zatgcznikami stanowigcymi jej integralng czesé.

6. Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego prawa.

7. Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Umowy .

8. Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem
postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymaé¢ od sktadania
publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robét lub Umowy bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca nie moze przyjg¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Umowa niz te, ktdre zostaty w niej
okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowaé
zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

10. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych jest niewazna.

11. Umowa wchodzi w zycie w dniu, w ktdrym podpiszg go obie Strony.

12. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu, po
jednym dla kazdej ze stron.

XXXI. ZALACZNIKI
1. Formularz oferty Wykonawcy wraz z wszystkimi oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi w toku

postepowania przetargowego.
2.20
3. Dokumentacja techniczna
4. STWIOR
5. Przedmiar robét
Za Zamawiajacego Za Wykonawce

Strona 28 z 28



