Umowa Nr R1.271.14.2025
zawartaw dniu .............. 2025r. w Radzanowie, pomiedzy:
1. Gming Radzanowo, z siedzibg 09-451 Radzanowo, ul. Ptock 32, adres do doreczenh: 09-

451 Radzanowo, ul. Ptock 32, REGON 611016057, NIP 774 312 80 20
reprezentowang przez:
Piotra Jakubowskiego - Wéjta Gminy Radzanowo
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Radzanowo Moniki Krysiak
zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajagcym”

a

72 z siedzibg ..., adres do
dOreCzen: ......oooeiiiiiiiiiiiiiiien, REGON ..., NIP
wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, Sgd Rejonowy dla
..................... W it neieiesy eeneneeeeeeenen. Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, za numerem KRS ........................ kapitat zaktadowy .................

PLN opfacony w catosci.
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”

2 z siedzibg ...l adres do
dOreCZeN: ...oiiiiiii i REGON ..., NIP .o
przedsiebiorca wpisanym do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”
zwanych tgcznie Stronami
o nastepujacej tresci:

. WSTEP

1. Niniejszg umowg rzadzi prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Jezykiem umowy jest jezyk polski.

3. Jezykiem porozumiewania sie stron jest jezyk polski.

4. Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby roboty, okreslone jako: Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej wraz z wdrozeniem zdalnych odczytéw wodomierzy zostaty wykonane przez
Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i ukoriczenie tych robot i usuniecie w
nich wszelkich wad, ztozong jako najkorzystniejszg w ramach postepowania o udzielenie zamowienia
przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Il. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego robét w
ramach zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrozeniem zdalnych odczytéw
wodomierzy.

2. Szczegobtowy zakres robot objetych niniejszg umowg okreslony zostat w postepowaniu o oznaczeniu
RI1.271.14.2025.

3. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV):
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

4. W celu realizacji zaméwienia, a co za tym idzie realizacji niniejszej umowy Wykonawca przystgpi do
wykonania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, wykona te roboty, doprowadzi do
Odbioru KohAcowego i uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie prawem wymagane pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu robaot.

5. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie prace niezbedne do spetnienia wymagah Zamawiajgcego
okreslonych w Zapytaniu Ofertowym zwanym dalej ZO, zatgcznikach do niego oraz niniejszej umowie
a ktoére sg konieczne do bezpiecznego i wtasciwego prowadzenia wszystkich robét, ich ukonczenia i
odbioru oraz uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

6. Majac powyzsze na uwadze oraz w zwigzku z rozstrzygnieciem procedury przetargu zleca, a
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiot Umowy.

7. Zamawiajgcy informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Przedmiot Umowy jest
bezposrednio zwigzany z realizacjg inwestycji pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z
wdrozeniem zdalnych odczytéw wodomierzy.

lll. OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy przeznaczonym pod inwestycje i jego
otoczeniem, dokumentacjg techniczng, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych
zastrzezeh, a w szczegolnosci, co do jej kompletnosci ani jakosci i uznaje jg za wystarczajgca
podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jako$ci.

IV. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z nalezytg zawodowg starannosciag, w dobrej wierze,
zgodnie z najlepszg wiedzg i sztukg wymagang dla realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z
wymaganiami technicznymi i jakosciowymi oraz z nalezytg starannoscig i pilnoscig w oferowanych
terminach oraz w sposdb kompletny biorgc pod uwage przeznaczenie Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca za dziatania podwykonawcow oraz wszelkich innych osob trzecich, z pomocg, ktérych
realizowac bedzie umowe, odpowiada jak za dziatania wiasne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie dokonac¢ wszelkich koniecznych dla realizacji Przedmiotu Umowy
uzgodnien i spetni¢ wszelkie wymagania zwigzane z Umowa.

4. Wykonawca nie zmieni swojego skfadu okreslonego w Ofercie, a takze w oswiadczeniach
zatgczonych do Oferty, przy realizacji Umowy podczas catego okresu jej realizacji za wyjgtkiem
sytuacji okreslonych w ZO i w niniejszej umowie oraz z zastrzezeniem rygorow dotyczgcych
uzyskania w tym przedmiocie zgdéd Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami ZO i niniejszej
umowy.

5. Wykonawca obowigzany jest przestrzega¢ wszystkich przepisow odnoszgcych sie do
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz dba¢ o bezpieczenstwo wszystkich oséb
przebywajgcych na terenie budowy.

6. Wykonawca powinien spetni¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa
zwigzanych z ochrong $rodowiska, w szczegdlnosci w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki
wodno-Sciekowej (wtaczajgc w to pobdr i odprowadzenie wod gruntowych z odwadniania wykopow)
a takie sposobu prowadzenia pozostatych robdét.

7. Postanowienia punktu powyzej nie wytgczajg zobowigzania Wykonawcy do podjecia wszelkich
racjonalnych dziatan dla zabezpieczenia Srodowiska, zarowno na terenie budowy jak i poza nim,
celem zapobiezenia szkodom oraz dla ograniczenia ucigzliwosci dla ludzi i mienia wyniktych z dziatan
lub zaniechan Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy.

8. Wykonawca ustanowi swojego przedstawiciela/li zwanego dalej Umocowanym Przedstawicielem do
uczestnictwa we wszystkich etapach realizacji Umowy, upowaznionego do dokonywania uzgodnien,
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podejmowania decyzji techniczno-organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczgcych wykonania

Umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie bra¢ udziat poprzez swoich Umocowanych Przedstawicieli, w
zebraniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Inspektora Nadzoru. UP bedag
konkretnymi osobami wskazanymi z imienia i nazwiska w Harmonogramie i bedg petnity swoje
funkcje przez caty czas trwania Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie bra¢ udziat poprzez swoich Umocowanych Przedstawicieli w wizytach
kontrolnych i monitorujgcych realizowanych przez przedstawicieli organdéw panstwowych i
samorzadowych oraz przedstawicieli jednostki finansujgcej w ramach umowy dofinansowania
projektu na kazdym etapie realizacji Umowy, oraz bedzie udzielat wymaganych przez te organy
wyjasnien i informacji.

11. O terminie wizyt wskazanych powyzej Zamawiajacy bedzie informowat Wykonawce, niezwtocznie
po powzieciu informacji (tj. w nastepnym dniu roboczym po dniu powziecia informaciji), a Wykonawca
ma obowigzek dostosowaé swoje dziatania do terminu wizyt wskazanych przez przedstawicieli
organow i instytuciji.

12. W zakresie wykonawstwa robét budowlanych objetych niniejsza umowag Wykonawca
zobowiazany jest w szczegolnosci do:

1) protokolarnego przejecia placu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) zatrudnienia przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania robdét,

3) umozliwienia Zamawiajgcemu, w kazdym czasie, technicznej i formalnej kontroli robét i postepu
prac,

4) koordynacji robot budowlanych podzleconych podwykonawcom, dalszym podwykonawcom,
podmiotom trzecim na ktérych zasoby sie powotywat a takze za zachowanie podwykonawcéw na
budowie,

5) dowozu z magazynu/miejsca sktadowania na plac budowy wszelkich urzgdzen/ elementow/
materiatéw budowlanych niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, tgcznie z zatadunkiem,
roztadunkiem, rozpakowaniem i rozkonserwowaniem,

6) zabezpieczenia placu budowy w sposob uniemozliwiajgcy wstep osobom nieupowaznionym,

7) zapewnienia odpowiedniego porzgdku utrzymania placu budowy oraz przyjecia odpowiedzialnosc¢
za skutki dziatah (zaniedban) oraz zdarzen na budowie, przy czym Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich oséb i mienia na placu budowy lub poza nim w
zakresie oddziatywania robot,

8) wykonania zagospodarowania placu budowy w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy oraz jego stosownego oznaczenia (tablica informacyjna), w tym o ile zajdzie
koniecznosS¢ jego: ogrodzenia, ustawienia zaplecza, wykonania przytgczy tymczasowych oraz
tymczasowej organizacji ruchu i drég dojazdowych do placu budowy, zapewnienia catodobowej
fizycznej ochrony placu budowy,

9) prowadzenia robot w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw sgsiednich nieruchomosci
(z uwzglednieniem zapiséw o emisji hatasu zgodnie z obowigzujgcym prawem) i nie blokowania
drog dojazdowych do tych nieruchomosci,

10) utrzymania czystoéci tras dojazdowych do placu budowy w taki sposob, aby zanieczyszczeniu
nie ulegat system drogowy i towarzyszgca infrastruktura techniczna,

11) dostarczenia materiatow, konstrukcji i urzgdzen niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy
na budowe i rozwiezieniu ich na poszczegdlne stanowiska robocze oraz zabezpieczenia przed
zniszczeniem i kradzieza,

12) Dostarczania Inspektorowi Nadzoru na biezgco w trakcie prowadzenia robot dokumentéw
zgodnosci dopuszczajgcych uzyte materiaty do stosowania w Polsce zgodnie z zapisami Prawa
budowlanego,
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13) stosowania materiatébw zgodnie z wymaganiami sprecyzowanymi w ZO, dokumentac;ji technicznej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Zaproponowane materiaty nie mogg byé
gorszej jakosci niz w dokumentac;ji, zgodnie z zasadami rownowaznosci opisanymi w ZO i zgodnie
ze ztozong Ofertg Wykonawcy,

14) stosowania tylko materiatdw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie certyfikaty, atesty i
dopuszczenia do stosowania,

15) wyposazenia swoich pracownikéw w jednolite ubrania robocze oraz odpowiednie srodki ochrony
osobistej, jak rowniez zapewnienia sprzetu i urzadzen niezbednych do realizacji Przedmiotu
Umowy, przy czym zobowigzuje sie Wykonawce do uzywania na placu budowy wytgcznie
sprawnych technicznie maszyn, urzgdzen i narzedzi, gwarantujgcych bezpieczenstwo wykonania
robét i posiadajgcych wymagane certyfikaty i zezwolenia,

16) zapewnienia na czas trwania robét niezbednego kierownictwa budowy i nadzoru nad robotami,
w tym zwlaszcza ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia i
zgtoszenie go do Dziennika Budowy,

17) zapewnienia niezbednej obstugi geodezyjnej robét zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg
dokumentacje geodezyjna,

18) przestrzegania przepiséw bhp oraz ppoz i dbania o porzadek na terenie budowy. Wszyscy
pracownicy Wykonawcy sg zobowigzani do przestrzegania przepisow i wymogow bhp oraz instrukc;ji
Inspektora Nadzoru na terenie placu budowy,

19) usuniecia na wiasny koszt poza teren budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego zaplecza,
odpadow pochodzgcych z procesu budowlanego oraz uporzgdkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot do chwili Odbioru Koncowego,

20) usuwania na biezgco w trakcie trwania robot wszelkich urzgdzen, ktore nie bedag juz
wykorzystywane w dalszym procesie budowlanym oraz odpaddéw pochodzgcych z procesu
budowlanego, tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo i porzadek terenu budowy,

21) zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru robét zanikajgcych bgdz podlegajacych zakryciu lub
podlegajacych odbiorom w trybie okreslonym w umowie,

22) prowadzenia dziennika budowy,

23) nalezytego wykonania innych czynnosci wynikajgcych z bezwzglednie obowigzujgcych
postanowien Prawa budowlanego, a dotyczacych Wykonawcy,

24) ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszelkich ryzyk zwigzanych z realizacjg robot na zasadach
okreslonych w Umowie,

25) ztozenia, najpdzniej w dniu podpisania Umowy (ale przed jej podpisaniem) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zgodnej z warunkami okreslonymi w ZO i niniejszej umowie,

26) przekazania Zamawiajgcemu spisu wszystkich urzadzen wraz z zatgczonymi instrukcjami obstugi
i konserwaciji oraz z dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR), zainstalowanych tub stanowigcych
czesci sktadowe Przedmiotu Umowy, w tym liste podmiotdw zajmujgcych sie konserwacjg tych
urzadzen dla opcjonalnego wykorzystania przez Zamawiajgcego,

27) dokonania inspekcji wizyjnej oraz inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci kanalizacji
sanitarnej.

13. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

14. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
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bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

15. Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

16. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia zwigzane z bezposrednim prowadzeniem robot,
wymagane na terytorium Polski, od wtasciwych wtadz/podmiotéw/instytucji na swoj wiasny koszt (w
szczegolnosci takie zezwolenia moga dotyczyé pozwoleh na tymczasowg zmiane organizacji ruchu,
zajecia pasa drogowego zwigzanych z transportami ponadnormatywnymi, pozwolen na przektadanie
medidw, itd.).

17. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do dostarczenia jakichkolwiek zezwolen, postanowien,
uzgodnien, zgod poza przekazanymi przed podpisaniem Umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng
zgtoszenia robdt budowlanych, chyba ze takie znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub
wyrazenie odpowiedniej zgody jest mozliwe do dokonania wytgcznie przez Zamawiajgcego lub
wylgcznie przy jego udziale.

18. Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagan zawartych w pozwoleniach i powinien umozliwic
wystawiajacym je wiadzom/instytucjom/podmiotom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto
powinien im umozliwi¢ udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze ich udziat w tych
testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci.

19. Wykonawca wykona na swdj koszt i w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy,
przytacza do sieci infrastruktury technicznej na terenie objetym budowa na potrzeby zaopatrzenia
budowy w media, tj. energie elektryczng, wode, ciepto oraz dostarczy wszelkg aparature konieczng
do korzystania z tych medioéw i do pomiaru zuzytych ilosci.

20. Do czasu Odbioru Koncowego Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw: dostawy i
zuzycia wody i energii elektrycznej, wywozu $mieci, odprowadzenia S$ciekdow i nieczystosci,
organizacji i utrzymania zaplecza socjalnego dla swoich pracownikéw, wspdtpracownikdw
podwykonawcow, dozoru placu budowy, telefonow tgczy telekomunikacyjnych, ciepta
technologicznego, na podstawie zawartych bezposrednio umow z dostawcami tych ustug, o ile beda
one konieczne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

21. Wykonawca na swéj koszt wykona badania przewidywane w dokumentaciji technicznej Przedmiotu
Umowy.

22. Wszelkie dziatania zwigzane z wymiang olejdow sg zabronione, natomiast tankowanie czy
sktadowanie paliwa na placu budowy musi zapewnia¢ nie przedostawanie sie materiatdw
ropopochodnych do gruntu i muszg by¢ przechowywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa. Niedopuszczalne jest rowniez mycie pojazddéw, za wyjgtkiem czyszczenia majgcego zapobiec
zabrudzeniu drog.

23. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

24. Wykonawca zapozna sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.

25. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, bedg wykonane kontrolne
wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu.

26. Zadne dziatania, szczegodlnie dziatania zwigzane z odcigciem lub zamknieciem drég i/lub
infrastruktury uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego powiadomienia
Inspektora Nadzoru.
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27. Wszelkie dziatania zwigzane z infrastrukturg techniczng bedgca wiasnoscig innych podmiotow
odbywaé sie bedg na warunkach opisanych w wydanych przez te podmioty uzgodnieniach, z
zastrzezeniem iz wraz z przekazaniem informacji/zgtoszen do tych podmiotéw Wykonawca
réwnolegle (tj.: w tym samym czasie) przekazuje je rowniez do Inspektora Nadzoru.

28. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow odwadniajgcych,
wodociggow i gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego podczas wykonywania robot.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

29. Wszelkie koszty wynikajgce z zamkniecia lub wytgczenia pasa ruchu drogowego zwigzane z
realizacjg Przedmiotu Umowy obcigza¢ bedg Wykonawce.

30. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w odniesieniu do nieruchomosci
sgsiadujgcych, w nawierzchniach drogowych, z ktérych Wykonawca korzysta niezgodnie z
warunkami technicznymi, w rowach melioracyjnych, rurociagach, kablach elektrycznych, sieciach lub
mediach wszystkich rodzajéw wyrzgdzonych przez niego lub podwykonawce(éw) w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwitoki, na wiasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody.

31. Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, Zamawiajgcego, jezeli w opinii Wykonawcy zdarzyt
sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Umowy, Wykonawca moze wykonaé kazdg takg prace,
ktéra w opinii Wykonawcy, moze by¢ konieczna do zmniejszenia lub zniwelowania ryzyka
wplywajgcego na bezpieczenstwo zycia.

32. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé na swéj koszt préby instalacji zgodnie z dokumentacija
techniczng Przedmiotu Umowy oraz wezmie udziat w podtgczeniu i uruchomieniu innych urzgdzen
towarzyszgcych wchodzgcych w zakres rzeczowy niniejszej Umowy, zwigzanych z Przedmiotem
Umowy.

33. Wykonawca odpowiada za prowadzenie dokumentacji budowy w tym m.in. gromadzenie i
przechowywanie protokotéw pomiaréw, badan, swiadectw materiatowych, atestéow, certyfikatow na
wbudowane materiaty, protokotéw odbioréw (czesciowych, zanikowych lub ulegajacych zakryciu,
itp.).

34. Wykonawca ma obowigzek udostepnia¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego, a w dniu Odbioru
Kohcowego Przedmiotu Umowy przekazaé wszystkie: dokumenty, certyfikaty, Swiadectwa
jakosciowe, instrukcje, karty gwarancyjne i inne dokumenty dotyczgce zamontowanych materiatéw,
urzgdzen i instalacji przez siebie wykonanych.

35. Wykonawca ma obowigzek, na kazde na zgdanie Zamawiajgcego przekazywaé kopie dopuszczen
do pracy sprzetu Wykonawcy, ktéry takich dokumentéw wymaga (np. urzgdzenia dzwigowe,
elektryczne itd.) a takze przekazywac kopie uprawnien pracownikéw dla ktérych do wykonywania
pracy takie uprawnienia sg niezbedne (np. operatorzy, elektrycy, kierowcy ciggnikéw i sprzetu
specjalnego itp.).

36. Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas realizacji robét co najmniej 1 (jedng) kopie
dokumentow budowy, dokumentacji wykonawczej, dostarczonych mu lub wykonanych przez niego
na placu budowy. Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu,
przez Zamawiajgcego, Koordynatora Nadzoru oraz instytucji/podmiotow.

37. Wykonawca odpowiada za opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz
dokumentacji do Odbioru Kohcowego pozwalajgcej na ocene nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy.

V. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Poinformowanie Wykonawcy o terminie protokolarnego przekazania placu budowy oraz dokonanie
protokolarnego przekazania placu budowy.
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2. Dokonanie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia,
a w przypadku odbiorow wymagajgcych powotania komisji z udziatem oséb trzecich w terminie 5 dni.
Brak odbioru lub nie zgtoszenie uwag w tym terminie uznaje sie za dokonanie odbioru bez zastrzezeh.

3. Dokonywanie odbiorow czesciowych.

4. Dokonanie Odbioru Koncowego przedmiotu umowy.

5. Dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach
okreslonych w postanowieniach niniejszej Umowy .

6. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow wykonanych przez Wykonawce robo6t podpisujgc
protokoty odbioru o ile roboty bedg wykonane zgodnie z przepisami prawa, wymogami technicznymi
oraz postanowieniami niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcy oddeleguje na swdj koszt na plac budowy osoby, ktére nadzorowaé bedag roboty
wykonywane przez Wykonawce. Bedg one upowaznione do kontroli na budowie, oraz dokonywania
wpisow w dzienniku robot.

8. Nadzor Zamawiajgcego zobowigzany jest do stuzenia pomocag w zakresie probleméw dotyczacych
Umowy oraz zatatwiania spraw wymagajgcych decyzji Inwestora.

VI. MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Zakres Przedmiotu Umowy bedzie wykonany na terenie budowy wskazanym i opisanym w ZO oraz
dokumentacji technicznej.

VIl. HARMONOGRAM

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegotowy Harmonogram realizaciji
umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2. Harmonogram okresla terminy oraz zakres rzeczowy i finansowy dla poszczegdlnych etapéw robot
budowlanych.

3. Zamawiajgcy dokonuje akceptacji lub zgtasza uwagi do projektu Harmonogramu lub projektu
aktualizacji Harmonogramu maksymalnie w terminie 5 dni. W kazdym przypadku Wykonawca
obowigzany jest niezwtocznie uwzgledni¢ zgtoszone przez Zamawiajgcego uwagi lub powiadomié o
przeszkodach w ich uwzglednieniu, o ile bytyby niezgodne z Umowa.

4. Po akceptacji Zamawiajgcego, Harmonogram (albo jego aktualizacja) staje sie integralng czescig
Umowy. Aktualizacja Harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajgcego nie wymaga zmiany
Umowy, chyba Ze taka aktualizacja powodowataby koniecznos¢ wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji Umowy, dla ktdrej skutecznosci wymagana jest zmiana Umowy.

5. Harmonogram, na pisemny wniosek Zamawiajgcego, moze by¢ uzupetniony dodatkowymi
informacjami o zaangazowanym potencjale (wykaz sprzetu, harmonogram pracy sprzetu, ilos¢
pracownikéw, harmonogram zatrudnienia, plan zapewnienia jakosci, organizacja robét) dla
umozliwienia Zamawiajgcemu oceny realnosci planu i ewentualnej biezgcej kontroli realizacji prac,
przy czym termin na takie uzupetnienie nie moze by¢ krétszy niz 2 dni robocze.

6. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodg
Zamawiajgcego. Postanowienia pkt. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

VIil. TERMIN REALIZACJI

1. Zakonczenie catosci robot i odbidr kocowy robét: 75 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie
pozniej niz do 10 listopada 2025r.

2. Planowany termin przekazania placu budowy: w dniu podpisania umowy.

3. Termin okreslony w pkt. 1 niniejszego rozdziatu oznacza zakonczenie robdt wraz z dokonaniem ich
odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
4. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu

jakichkolwiek zagrozen majgcych wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy.
5. Zmiany dokumentacyjne co do ktérych Strony uzgodnia, ze nie majg wptywu na czas wykonania
zadania, nie uprawniajg Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy.
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6. Zmiana terminow okreslonych w harmonogramie rob6ét moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu Stron
wyrazona na pismie pod rygorem niewaznosci. Powyzsze postanowienie nie narusza wymogu
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci dla zmian innych niz zmiana harmonogramu.

7. Zwloke w stosunku do terminéw harmonogramu powstatg z winy Wykonawcy, Wykonawca ma
obowigzek nadrobi¢ przez podjecie odpowiednich srodkéw zaradczych.

8. W przypadku stwierdzenia opéznien powyzej 7 dni w realizacji podstawowych zakreséw robot
zagrazajgcych terminowemu zakonczeniu Przedmiotu Umowy w stosunku do termindw okreslonych
w umowie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
przepiséw prawa, Zamawiajgcy ma prawo zazgdacC przediozenia przez Wykonawce programu
zredukowania opdéznienia, przy czym minimalny termin na przedtozenie takiego planu nie moze by¢
krotszy niz 3 dni.

IX. PROCEDURY ODBIOROWE

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr koncowy,

3) odbior ostateczny.

2. Odbiory robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu odbywacé sie bedg na biezgco lecz nie pdzniej
niz w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci takiego odbioru przez Wykonawce,
w postaci wpisu do Dziennika Budowy.

3. Po zakonczeniu robét Wykonawca zgtosi gotowos$é Odbioru Koncowego robdt w postaci wpisu do
Dziennika Budowy i powiadomi Zamawiajgcego na pisSmie o gotowosci odbioru, przy czym
jednoczesnie z dokonaniem zgtoszenia przekaze Inspektorowi Nadzoru dokumentacje opisang w
punkcie 6 ponizej w 2 egzemplarzach.

4. Zamawiajgcy przewiduje, ze po zakonczeniu realizacji rob6t w terminie okreslonym zgodnie z
niniejszg umowg odbedzie sie odbidr koncowy robot w celu oddania sieci do uzytkowania. Wobec
powyzszego wszystkie postanowienia okreslone ponizej dotyczgce odbioru kohcowego zwigzane z
prébami przedmiotu umowy (w tej czesci), uzyskaniem zgdd i zezwolen na uzytkowanie oraz
sporzadzenie i przekazanie do Zamawiajgcego geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz
terminéw prowadzenia odbioru majg zastosowanie.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat Kierownika Budowy w czynnosciach Odbioru
Koncowego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca jednak traci
w tym przypadku prawo do zgtoszenia zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

6. Wykonawca jest zobowigzany skompletowac i przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru w dniu zgtoszenia
gotowosci do Odbioru Koncowego i powiadomienia o tym Zamawiajgcego dokumenty wymagane
przepisami polskiego prawa i przepisami Prawa budowlanego pozwalajgce na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu Odbioru, w szczegodlnosci:

1) oryginat Dziennika Budowy,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z protokotami robét zanikowych (chyba ze odbiory te zostaty
dokonane wpisami do Dziennika Budowy), protokotami sprawdzen, instrukcjami obstugi i
utrzymania urzgdzeh oraz catosci systemow i instalacji (w jezyku polskim), wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng wykonanych robat,

3) o$wiadczenie Kierownika Budowy zgodne z ustawg Prawo budowlane,

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dotyczacg zakresu robot Wykonawcy, ktdra zawieraé
bedzie réwniez rzedne koncowek rur przykanalikow zakonczonych do granicy dziafki,

5) wymagane dla materiatbw dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terytorium Polski o ile nie zostaly przekazane w toku realizacji robdt, atesty na
prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

6) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzenh i badan,

7) dokumentacje z przeprowadzonej inspekcji wizyjnej wykonanej sieci kanalizacji sanitarne;j.
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7. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od powiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
koncowego wyznaczy termin odbioru kohcowego.

8. W celu przeprowadzenia Odbioru Koncowego Zamawiajgcy powota Komisje Odbioru Koncowego,
ktéra z czynnosci Odbioru Koncowego sporzadzi protokét Odbioru Kohcowego.

9. Odbiér Koncowy zostaje zakonczony w dniu sporzgdzenia i podpisania przez Komisje Odbioru
Koncowego protokotu czynnosci Odbioru Kohcowego.

10. Jezeli Komisja Odbioru Koncowego nie stwierdzita istnienia wad lub, gdy wady zostaly usuniete w
okresie pracy Komisji, z zastrzezeniem postanowien Umowy dotyczgcych wad, Zamawiajgcy
zobowigzany jest podpisac protokét Odbioru Koncowego w maksymalnym terminie 2 [dwdch] dni od
daty zakonczenia prac Komisiji.

11. O ile w protokole z czynnosci Odbioru Konhcowego zostanie stwierdzone wystepowanie wad -
zgodnie z postanowieniami Umowy, a w szczegélnosci okreslonych w czesci Umowy dotyczgcej wad,
Wykonawca ma obowigzek po ich usunieciu zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowo$¢ dokonania przegladu
w celu stwierdzenia ich usuniecia i dokonania odbioru robét bez wad. Zamawiajgcy przystgpi do
odbioru takich prac w terminie 5 (pieciu) dni od dnia zgtoszenia.

12. O ile Wykonawca nie powiadomi Zamawiajgcego na pisSmie o usunieciu wad stwierdzonych w
protokole Odbioru Koncowego, uznaje sie, ze wady nie zostaty usuniete w ustalonym terminie.

13. O ile Zamawiajgcy dokona Odbioru Kohcowego robdt z zastrzezeniami o istnieniu wad,
Zamawiajgcy ma prawo powstrzymac sie z zaptatg wynagrodzenia koncowego do czasu ich
usuniecia.

14. Jezeli wada jest nieusuwalna Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o warto$¢ robdt wadliwie
wykonanych (wedle oszacowania),

2) dokonac¢ zaspokojenia z Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy,

3) odstgpi¢ od umowy,

4) zagda¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, w przypadku gdy wada nieusuwalna
uniemozliwia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim dodatkowym
wezwaniu do usuniecia wady w zakreslonym terminie wedle swojego wyboru moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o warto$¢ robo6t wadliwie wykonanych (wedle
oszacowania) lub wstrzymac sie z zaptatg odpowiedniej czesci Wynagrodzenia do czasu usuniecia
wad przez Wykonawce lub usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy i obcigzy¢é Wykonawce
kosztami ich usuniecia z zachowaniem prawa do Zzgdania zaptaty z tytutlu kar umownych oraz
odszkodowania na zasadach przewidzianych w Umowie i w Kodeksie Cywilnym.

16. Niewykonanie ktéregokolwiek z powyzszych obowigzkoéw okreslonych powyzej oraz postanowien
Umowy dotyczgcych wad lub nie uprzatniecie placu budowy po robotach budowlanych lub nie
usuniecie szkdd wyrzgdzonych Zamawiajgcemu lub osobom trzecim przez Wykonawce lub podmioty,
z ktorych pomocg bedzie roboty uzyskiwat, jak rowniez osob, ktorym wykonanie robot powierzy, w
toku realizacji rob6t budowlanych, w szczegdlnosci naprawieniu nawierzchni drég, terendow zieleni,
uszkodzenia naziemnej lub podziemnej infrastruktury technicznej (o ile wystgpity) moga stanowi¢
usprawiedliwiong odmowe przystgpienia przez Zamawiajgcego do czynnosci Odbioru Koncowego
robét lub odmowe podpisania protokotu Odbioru Koricowego, do czasu ich fgcznego dopetnienia.

17. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwaranc;ji
i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Z Odbioru Ostatecznego sporzadza sie protokot
Odbioru Ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

18. O terminie Odbioru Ostatecznego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z 14 dniowym
wyprzedzeniem.
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X. WADY

1. Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy w przypadku
stwierdzenia wystepowania wad i przerwaé, zawiesi¢ lub odroczy¢ prace komisji Odbioru
Koncowego, powotanej w celu dokonania oceny prawidtowego wykonania robét.

2. Wady, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do czynnosci okreslonych w pkt. 1 powyzej obejmujg, w
szczegolnosci:

1) brak przeprowadzenia prob technicznych i kohAcowych wszystkich instalacji i urzgdzen
niezbednych do prawidtowego uzytkowania Przedmiotu Umowy z wynikiem pozytywnym,

2) nie przediozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktorych mowa w procedurze
Odbioru Koncowego i wymaganych prawem budowlanym.

3) stwierdzenie Wady Istotnej Robdt rozumianej jako: wadliwe lub niekompletne urzgdzenia lub
roboty nie spetniajgce obowigzujgcych w dacie dokonywania Odbioru Koncowego - Polskich Norm
(opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktérych wykonanie - zgodnie z
postanowieniami Umowy nalezy do Wykonawcy, i ktérych wystgpienie powoduje niemoznosc
uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy uwzglednieniu uzgodnionego
przez strony standardu robét ogranicza funkcjonalnos¢ Przedmiotu Umowy lub jego czeéci lub czyni
Przedmiot Umowy Ilub jakgkolwiek jego cze$é nie przydatne do uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem oraz zgodnie z opisem standardéw lub ustaleniami dokonanymi pomiedzy
stronami, a wada powstata z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) sytuacje, gdy tgczny czas na usuniecie wad stwierdzonych w toku czynnos$ci Odbioru Korncowego,
wynosi wiecej niz 14 (czternascie) dni za wyjgtkiem wad, co do ktérych strony ustality dtuzszy termin
na ich usuniecie ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce ich usuniecie lub ze
wzgledu na technologie robdt, wymagajgcg dtuzszego niz czternastodniowy termin na ich usuniecie
lub,

5) sytuacje, gdy Wykonawca odmowi pisemnego potwierdzenia terminu usuniecia wad w protokole
Odbioru Koncowego i potwierdzenia usuniecia wady w tym terminie,

6) nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pominiete roboty lub urzgdzenia albo nie ujawnione
inne wady niz opisane powyzej i majgce wplyw na uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem,

7) przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporzgdzonej dokumentacji powykonawcze;j.

3. Roboty dotkniete wadami nie sg przedmiotem Odbioru Koncowego, chyba ze Umowa stanowi
inaczej.

4. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady powstatej z jego winy, bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw, a termin usuniecia wady i wykonania Umowy jest dla niego wigzacy.

5. Wady ujawnione w toku czynnosci Odbioru Konicowego nie bedg uznawane jako wady okresu
gwarancji i rekojmi.

6. W przypadku uchybienia terminowi usuniecia wad postanowienia dotyczgce nienalezytego
wykonania Umowy bedg miaty odpowiednio zastosowanie.

7. W przypadku sporu co do zakwalifikowania robét jako wadliwe, Zamawiajgcy ma prawo odméwié
dokonania Odbioru Koncowego do czasu usuniecia wad, chyba ze strony postanowig inaczej lub
dokonajg wyboru niezaleznego eksperta w dziedzinie, ktérej spér dotyczy i postanowig poddacé
rozstrzygniecie sporu temu ekspertowi.

Xl. WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, stosownie do przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego oraz zgodnie z Ofertg Wykonawcy ustala sie ryczattowe i ostateczne

wynagrodzenie Wykonawcy, W KWOCI€: .......cceevuvnnnenes brutto (stownie: .............coeet ot /100), w
tymVAT . PLN (stownie: ........ccoviiiiiiiiiiiii /100), wartos¢ netto: .............
PLN (StoWni€: ..o /100), w tym:

| Lp. | Nazwa | Wartos¢é netto [zt.] | Podatek VAT [zt.] | Wartosé brutto [z1.] |
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1 | Rozbudowa  sieci  kanalizacji

sanitarne;j w miejscowosci

Rogozino ul. Kalinowa

2 | Rozbudowa sieci  kanalizacji

sanitarnej w miejscowosci

Strézewko

3 | Wdrozenie zdalnych odczytow na

czesci Gminy Radzanowo
RAZEM

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1 stosownie do przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego oraz zgodnie z postanowieniami ZO i Ofertg Wykonawcy jest
wynagrodzeniem ostatecznym i obejmuje catos¢ robot wykonanych przez Wykonawce,
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow oraz zawiera wszelkie elementy niezbedne do
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku zaniechania realizacji czeéci zaméwienia, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone o kwote wynikajgca z zakresu ktory nie bedzie realizowany. Powyzsza kwota zostanie
ustalona na podstawie zlozonego przez Wykonawce kosztorysu ofertowego. W takiej sytuacji
sporzgdzony zostanie aneks do niniejszej umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia okreslonego w pkt. 1 moze nastgpic¢ jedynie w przypadkach okreslonych w
umowie.

5. Zamawiajgcy przewiduje dokonanie ptatnosci na podstawie:

1) faktury czesciowej w wysokosci 50% wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zrealizowaniu przez Wykonawce przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokotu
odbioru robot,

2) faktury kohcowej - po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie (data wplywu do Zamawiajgcego
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie),

3) podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest protokdt odbioru robdt bez uwag i zastrzezen
podpisany przez przedstawicieli stron umowy oraz Inspektora Nadzoru,

4) ptatnos¢ koncowa dokonana bedzie zgodnie terminami okreslonymi w niniejszej umowie liczonymi
od daty wptywu do Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego przedmiotu umowy,

5) protokét odbioru i zatgezniki do faktury o ktéorym mowa w ppkt. 3 przed przestaniem do
Zamawiajgcego, wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

6. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg koncowg oswiadczenia podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci, z wylgczeniem
kwot potrgconych na poczet np. naliczonych kar umownych, i dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci, ktérych
termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak
zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
naleznych w tym okresie.

8. Termin ptatnosci wynosi ......... od daty wptywu do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
przez Zamawiajgcego wraz z dokumentami, o ktérych mowa w pkt. 7.

9. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty o ktérych mowa w pkt. 7,
Zamawiajacy wstrzymuje wypfate wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, w pkt. 6 nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do Zzgdania
odsetek.
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10. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce niniejszego zamowienia.

11. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy o ktérym mowa w pkt. 9. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 13, we wskazanym terminie, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérym mowa w pkt. 10, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

16. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
spawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

17. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonych faktury bedzie przekazywana na konto
WykonaweCy O NUMEIZE .........ccceveveivininanananennnn,

18. Rachunek bankowy podany przez Wykonawce jest rachunkiem zgloszonym w organie
podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikow Vat-Biata Lista Podatnikdw. Ptatnos¢ bedzie
dokonana za pomocg mechanizmu podzielonej ptatnosci (Split Payment).

19. Strony ustalajg, ze zapfata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

20. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktorej
faktura dotyczy.

Opcjal

21. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowane faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1666 z p6zn.zm.).
Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres
skrzynki PEPPOL NIP: ...

22. Zamawiajgcy informuje, Zze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych
dokumentow elektronicznych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 4 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia
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Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg umowg dokumentow
niezbednych do prawidtowego rozliczenia umowy.

23. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na adres e-malil
................ najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

24. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1666 z p6zn.zm) o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

OPCJAII

21. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi faktury papierowe.

22. Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg umowg dokumentéw niezbednych do
prawidfowego rozliczenia umowy.

23. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia za
faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na adres e-mail
sekretariat@radzanowo.pl najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

24. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. (Dz. U. poz. 2191) o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

25. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (MPP), tzw. split payment. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o nr
.......................... , ktoéry zostanie wskazany na wystawionej fakturze VAT, nalezy do Wykonawcy i
jest powigzany z wydzielonym rachunkiem VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci stosuje sie
wytgcznie przy ptatnosciach bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu
lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikow VAT.

XIl. ROBOTY DODATKOWE, ZANIECHANE | ZAMIENNE

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z czesci robét, a ponadto do
wprowadzenia robot zamiennych.

2. W przypadku zaniechania robét lub wprowadzenia robét zamiennych, Zamawiajgcy poinformuje o
tym pisemnie Wykonawce, niezwtocznie po powzieciu decyzji o zaniechaniu robo6t badz koniecznosci
wprowadzenia rob6t zamiennych.

3. W przypadku wprowadzenia robét zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowi¢ bedzie roznice miedzy kosztorysem sporzgdzonym metodg
szczegotowg a kosztorysem robdt zamiennych dla danego asortymentu robét, przy czym kosztorys
robot zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu wskaznikow cenotwoérczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu)
wskazanych w kosztorysie ofertowym sporzgdzonym metodg szczegdtowg, a w przypadku ich braku,
poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotworczych ustalonych wg stawek wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robét, dla wojewddztwa mazowieckiego z wytgczeniem Miasta Stotecznego
Warszawa, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/ cennikdw dostawcow/
sprzedawcow, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

4. W przypadku gdy wartos¢ robdt zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do weryfikacji warto$ci rob6t w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rézna
od wartosdci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce z
faktycznie poniesionych kosztoéw wynikajgcych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.
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5. W przypadku wystgpienia robét zamiennych, podstawg do okreslenia iloSci robot zamienianych,
bedzie dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa
dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzgdzonym metodg szczegotowa.

6. Okreslenie ilosci robot, ktére bedg robotg zamienng, nastgpi na podstawie rysunkéw/opracowan
zamiennych.

7. W przypadku jezeli wprowadzenie robét zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu robot zamiennych w
terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Wprowadzenie robét zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

8. W przypadku zaniechania czesci robét podstawag do okreslenia ilosci robét zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktére zostajg zaniechane, bedzie
cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie ofertowym sporzgdzonym metodag
szczegotowa.

9. Wartosé robét zaniechanych pomniejszy wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy okreslone w
niniejszej umowie.

10. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot nieobjetych zamowieniem
podstawowym, Wykonawca bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do Umowy, co
w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych
robét, a realizacja robot, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw jak
zamowienia podstawowego objetego Umowa.

11. W przypadku robét dodatkowych podstawg do sporzgdzenia kosztorysu jest zastosowanie
wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztéw zakupu,
zysku, ceny materiatdow i sprzetu) wg Kosztorysu ofertowego sporzgdzonego metoda szczegodtows,
a w przypadku ich braku, zastosowanie wskaznikéw cenotworczych wedtug stawek wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robét, dla wojewddztwa mazowieckiego z wytgczeniem Miasta
Stotecznego Warszawa, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD - po
wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym. W przypadku gdy warto$¢ robot dodatkowych
zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcow, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do weryfikacji wartosci robét w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w
przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajgcych
z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

12. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robo6t dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania. Postanowienia ust. 4 stosuje sie odpowiednio do ustug.

Xlll. PODWYKONAWCY

1. Powierzenie jakiejkolwiek czesci robét podwykonawcy wymaga zachowania procedury okreslonej w
art. 647" Kodeksu cywilnego, w przypadku braku ktorej nie powstaje odpowiedzialno$¢ solidarna
Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcéw.

2. Za dziatania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za wtasne.

3. Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy Wykonawca wykona sitami wlasnymi oraz za pomocg
podwykonawcéw:

1) Podwykonawea ............cooiiiiiiiiiiiiin, ZaKres ........coooviviiiiiiiiiinn,
2) POAWYKONaWEa ........c.ouiiiiiiiiiiiiiieeea ZaKres ........coooviiiiiiiiiiinnns

4. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

5. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
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w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zaméwienia.

6. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

XIV. REPREZENTACJA STRON
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy - Umocowany przedstawiciel

Wykonawcy - Pan/Pani ............... uprawnienia budowlane ....................
2. Ze strony Zamawiajacego nadzér nad prawidtowym przebiegiem umowy sprawowac bedzie:
1) Pan/Pani ................. , Uuprawnienia budowlane ............................. - Inspektor Nadzoru

3. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionego w pkt. 1 bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktory moze na takg zmiane nie wyrazi¢ zgody,
powotujgc sie na warunki niniejszej umowy.

4. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy - Kierownika Budowy, nie moze narusza¢ wymagan
Zamawiajgcego okreslonych w ZO celem spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

5. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby spetniaC bedg warunki udzialu w
postepowaniu zawarte w postanowieniach ZO. Akceptacja Zamawiajgcego bedzie wydana na piSmie
i nie wymaga aneksu do umowy.

6. Przez caly okres trwania umowy, Wykonawca zapewnia, iz bedzie dysponowat wszystkimi osobami
niezbednymi do prawidtowej realizacji umowy. Wszelkie zmiany w sktadzie osobowym przedstawicieli
Wykonawcy do realizacji umowy w stosunku do sktadu wskazanego w ofercie sg mozliwe jedynie
wytacznie w przypadku zdarzen losowych, ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej starannosci (np. dtugotrwata choroba, dtugotrwata niezdolnos¢ do pracy).

7. Wykonawca zobowigzany jest z wiasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo os6b o rownowaznych
uprawnieniach i doswiadczeniu zawodowym w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niz
wymienione w ppkt. 1), ktére nie sg zalezne od Wykonawcy.

XV. ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowieh niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg stron wyrazong na pismie w formie
aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1) Umowa zawarta z wybranym wykonawcg moze by¢ zmieniona, jezeli zmiana ta nie spowoduje
zmniejszenia albo zwiekszenia zakresu Swiadczenia.

2) Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcg powodujgca zmniejszenie zakresu $wiadczenia
jest dopuszczalna, jezeli na skutek wystgpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy do prawidtowego wykonania danego zadania wykonanie czesci prac objetych
dotychczas tym zadaniem stato sie zbedne.

3) Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcg powodujgca zwiekszenie zakresu $wiadczenia
jest dopuszczalna, jezeli do prawidtowego wykonania danego zadania jest niezbedne wykonanie
dodatkowych prac nieobjetych dotychczas tym zadaniem, a koniecznosc¢ ich wykonania powstata
na skutek wystgpienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy
czym wykonanie:

a) tych prac jako nowego zadania spowodowatoby znaczne zwiekszenie kosztéw dla beneficjenta
lub
b) danego zadania jest uzaleznione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest
mozliwe wykonanie danego zadania w catosci.
3. Zmiana terminu, moze nastgpi¢ w przypadku i w nastepujgcy sposob:
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a) wystgpienia przestojow w realizacji rob6t budowlanych Wykonawcy z winy Zamawiajgcego, lub z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od Zamawiajgcego - uzgodnione terminy wykonania robét
przediuzone zostang o czas trwania przestojow,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, terminy wykonania robét przedtuzone zostang o czas trwania niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot,

c) w przypadku opéznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres rowny temu
op6znieniu,

d) w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych,

e) w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajk, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcdow,

f) w przypadku opoznien wynikajgcych z decyzji administracyjnych, innych aktow wtadczych i
orzeczen organow administracji publicznej i innych instytucji - terminy wykonania robét przedtuzone
zostang o czas trwania opoznien,

g) opdznien instytucji opiniujgcych i uzgadniajgcych ponad tgczny czas trwania wykonania
przypisanych im czynnosci, o okres rowny tej zwioce, przy dotozeniu ze strony Wykonawcy
wszelkich staran w celu ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

h) opdznien organéw administracji publicznej w zakresie wydania decyzji administracyjnych ponad
ustawowy czas ich wydania - o okres réwny zwtoce, przy dotozeniu ze strony Wykonawcy wszelkich
staran w celu ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

i) opdznieh u uzyskaniu uzgodnien i pozwoleh od gestoréw w ramach sieci projektowanych i
wchodzacych w kolizje z elementami przedmiotowe] inwestycji, przy dofozeniu ze strony
Wykonawcy wszelkich staran w celu ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

j) odwotah od uzyskanych postanowieh i decyzji administracyjnych, o okres réwny terminowi
rozpatrzenia odwotania,

k) wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajgcemu - o okres wynikajgcy z przerw lub opéznienia,

l) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku zmiany przepiséw
prawa powodujgcych koniecznos¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania innych
badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg - jezeli wprowadzane zmiany bedg
miaty wptyw na termin wykonania zamowienia przez Wykonawce,

m) udzielenia zamowien dodatkowych polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych.

4. Zmiana wynagrodzenia, moze nastgpi¢ w przypadku i w nastepujgcy sposob:

a) zamiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamowienia przypadku zmiany przepisow
prawa powodujgcych koniecznosé: rozwigzan technicznych Ilub uzyskania innych badz
dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg - jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty
wptyw na termin wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) w przypadku udzielenia zaméwien dodatkowych polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot
budowlanych.

5. Strona wystepujgca o zmiane postanowieh zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowieniach Umowy. Wniosek o zmiane
umowy musi by¢ wyrazony na pismie i w zaleznosci od charakteru wystgpienia winien zawiera¢ m.in.:
1) dokumenty jednoznacznie okres$lajgce rodzaj, lokalizacje robot dodatkowych lub zamiennych,

zakres robdt (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu wykonania elementu lub
technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w dokumentacji pierwotne;j,

2) protokot koniecznosci,

3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa,

4) kosztorys robét (réznicowy, zamienny, dodatkowy) sporzgdzony zgodnie z postanowieniami,
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5) dokumenty potwierdzajgce wystgpienie okolicznosci skutkujgcych wydtuzeniem terminu realizacji
robét lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

XVI. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujgcych tytutow:

1) Za opdznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w umowie, za kazdy rozpoczety dzien opéznienia, ponad termin okreslony w umowie.

2) Za opdznienie w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysoko$ci
0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie, za kazdy rozpoczety dzien
opo6znienia w ich usunieciu,

3) Za opdznienie w usunieciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie, za kazdy rozpoczety dzieh
opOznienia w ich usunieciu,

4) W przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika roboét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1.000,00 zt brutto
(stownie: jeden tysigc 00/100 zt.) za kazdy taki przypadek,

5) W przypadku odstgpienia przez Zmawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy 10% tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczgcych Zamawiajgcego,
Wykonawca uprawniony jest do zadania zaptaty kary umownej w wysokosci 10% tgcznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie.

3. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia umownego netto.

4. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur w wysokosci ustawowe;.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z
wystawionych przez siebie faktur.

6. Zamawiajgcy moze rozlicza¢ kary umowne w inny sposoéb niz poprzez potrgcanie naleznosci z faktur
wystawianych przez Wykonawce.

7. Zamawiajgcy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku gdy to
zdarzenie stanowi podstawe do naliczania kilku kar umownych.

8. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w niniejszym Rozdziale nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
0golnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

9. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

10. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia roboét lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 4% wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w umowie, co stanowi kwote ...................... zb (stownie: ... /100)
i zostato wniesione przed podpisaniem umowy, w formie: ................ocoieen.n.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w Zapytaniu Ofertowym.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w wartosci 70% kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote
.............. zt. (stownie: ...........coeeiiiiiiiiiiiiiiieneee. .../100) w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcedgo za nalezycie wykonane.
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5. Nalezyte wykonanie zamowienia zostanie przez Zamawiajgcego potwierdzone bezusterkowym
protokotem Odbioru Koncowego lub protokotem potwierdzajgcym usuniecie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

6. Wartos¢ 30% kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote ............ zt. (stownie: ...l L /100)
pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrécona nie pézniej
niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

XVIIl. GWARANCJA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na okres ...
miesiecy liczgc od dnia dokonania Odbioru Kohcowego robdt.

2. Okres gwarancji i rekojmi liczony jest od dnia Odbioru Koncowego, z zastrzezeniem, ze w
przypadku, gdy protokét Odbioru Koncowego stwierdza wystepowanie wad, okres gwarancji i rekojmi
liczony jest od daty podpisania przez Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
wszystkich stwierdzonych wad.

3. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Dokument Gwarancji najpozniej w dacie podpisania
protokotu Odbioru Konncowego przedmiotu umowy. Dokument Gwarancji stanowi zatgcznik do
protokotu Odbioru Koncowego.

4. Udzielona gwarancja jako$ci nie narusza praw Zamawiajgcego dochodzenia roszczeh z tytutu
rekojmi za wady na zasadach ogdélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu rekojmi na okres rowny okresowi gwarancji jakosci.

5. W odniesieniu do obowigzkéw Wykonawcy, w okresie gwarancji bedg miaty zastosowanie co
najmniej nastepujgce postanowienia:

1) przeglady gwarancyjne bedg dokonywane raz w roku, jednak nie pozniej niz do 30 pazdziernika
kazdego kolejnego roku, za wyjatkiem ostatniego przegladu przed uptywem okresu gwaranciji, ktory
powinien zosta¢ zwotany nie pdzniej niz na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem okresu gwarancji.
Wykonawca ma obowigzek udzialu w czynnosciach komisji powotanej przez Zamawiajgcego w
terminie okre$lonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac
komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajacego,

2) w przypadku awarii lub istotnej wady robdt, jaka ujawni sie w okresie pomiedzy przegladami,
Wykonawca ma obowigzek udzialu w czynnosciach komisji powotanej przez Zamawiajgcego w
terminie okreslonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac
komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji niezwtocznie, z tym ze
nie pozniej niz w ciggu 7 (siedmiu) dni od dnia powiadomienia o wystgpieniu lub jej zapisania w
protokole sporzgdzonym na okoliczno$¢ wystepowania wady, chyba ze strony uzgodnig inny termin
usuniecia wad.

7. Usuniecie wady moze opdzni¢ sie z uwagi na koniecznos¢ sprowadzenia czesci zamiennej,
niezbednej do usunigcia wady lub ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
wykonanie roboét zgodnie z technologig robét lub ze wzgledu na technologie robdét, ich wykonanie
wymaga dtuzszego okresu i z zastrzezeniem nastepujgcych wyjgtkow:

1) Czas usuniecia wad majgcych charakter awarii, to jest uniemozliwiajgcych lub znacznie
utrudniajgcych normalne uzytkowanie Przedmiotu Umowy lub jego elementu wchodzgcego w sktad
infrastruktury technicznej, ktérego wadliwe roboty dotyczg nie moze by¢ dtuzszy niz 48 (czterdziesci
osiem) godzin liczonych od czasu przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy informacji o
awarii, potwierdzonej przez Wykonawce, chyba ze strony uzgodnig inny termin na usuniecie
zgtoszonej wady, wynikajgcy z technologii wykonywania robot.

2) W przypadku wady o charakterze awarii Wykonawca musi podjg¢ niezwtocznie dziatania w celu
zapobiezenia powiekszenia szkody.

3) W przypadku, gdy wykonanie szybkiej naprawy niezbednej w celu wznowienia korzystania z
Przedmiotu Umowy bedzie dorazne Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy
docelowej tj. usuniecia wady w terminie okreslonym w pkt. 6.
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8. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, albo nienalezycie usunie wade, albo odmdwi
usuniecia wady za ktérg odpowiedzialnos¢é ponosi, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢é usuniecie
wady osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami naprawy Wykonawce (wykonanie zastepcze).

9. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce w terminie kosztow wykonania zastepczego,
Zamawiajgcy ma prawo dokonac potrgcenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a jezeli wysokosC wierzytelnoSci przewyzszy wysokosC zabezpieczenia,
Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogdlnych.

10. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

11. W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
okres gwarancji rozpoczyna sie po dniu sporzgdzenia protokotu inwentaryzaciji.

XIX. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 1, Wykonawca moze Zzgdaé¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, w
przypadku gdy:

1) wystgpi konieczno$¢ wielokrothego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze w
przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% tgcznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie,

2) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, uniemozliwiajagcy wykonanie Umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat, robot bez uzasadnionej przyczyny i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

5) Wykonawca przerwat realizacje robo6t bez uzasadnionej przyczyny i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb wadliwy lub sprzeczny z
niniejszg umowa,

7) Wystgpi ponad 7 dniowe opdznienie w przedtozeniu przez Wykonawce poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8) Nie ubezpieczyt budowy od wszelkich ryzyk .

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci.

XX. OBOWIAZKI STRON W PRZYPADKU ODSTAPIENIA | ROZWIAZANIA UMOWY
1. W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego Strony
obcigzajg nastepujace obowigzki:
1) w terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegotowy protokét inwentaryzaciji robét budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania Umowy,
2) w przypadku nie sporzgdzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w
terminie okreslonym w ppkt 1), zostanie on sporzgdzony przez Zamawiajgcego, a 0 terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 2 (dwa) dni robocze
wczesniej,

Strona 191z 21



3) zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstepujgcej od Umowy/ rozwigzujgce;j
Umowe,

4) wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji i urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

2. W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy
w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych prac i robot, przy czym podstawg
naliczenia wysokosci wynagrodzenia jest protokét inwentaryzaciji rob6t budowlanych, o ktérym
mowa w pkt. 1,

3) przejecie od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy,

4) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatdw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt. 1
ppkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych od
Wykonawcy.

XXI. CESJA PRAW | OBOWIAZKOW
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnoéci przystugujacej mu z
tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

XXIl. OCHRONA WELASNOSCI

1. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze Zamawiajgcy hie bedzie ponosi¢é Zadnej
odpowiedzialnosci z tytutu naruszenia przez Wykonawce praw na dobrach niematerialnych
przystugujgcych osobom trzecim i przystugujacych im praw autorskich.

2. O ile naruszone zostang prawa 0sob trzecich w zakresie opisanym powyzej lub osoba, ktérej dobra
zostaty naruszone zwréci sie do Zamawiajgcego o zadoscuczynienie (lub osoba taka ztozy wobec
Zamawiajgcego oswiadczenie o naruszeniu jej débr), Wykonawca zobowigzany jest przejaé wszelkie
formalnosci zwigzane z zgdaniami lub oswiadczeniami tej osoby i catkowicie uwolni¢ Zamawiajgcego
od jakichkolwiek dziatan lub zaniechan, kosztow lub odpowiedzialnosci z tego tytutu.

XXIIl. OBOWIAZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY

1. Informacje i dane techniczne dotyczace Umowy oraz jej wykonywania uzyskane od Zamawiajgcego
przez Wykonawce lub ktérykolwiek podmiot z nim wspotpracujagcy nalezy traktowaé jako poufne i nie
mogag by¢ one przekazywane osobom trzecim bez zgody pisemnej Zamawiajgcego.

2. Za osoby trzecie nie bedg uznane organy panstwowe wydajgce zezwolenia lub decyzje i uprawnione
do zadania informacji na podstawie wiasciwych przepisow prawa, w tym instytucje i podmioty
uprawnione do kontroli i monitoringu Przedmiotu Umowy w zwigzku z uzyskana bezzwrotna pomoca.

3. Strony zobowigzane sg do zachowania w poufnosci postanowien Umowy jak réwniez informacji
uzyskanych, bezposrednio lub posrednio, w zwigzku z zawarciem i wykonaniem Umowy, z wyjgtkiem
informacji, do ujawnienia ktérych dana Strona jest zobowigzana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa lub na ujawnienie ktérych druga Strona wyrazita zgode.

4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce tajemnicy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowan Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty okres
obowigzywania Umowy oraz po jej zakonczeniu, bez ograniczen czasowych.

6. Strony bedg uwaza¢ szczegdty Umowy za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala prawo
rzgdzgce umowa.

XXIV. ROZSTRZYGANIE SPOROW
Strony dotozg staran, aby rozwigza¢ na drodze polubownej wszelkie spory lub rozbieznosci, jakie
moga wynikng¢ podczas realizacji Umowy. Jezeli bytoby to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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XXV. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej do rygorem niewaznosci.

2. W okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego, w terminie 3 (trzech) dni od daty wystgpienia ponizszych
okolicznosci o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie os6b reprezentujgcych,

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy WYKONAWCA,
5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy prawa rzadzgcego
umowa, a w szczegolnosci ustawy Kodeks Cywilny, Ustawy Prawo Budowlane.

4. Srodtytuty majg jedynie charakter informacyjny i nie bedg wptywaé na interpretacje tresci niniejszej
umowy.

5. Umowa obowigzuje wraz z zatgcznikami stanowigcymi jej integralng czesé.

6. Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego prawa.

7. Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczgcych wykonywania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Umowy.

8. Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem
postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymaé od sktadania
publicznych oswiadczeh na temat wykonywanych Robét lub Umowy bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Umowa niz te, ktére zostaty w niej
okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowaé
zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

10. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci przepisow ustawy Prawo zaméwieh publicznych jest niewazna.

11. Umowa wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony.

12. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu, po
jednym dla kazdej ze stron.

Za Zamawiajacego Za Wykonawce
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