Fundusze : Unia Europejska
Eu I'OpEjSkie ggfsc'fapospouta . ’ﬁ' pOFﬂOI’_ZE Europejski Fundusz WX
Program Regionalny - W Zachodnie Rozwoju Regionalnego i

Zalacznik nr 8 do SIWZ

WZOR UMOWY

zawarta W dniu c.eeeeeeeeeinecninnnes roku w Bobolicach pomi¢dzy
Gmina Bobolice w imieniu, ktorej dziata na podstawie upowaznienia Burmistrza Bobolic, tj. Zarzadzenia
nr 4/KU/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.:

Grazyna Wiater — Zastepca Burmistrza Bobolic,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Sempolowicz, zwang w dalszej czeg$ci niniejszej umowy
»wZAMAWIAJACYM",

dziatajacym NA POOSTAWIE . ...eieiit it e et e e ettt et ettt e e ,
reprezentowanej przez:

zwang dalej w tresci umowy ,, WYKONAWCA", ktory jednoczes$nie o§wiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialnosé
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w przetargu nieograniczonym (art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych -
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

ROZDZIAL 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy przedmiot zamoéwienia:

»Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej
w Bobolicach”

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
stanowigca Zatacznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowigca integralng cz¢$¢ umowy.

ROZDZIAL 11.
POSTANOWIENIA OGOLNE

3. Definicje podstawowych pojec i okreslen.
Uzyte w niniejszej tresci szczegdtowych warunkéw Umowy pojecia i okreslenia majg znaczenie zgodne
z nizej podanymi objasnieniami:
1. ,Cena” - warto§¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
2. ,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.
»Dni” i ,,miesigce” — dni i miesigce kalendarzowe.
sDokumentacja Umowy” lub ,,Dokumenty Umowne” — dokumenty i inne informacje, stanowigce
integralng cz¢$§¢ Umowy.
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,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki,
wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez
Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

»Element rob6t” — najmniejsza cze$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
»Etap robot” — zespot elementéw uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

»Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy z tytutu
wykonania robot.

»Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktéremu Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robot lub ustug na placu budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty.

»Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot,
uwzgledniajagcy wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej oraz
SIWZ.

»Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy ztozone Zamawiajagcemu na wykonanie robot zgodnie
z warunkami okreslonymi w dokumentacji zamowienia.

»Operat kolaudacyjny” — zbidor wszystkich dokumentéw umownych z uwzglednieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikdw przeprowadzonych badan i préb, rodzajow i ilosci
wykonanych robdt oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie, stanowiacych podstawe
do wykonania odbioru koncowego (dokumentacja powykonawcza).

»Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
budowlanych.

»Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktorg Wykonawca zawart Umowe o wykonanie
czesci robot budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowg i prawidlowo zglosit ten fakt
Zamawiajacemu.

»Przedmiar robot” — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia ceny
oferty, z wyszczegdlnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilo$ci
robot.

»Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy
rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

,»Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktore nie wystepuja w zadnym dokumencie, tj. m.in.
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robot, SIWZ i innych
dokumentach stanowigcych przedmiot zamowienia lub jego czgsc.

»,Roboty budowlane” lub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiérkowe, materialy i urzadzenia oraz ushugi budowlane,
ktore Wykonawca ma wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu W ramach Umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz SIWZ.

»opecyfikacja techniczna” — okre$lenie standardow, wymagahn jakosciowych oraz warunkow
wykonywania umowy.

»Sprzet” — maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robot.

»Stawka godzinowa” — cena podana w kosztorysie ofertowym za godzing robocizny i ewentualnej
pracy sprzetu wykonania robot nie ujetych w przedmiarze robot.

sUmowa” — wyrazone na piSmie zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
o wykonanie okre§lonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

»Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace cz¢$¢ zamowienia
publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcea a innym podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

»Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania robot, a przewidziane do usuniecia po ich zakonczeniu.
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»Wada” — jakakolwiek czg$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robot, SIWZ oraz roboty wykonane niewlasciwie,
a takze ujawnione wady materiatow i1 urzadzen.

»Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawarl Umowe, na warunkach okreslonych w Umowie
0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zaméwienia publicznego.

»Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

»Zalgczniki do Umowy” — zbidér dokumentéw okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robot.

»Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu robot przekazana na pismie Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

30. ,,SIWZ” — specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

4. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastepujace zalaczniki:
1. Oferta Wykonawcy - Zatacznik Nr 1,
2. SIWzZ - Zalagcznik Nr 2,
3. Harmonogram rzeczowo — finansowy, Kosztorys zbiorczy - Zalgcznik Nr 3.

5. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.

1.

N

Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowigzujace w Polsce przepisy, a przede
wszystkim:

— Prawo Zamowien Publicznych,

— Kodeks Cywilny,

— Prawo Budowlane,

— Polskie Normy, Branzowe Normy,

— Kodeks Postgpowania Cywilnego,

— warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

— warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.

Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Gdziekolwiek w tresci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, $§wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie si¢ przez
to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pi$mie. Dokumenty takie sg wigzace
dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.
Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) naleza
do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie konieczno$ci, zleci dokonanie zmian. W przypadku
wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian strony moga dokona¢ odpowiednich zmian
w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

6. Zlecenie wykonania robét podwykonawcom.
Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie wspotpracowaé z podwykonawcami, beda miaty
zastosowanie nizej wymienione zapisy.

1. Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcoéw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Stosownie do tresci art. 647! Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci prac objetych umowa innemu
podwykonawcy pod rygorem nieoptacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowaé brakiem solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawcg bedzie wigzaca dla stron,
ktore jg zawarly, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
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jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub zmiang projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni
od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego W terminie
14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

7. Umowa na roboty budowlane z podwykonawca musi zawiera¢ w szczego6lnosci:

a) zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z czgscig dokumentacji dotyczacg wykonania
robot objetych umowa;

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

€) termin wykonania robdt objetych umowg wraz z harmonogramem i kKosztorysem zbiorczym —
harmonogram robo6t musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub ustugi;

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamowienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

f) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego
przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnosnie podwykonawstwa na roboty budowlane
nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego;

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zgdanie dokumentdéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

8. Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy
albo rezygnacje z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.

10. Zmiana albo rezygnacja, o ktorej mowa w pkt 9 moze nastgpié:

a) po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy, o tym ze: rezygnuje
on z udzialu w realizacji przedmiotu zaméwienia, zostatl zaspokojony finansowo oraz nie ma
roszczen wobec Zamawiajacego z tytutu realizacji robot/ustug/dostaw oraz

b) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
0 ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
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iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

11. Zapisy uméw z podwykonawcami nie mogg sta¢ w sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu kazda poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

13. Niezaleznie od postanowien ROZDZALU II. ust. 6 pkt 6 i 7 niniejszej umowy, zamiar
wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego
w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z cO najmniej 7 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejscia na teren budowy 1 rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na pisSmie, nie poznigj
nizw terminiec 7 dni od daty zgloszenia zadania, wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow, w szczeg6lnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami platno$ci
wzgledem podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji
prac objetych umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajacy
ma prawo wstrzyma¢ ptatnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

15. Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej
faktury zobowigzany jest dotaczy¢ oswiadczenie o wytagcznym wykonywaniu robét sitami wlasnymi
lub informacje o podwykonawcach, ktéorych roboty =zostaly objete sktadang faktura,
wraz z wartoscig tych robot. Przy sktadaniu faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) pisemne o$wiadczenia podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow o wykonaniu
wszelkich zobowigzan oraz platnosci, objete dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku
do Zamawiajacego.

16. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym
wykonaniu wszelkich zobowigzan oraz platnosci wynikajacych z wykonanych robot
dla niniejszego przedmiotu umowy a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen
podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé platnosci faktury Wykonawcy, do czasu ztozenia
w/w o$wiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow wskazanych w pkt 15 i 16
niniejszego ustgpu. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania platnosci przez
Zamawiajacego z powodu nie dotaczenia do faktury w/w oswiadczenia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.

18. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 18, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
saroboty budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 18. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

22. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w pkt 18, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Zlecenie wykonania robot przez podwykonawcow nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcoéw, jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby
to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szkdod wyrzadzonych przez
swoich podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

26. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcow
do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowg zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

27. Przeniesienie przez ktoragkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowiazkéw wynikajacych
z postanowien tej umowy na osobe trzecia wymaga dla swej wazno$ci pisemnej zgody drugiej
strony.

28. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej waznos$ci
jest mozliwe tylko po wyrazeniu takiej zgody przez Zamawiajacego w formie pisemnej.

29. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzulg, w mysl,
ktorej przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy na osobe trzecig wymaga dla swej
waznos$ci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

30. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposdb jednoznaczny potwierdzaja prawo 0sob
reprezentujacych podmiot do zaciagania zobowigzania, tj. zawarcia umowy W imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.)
w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu wtasciwego
zuwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika, iz osoby
te posiadaja takie uprawnienia.

31. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich
robét, urzadzen, materiatdw, obiektow i dokumentow z tytutu szkod od zdarzen losowych, oraz
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkow dotyczacych pracownikoéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

32. W odniesieniu do podwykonawcy ktory zawart umowe z dalszym podwykonawca stosuje
si¢ wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.

7. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.
1. Wykonawca zatrudni niezbe¢dne kierownictwo robot, na czas ich wykonywania i na taki dhugi
okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru/Zamawiajacy uzna za konieczny dla wlasciwego
wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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2. Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie miat wplyw
na wybor i ewentualng zmiane Kierownika budowy.

3. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglgdniajac specyfike obiektow
budowlanych i warunki prowadzenia rob6t budowlanych (Prawo Budowlane).

4. Kierownik budowy odpowiada za zakres robot juz wykonanych i1 przekazanych w rece
Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

5. Wykonawca be¢dzie dysponowal na placu budowy w zwiazku z wykonaniem robot takimi
pracownikami technicznymi i robotnikami, ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre wykonanie swoich
prac.

6. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem
sa niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktorych obecno$¢ na terenie
placu budowy jest uznana przez niego na niepozgdana.

7. Zgodnie z art. 29 wust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
lub Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace¢ rozumieniu art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) wszystkie osoby,
ktére wykonywac begda nastepujace czynnosci podczas realizacji zamowienia:

a) wykonanie robot ziemnych oraz nawierzchni drogowej,
b) wykonanie robot ogdlnobudowlanych.

8. Wykonawca w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizuja przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem osob,
ktore beda wykonywac czynno$ci wskazane w ust. 7 pkt 7. Wykaz winien zawiera¢: liczbg osob,
imi¢ i nazwisko tych osob, rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca
przedktada os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktére powinno zawieraé
W szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

C) os$wiadczenie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace;

d) oswiadczenie o optacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoleczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) oswiadczenie o zgloszeniu pracownika/ow przez Wykonawce Ilub Podwykonawce
do ubezpieczen.

8. Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osob¢ uprawniong do ich ztozenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu wraz z o$wiadczeniem i przekazywaniu
dokumentow Zamawiajacemu w ciagu 7 kalendarzowych dni od dnia dokonania zmiany. Zmiana
0sob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien W przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w celu zweryfikowania obowiazku
Wykonawcy, czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 7 pkt. 7 sa osobami
wskazanymi w wykazie 0sdb, o ktorym mowa w ust. 7 pkt. 8.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypelniania przez Wykonawce obowiazku
okreslonego w ust. 7 pkt. 7 w trakcie catego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo
na wezwanie Zamawiajgacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie
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umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 7 pkt. 8 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych.

13. W trakcie realizacji niniejszej] umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym

mowa w ust. 7 pkt. 12 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce

lub podwykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
0 ktorych mowa w ust. 7 pkt 7 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢é mozliwe
do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

14. Zamawiajacy moze zada¢ przediozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w ust. 7 pkt 13.

15. Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w ust. 7 pkt 13, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

8. Obowiazki i ryzyko Wykonawcy.

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji
projektowej zwiazanej z Umowa.

Za wykonanie robot zgodnie z Umowa, obowigzujacymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy
nalezy spetnienie wszelkich $swiadczen, dokonanie wszelkich naktadow, jak réwniez poczynienie
wszelkich przygotowan, ktore sa konieczne badz potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie
z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzedowego
odbioru, niezaleznie od tego, czy te §wiadczenia, naklady i przygotowania ujgte s3 w formie
pisemnej lub w formie rysunkéw w niniejszej umowie (wraz z zalacznikami). Swiadczenia
budowlane lub zwigzane z wyposazeniem, ktore nie zostaty doktadnie opisane winne zosta¢ przez
Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji oraz
0 jak najwyzszej jakoSci.

Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czegSci, w materiatach,
urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca
jest odpowiedzialny za opieke nad robotami, WWykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich
przyczyn powstaty straty i szkody - strat¢ albo szkod¢ na swoj koszt w taki sposob, aby roboty
odpowiadaly pod kazdym wzgledem wymogom dokumentow Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego
przy wypelnieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez
za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajace ze zmian 0sob sprawujacych samodzielne

funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osob zawartego w ofercie,

pod warunkiem spetnienia zapisow w SIWZ. Nowa osoba, ktora bedzie wykonywata przedmiot
umowy, musi wykazaé, ze posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych
jej czynnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiajacego

w procedurze o udzielenie zamdéwienia publicznego bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca

musi poinformowa¢ pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego w ciggu 7 dni od dokonanej zmiany.

Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o zmianie o0s6b

uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo do zgloszenia zastrzezen na pismie. Nie zgloszenie

przez Zamawiajacego W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzezen,
uwaza si¢ za akceptacje dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu

nastepujacych dokumentow:

a) optacong (wraz z dowodem opfaty sktadki) polise ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci
cywilnej na czas obowigzywania umowy, zgodnie z zapisami Rozdziatu II ust. 9 niniejszej
umowy,

b) dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane oséb wskazanych w SIWZ w wykazie
0sob,

c) w przypadku Wykonaweéw, ktorzy wspolnie bedg realizowaé przedmiot umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej miedzy tymi Wykonawcami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie beda

mialy miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia zwigzanego

ze szkoda.

Wykonawca nie moze udostgpnia¢ nikomu wiadomosci i informacji  powzietych

przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych,

ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej
strony, niezaleznie od formy przekazania tych informacji iich zrodta, o ile bezwzglednie
obowiazujace przepisy nie stanowia inaczej. Informacje te stanowia informacje poufne.

9. Ubezpieczenie.

1.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia na wiasny koszt firmy od odpowiedzialnosci

cywilnej na czas obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedtozony

Zamawiajacemu najpozniej W dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania

zamOwienia lub w skutek innych okoliczno$ci nie okre$lonych niniejszag umowa Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania polisy

0OC) przedtuzenia terminu waznos$ci polisy zachowujac jej cigglo$¢ wraz z dowodem optaty.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu waznosci polisy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe

ubezpieczeniowg, oplacajac sktadki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawce

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacong polise na sume ubezpieczenia OC nie nizszg

niz 300.000,00 PLN (stownie: trzysta tysiecy ztotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonaniem robot - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

b) Odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

Poprawki do warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego lub jako

og6lne zmiany wprowadzone przez firm¢ ubezpieczeniowa, z ktora zostala zawarta umowa

ubezpieczeniowa.
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10. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z placem budowy.

1. Ustala si¢, ze Wykonawca w sktadanej ofercie zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi, w ktorych
beda realizowane roboty, w tym z uksztaltowaniem terenu, powigzaniem placu budowy
z istniejacg infrastrukturg budowlang, z mozliwosciag urzadzenia zaplecza technicznego,
warunkami hydrogeologicznymi, mozliwosciami zasilania w energi¢, wode i1 inne media,
ze stanem  drog  dojazdowych, urzadzeniami  telekomunikacyjnymi, = mozliwos$ciami
zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;j.

11. Przekazanie placu budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od zawarcia
Umowy.

2. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy najpézniej w dniu podpisania Umowy projekt

budowlany/projekt techniczny.

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski i nadzor autorski w trakcie realizacji budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywaé plac budowy w stanie wolnym

od przeszkod, sktadowaé materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku,

a zbgdne przedmioty usung¢ z placu budowy.

5. Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowaé plac budowy i przekazaé
g0 Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed data
rozpoczecia odbioru koncowego robot.

Hw

12. Obowigzki i zadania Wykonawcy.

1.

~

Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewni¢ si¢ przy zachowaniu nalezytej starannosSci
0 prawidtowym stanie wcze$niej zakonczonych lub bedacych w toku innych prac budowlanych
na obieckcie budowlanym i powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie o zauwazalnych
nieprawidlowosciach, ktore zdaniem Wykonawcy moga mieé niekorzystny wplyw na wymagang
jako$¢ obiektow budowlanych lub terminowo$¢ wykonania robdot. W przypadku nie zachowania
powyzszego trybu bez wzgledu na przyczyny Wykonawca traci prawo powotywania takich
okolicznosci, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytulu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty z nalezytg staranno$cig i zgodnie z postanowieniami
Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, sit¢ robocza, sprzet, nowe materiaty
i urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezb¢dne do wykonania oraz usunigcia wad.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym okreslonym w Zalgczniku Nr 3.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zarowno caly przedmiot umowy,
jak i poszczegdlne etapy robot wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa/projektem technicznym, SIWZ, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami
technicznego wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujacymi przepisami, a zwlaszcza przepisami
bhp i przeciwpozarowymi.

Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ materialy i srodki produkcji niezbedne do prawidlowego
wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ zasady kontroli jakosci.

Wykonawca ma obowiazek uzywa¢ do realizacji przedmiotu umowy materialy dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa
oraz wymogami umownymi Zamawiajacego. Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat
badz wykonanie nie beda odpowiadaly obowigzujacym przepisom lub wymogom umownym nie
zostang przez Zamawiajacego, ani przyjete, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowigzany
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W zaleznosci od zadania Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokonaé¢ zmian
tych $wiadczen, usuna¢ je lub wykonaé na nowo.

Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ na zadanie Zamawiajacego badania jakoSciowe
W odniesieniu do wykonanych robo6t i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem robdt tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne Zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umowionym, Zamawiajacy moze bez wyznaczania
terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania robot.
Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robot w sposob wadliwy.

We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialnosé
za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obcigza
Wykonawce. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego za szkody zwigzane z roszczeniami
wynikajacymi z takich naruszen.

Wykonawca odpowiada w pelnym zakresic wobeC Zamawiajacego lub osob trzecich za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze za inne szkody
spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikow, przedstawicieli
lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada w szczegdlnosci za szkody spowodowane niewlasciwg
jako$cig produktéw, wyrobow, materiatow lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny
za wszelki uszczerbek majatkowy i niemajatkowy Zamawiajacego spowodowany opoznieniem
wykonania robot przez Wykonawce, jego pracownikdéw, przedstawicieli i podwykonawcow
lub jakoscig stosowanych przez niego urzadzen lub materiatdéw lub zwigzany w inny sposob z jego
robotami. W razie zgloszenia przeciwko Zamawiajacemu przez osobg trzecia roszczenia
0 wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczen na drodze sadowej, Wykonawca zwalnia
Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej w skutek wad obiektu
budowlanego bedacych nastepstwem wadliwosci dokumentacji projektowej Iub wadliwosci
wskazowek udzielonych przez nadzor autorski obiektu budowlanego, chyba, ze Wykonawca wykaze,
ze uprzedzit o takich konsekwencjach Zamawiajacego lub wykaze, ze mimo dolozenia nalezytej
staranno$ci nie moégt stwierdzi¢ wad projektu lub wadliwo$ci wskazowek nadzoru autorskiego,
ani zapobiec powstaniu wynikajacej stad szkody.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi nieodwotalnie na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia
i roszczenia wynikajace z tytutu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcoéw
i dostawcow, a ponadto zobowigzuje si¢ kazdorazowo zamieszcza¢é w umowach zawieranych
z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia 0 przeniesieniu uprawnien i roszczen
Z tytutu rgkojmi na Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpiecza organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegdlnoSci:
wykonuje i1 utrzymuje w nalezytym stanie i na swoj koszt o§wietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia
niezbedne zabezpieczenia placu budowy i robo6t oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy,
wykona przylacze wodociaggowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie optaty
za ich pobor, poniesie koszty wiaczen i wytaczen energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu
w okresie zimowym. Wykonawcy zakazuje si¢ korzystania z istniejgcych na terenie dzialek oraz
w okolicy placu budowy $mietnikow.

Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujagcym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajacego
ani przyjete ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci od zadania
Zamawiajacego do dnia odbioru przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych $wiadczen, usunaé
je lub wykona¢ na nowo.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
i przekazane mu do ich realizacji materialy i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajacemu pelng dostepnos¢ do robot. Wykonawca
jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
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Zamawiajacego zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezb¢dne do wykonania kompletnego
dzieta i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zapewnia biezacg obstuge geodezyjng przez uprawnione shuzby geodezyjne, obejmujaca
wytyczenie obiektow oraz wykonywanie biezacej inwentaryzacji.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporzadzi i skompletuje dokumentacjg
powykonawcza, po zakonczeniu robot i przekaza¢ ja Zamawiajacemu najpozniej na 5 dni przed
terminem odbioru koncowego.

Jezeli cato$¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym Zamawiajacego. Takie
zawiadomienie b¢dzie uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robot.
Materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz projektu budowlanego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow 1 urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng lub oznaczenia zgodne z normami europejskimi
wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznang za zgodna z wymogami podstawowymi
(zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace termin produkcji materiatow
1 urzadzen, technologii systemu.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbedne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona
uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych zamowieniem, jak rowniez dokona
odkrywek, w przypadku nie zgtoszenia robdt zanikajacych do odbioru.

Wykonawca wykonywaé bedzie roboty z nalezytg staranno$cig, w sposob jak najmniej ucigzliwy
dla wiascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych.

Wykonawca zapewni pelny dozor, a takze wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca prowadzit bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywatl teren
budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych, jak réwniez na biezaco usuwal odpady
I $mieci.

Materiaty z rozbidrki Wykonawca na swoj koszt postawi do dyspozycji Zamawiajgacego, CO 0znacza,
ze zlozy materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub wywiezie na swoj koszt,
na odlegtos¢ do 10 km.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostkom sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakoniczeniu robot, na 5 dni przed data rozpoczecia
odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej/projekcie
technicznym.

Wykonawca ma obowigzek przez caly okres gwarancji i rekojmi uczestniczy¢ w przegladach
bez dodatkowego wynagrodzenia.

13. Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie srodowiska.

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:

a) w pelni przestrzegaé bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na placu
budowy,

b) dostarczy¢ i utrzymywaé na wilasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki
ostrzegawcze, rusztowania, itp.

Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robot oraz usunigcia wad powinny

by¢ przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetiania
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zobowigzan Umowy - nie zaktoca¢ wiecej niz to jest konieczne warunkow zycia oraz dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drog publicznych prywatnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony srodowiska na placu budowy
i w jego otoczeniu.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom, postgpowaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi zaktdéceniami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
- zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

Wykonawca zobowigzuje si¢ podjecia odpowiednich $rodkéw w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami transportowymi
lub jego podwykonawcow.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt organizacji ruchu
kotowego, projekt organizacji placu budowy. Koszty zaj¢cia pasa drogowego oraz wytaczen w ruchu
kotowym ponosi Wykonawca (jesli sg te dokumenty wymagane).

14. Odkrycia (wykopaliska).

1.

Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartosci
geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowia - w mys$l obowigzujgcych
przepisow - wlasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotéw, podejmuje
stosowne $rodki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez niepowotane do tego
osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiajacego oraz
wykona na koszt Zamawiajacego, wg jego polecen, prace odno$nie wlasciwego ich zabezpieczenia.

ROZDZIAL I11.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

15. Terminy.

1.

2.

3.

Wymagane terminy zakonczenia prac stanowigcych przedmiot umowy:

a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy - do 3 dni od daty podpisania umowy.

b) Zakonfczenie robot objetych niniejszg umowg — do 30.06.2020 r.
Termin zakonczenia robdt bedgcych przedmiotem niniejszej umowy oznacza date bezusterkowego
protokolarnego ich przejecia przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i dostarczenia w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy do akceptacji Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo — finansowego
okreslajacego planowang kolejnos¢ wykonywania robot, terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegdlnych elementow robot, etapéw wraz z planowanymi nakladami finansowymi w kazdym
z kolejnych miesigcy. Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo — finansowy na podstawie
kosztorysu zbiorczego - zatacznik nr 3.
Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys zbiorczy (zatacznik nr 3 do umowy) moze
podlega¢ zmianom lub modyfikacjom za zgoda Zamawiajacego w odniesieniu do zapiséw Rozdziatu
V ust. 22 pkt 9. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie podpisanie aneksu
do umowy z zataczeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo finansowego
i kosztorysu zbiorczego.

ROZDZIAL 1V.
WYNAGRODZENIE

16. Wynagrodzenie.

1.

Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie
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ryczaltowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materialy i $rodki produkcji dostarczone przez
Wykonawce, a niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.1. wyraza si¢ kKwota: ...ccceeeveieiiniininnn zt (stownie:
................................................ zotych .../100).

Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wylgczenia jednostronng decyzja Zamawiajacego,
nie wymagajaca zgody Wykonawcy wybranych cze$ci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego
robot Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegdlnych etapach przy wylaczeniu lub odstapieniu
od umowy, jako cen¢ koncowa przyjmuje si¢ stanowigca sum¢ wynagrodzen pozostalych do wykonania
czesci zadania. Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania
umowy zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezatoby w interesie publicznym.
Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi
z odbiorem robdt, wiagczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty
przyltaczen, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

Nosniki cenotwoércze nie ulegajg zmianie i wynosza:

a) Stawka roboczogodziny e zt
b) Koszty posrednie ST %
c) Zysk S %
d) Koszty zakupu ST %

Do kosztorysowania nalezy przyjac srednie ceny materialdéw wraz z kosztami zakupu oraz $rednie ceny
najmu i pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi zawartymi w aktualnym cenniku ,,Sekocenbud”
— rejon zachodniopomorski (wg stanu na dzien odbioru). Materiaty ,,nietypowe” zostang rozliczane
na podstawie faktycznych cen zakupu.

17. Kary umowne.

1.

Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci okreslonej harmonogramem rzeczowo
— finansowym stanowigcym integralng czes¢ umowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowna bez wzgledu na przyczyny niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych
umowsa:

a) za kazdy kalendarzowy dzien opOznienia w realizacji robdt poszczegdlnych elementow robot
sktadajacych si¢ na dany etap robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym-—
200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

b) za kazdy kalendarzowy dzien opo6znienia w zakonczeniu kazdego z etapéw robot wskazanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych 00/100),

€) za kazdy kalendarzowy dzien opoOznienia, za niedostarczenie w terminie harmonogramu —
rzeczowo — finansowego lub jego aktualizacji — 200,00 z (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

d) za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia w zakonczeniu przedmiotu umowy — 500,00 zi
(stownie: piecset ztotych 00/100),

e) za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze
lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci — 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych
00/100) zakazdy kalendarzowy dzien opodznienia. Termin opo6znienia bedzie liczony
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

f) za kazdy kalendarzowy dzien opéznienia w zachowaniu wazno$ci cigglosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — 1.000,00 z1 (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),

g) za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru
koncowego robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych
00/100),

h) za wprowadzenie na plac budowy innych osob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne
w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osdb zawartego w ofercie, ktore nie zostaty
zgloszone Zamawiajacemu zgodnie z zapisami ROZDZIALU II ust. 8 pkt. 5, w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,
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i) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami Rozdziatu Il ust. 6 w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

J) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

k) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub projektu jej zmiany w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

I) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100) za kazde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo
W zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00 zi (stownie: dwa tysiagce ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

m) w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg 0sob (wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji) wykonujacych
wskazane w Rozdziale Il ust. 7 pkt. 7 czynnosci w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazda osobg, dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,

n) w przypadku opoéznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu, oswiadczenia, 0 ktorych
mowa W Rozdziale Il ust. 7 pkt. 8 lub aktualizacji wykazu, oswiadczenia w wysokosci 1.000,00
z} (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy dzien op6znienia,

0) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w  wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy podlegaja sumowaniu.

3. Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeliajacego przenoszacego wysokosc
kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej rowniez utracone Korzysci.

4. Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z najblizszej faktury zlozonej przez Wykonawce,
a Wykonawca wyraza na to zgode.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od domagania si¢ zaptaty naliczonych kar umownych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocze$nie odpowiedniej

jakos$ci wykonania przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy —
100,00 z1 (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia,

b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset
ztotych) za kazdy roboczy dzien zwtloki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbior
powinien by¢ zakonczony,

C) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia
za przedmiot Umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej rowniez w przypadku braku winy
dtuznika za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania obj¢tego umowa oraz w przypadku
nie wystgpienia u Zamawiajacego szkody.

8. Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wyst¢pujaca z zadaniem zaplaty kary
umownej wystawi na rzecz drugiej Strony note ksiegowg (obcigzeniowg) na kwote naleznych
kar umownych.

18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
1. Dla zapewnienia wykonania robot w sposob i w terminach zgodnych z Umowg Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 148 ust. 1 ustawy,
w wysokosci 7% catkowitej ceny oferty tj. ...l zt (stownie:
..................................... ztotych 00/100).
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2. 100% powyzszej kwoty tj. .....cocvveiiiiiiiiiiiiiiininnn zt (stownie: ...l ztotych
00/100) wniesione zostanie w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy,
wskazany przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie, pomniejszone o koszt prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pieniagdzu winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne
i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie w swojej
tresci zawierato pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajacego W tym m. in.: kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci.

5. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznaniu przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane,

b) w pozostalej czesci, nieuzytej na usunigcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

6. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jednag lub kilka form bezwarunkowych, ptatnych na kazde Zadanie Zamawiajacego,
0 ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy.

7. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione
zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wlasno$¢ i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowa wykonania robot i pokrycia roszczen z tytutu regkojmi za wykonane roboty.

8. Wykonawcy realizujacy wspdlnie zamoéwienie (konsorcjanci) ponosza solidarng odpowiedzialnos¢
za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.

9. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zamoOwienia lub w skutek innych okoliczno$ci nie okreslonych niniejsza umowa Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie poézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania
poprzedniego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) przedtuzenia terminu waznoS$ci
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieni¢zna zachowujac jego ciaglos¢ lub wniesienia
zabezpieczenia w formie pieni¢zne;.

10. Wykonawca oswiadcza, ze wniost przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
WYKoNania UmoWY W fOTTIIC. . ... .ouiet ettt ettt ettt ettt et et et et et et e et e aeateaeeneas

19. Gwarancja i rekojmia.

1. Okres gwarancji wynosi ... lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego catego
przedmiotu Umowy. Okres rekojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna
sicod daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy i uptywa w dniu
wygasnigcia gwarancji.

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych
wad w ciggu 5 dni od daty ich protokoélarnego stwierdzenia.

3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia
jakosci wykonanych robot) nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazada usunigcia wad,
wyznaczajgc Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad osobie
trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, CO najmniej na 3 dni wczesniej. Koszt
usuniccia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

4. W przypadku wystapienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega
przedluzeniu o czas w ciggu ktoérego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogl korzystaé
z przedmiotu umowy lub jego czesci.
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5. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tyt. gwarancji i r¢kojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan projektowych, ktérych wprowadzenie zazadat oraz za wady robdt (obiektow)
powstale na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;j.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swoj koszt we wszystkich przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

ROZDZIAL V.
ODBIORY | ROZLICZENIA

20. Odbiory robot.

1. Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbiordw robot:

a) odbiory czg¢sciowe, polegajace na sprawdzeniu ilosci i ocenie jakoSci robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiory poszczegolnych etapow robot,

b) odbior koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu iloci i jakosci wykonanych robot
zgodnie z Umowa.

c) odbior pogwarancyjny.

2. Jezeli calo$¢ robodt zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane
procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie
0 zakonczeniu robot winno by¢ dokonane na pismie. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ najdalej w ciagu
7 dni roboczych wyznaczy¢ termin rozpoczgcia czynno$ci odbioru, nie dluzszy jednak niz 14 dni
roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawcy pisemng decyzje
ustalajgca, jakie prace zdaniem Zamawiajgcego musza, by¢ wykonane, aby odbior koncowy mogt by¢
dokonany zgodnie z Umow3a. Zakonczenie odbioru winno nastapi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty
rozpoczecia odbioru.

3. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt, w terminie
ustalonym w protokole odbioru.

4. Wykonawca na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegodlnosci
dziennik budowy, zaswiadczenie wlasciwych jednostek i organdéw, protokoty techniczne odbioréw
migdzyoperacyjnych, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci oraz dokumentacje powykonawcza
z wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny.

5. Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia wad
lub usterek nie dajacych si¢ usungé w szybkim czasie lub brakiem mozliwosci korzystania z obiektu.
Po zakonczeniu rekojmi lub gwarancji strony dokonuja odbioru ostatecznego.

21. Rozliczenie.

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

a) Rozliczenie za prace wykonane w okresach realizacji Umowy. Rozliczenie za wykonane roboty
nastgpowa¢ moze w okresach miesigcznych - fakturami przejSciowymi, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji, sporzadzonymi przez Wykonawce
na podstawie potwierdzonej przez Zamawiajacego ilosci robot prawidlowo wykonanych
W danym miesigcu. Wyptaty z tytutu faktur przejsciowych nie maja wplywu na odpowiedzialnosc¢
i gwarancje oraz rekojmi¢ Wykonawcy za jako$¢ robot. Wyplat tych nie uwaza sie za czeSciowy
odbidr robot. Wyptlaty z tytulu faktur przejsciowych nie moga byé¢ wyzsze niz 80% wartosci
wykonanych robot.

b) Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy nastgpi fakturg kohcowg wystawiong
w oparciu o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokét odbioru koncowego
robot.

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/cow wowczas
obowigzujace w niniejszej umowie warunki rozliczen i ptatnosci zostaty wskazane w Rozdziale Il ust. 6
pkt. 15 — 23.

3. Prawidlowo wystawione faktury Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajacego w terminie
do30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami
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stwierdzajacymi nalezyte pod wzgledem ilosciowym i jako$ciowym wykonanie robot. Platnosé
dokonana bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.

Nieprawidlowo wystawiona i ztozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu
ptatnosci.

Platnosci za wadliwie wykonane poszczegdlne swiadczenia moga zostaé wstrzymane, az do odbioru
wyzej opisanych $wiadczen.

Numer Konta WYKONAWCY: ........ooiriiii e,

Wykonawca zrzeka si¢ nicodwolalnie roszczenia o odsetki za opodznienia w platnosciach, jezeli
ich platno$¢ nie bedzie terminowa z powodu nierownomiernego sptywu $rodkéw pienigznych
do budzetu (np. z UE, budzetu panstwa) na rzecz Zamawiajacego.

Gmina Bobolice - Zamawiajacy jest platnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym
NIP 499 — 044 -11 - 87.

Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP .......................oee.

22. Odstapienie od Umowy.
Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego
ze skutkiem natychmiastowym w nastepujacych sytuacjach:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach, bez obowigzku zaptaty kar umownych.

b) Zostanie zgloszony wniosek o wszczecie postepowania uktadowego lub naprawczego, wniosek
0 ogloszenie upadtosci lub likwidacje firmy Wykonawcy.

C) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

d) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu dwoch tygodni od zawarcia umowy oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

e) Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowg lub nie dotrzymuje swoich
obowiazkéw wynikajacych z umowy.

f) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 15 dni.

g) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robot
ponad jeden miesigc, przekraczajgc terminy (lub termin) okreslone w harmonogramie.

h) W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

i) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robot wg zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

J) W razie gdy $wiadczenie Wykonawcy stalo sie niemozliwe z powodu okoliczno$ci, za ktore
odpowiada Wykonawca.

k) W przypadku wad robot, gdy wady sg istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego
terminu do usunigcia wad Wykonawca wad nie usunat.

I) Gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, ktéorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwo$¢
realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego
odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia lub Wykonawca nie wykaze,
iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.
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m) Wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w Rozdziale Il ust. 6 pkt 18 lub konieczno$é¢
dokonywania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegolnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania
W terminie do 30 dni od uptywu terminu za zaptate faktur okre§lonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.

3. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokél inwentaryzacyjny robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora odpowiada za odstapienie od Umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobj¢tych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

e) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,
- odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, bez skutkow finansowych 1 prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegolnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w przypadku:

a) Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczegdlnosci: zmiana
nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowigzku
ztozenia informacji o zmianie siedziby, doreczenie wszelkiej korespondencji pod znanym
Zamawiajacemu adresem, ma skutek prawny.

b) Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
Czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
zamoOwienia wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane,
zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w szczegdlno$ci na zasadach obowigzujgcych strony
z umow3. Rozliczenie nastapi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

c) Konieczno$ci wykonania prac archeologicznych.

d) Wystgpienia sity wyzszej, w szczegdlnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagte, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie,
ktérego skutki sa niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy
w calosci lub czgéci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé
przy zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strona dotknigta
jej dziataniem niezwlocznie poinformuje pisemnie drugg strong o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie
to mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystapienie.
Obie Strony niezwtocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnig tryb dalszego
postgpowania. W takich szczegélnych przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie
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w uzgodnieniu z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancéw o okresowych zmianach.
Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy bedace bezposrednio nastepstwem okoliczno$ci, ktore stanowia skutek dziatania sity
WYyZszej.

e) Wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie robdt zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technologicznej i obowigzujacymi
przepisami.

f) Wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty,
aktore sa niezbgedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, np.zmiany
obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy
do aktualnego stanu prawnego.

g) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem
budowlanym (Dz. U. Nr 156, poz. 1118), tj.: jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cia
zwigkszenia standardu i jakos$ci, zwickszenia bezpieczenstwa wykonania rob6t lub usprawnienia
procesu budowlanego, jezeli wynikaja one z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwigzan
zamiennych i dotycza zmian nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace
zmian w dokumentacji projektowej naleza do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie
koniecznosci, uzasadnionej przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci
dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia
Zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgoda Zamawiajacego moga dokonaé
odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

h) Wystgpienia rob6t dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie zamdowienia
podstawowego majacych wptyw na zmiang terminu realizacji umowy.

i) Wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majgcych wptyw na zmiane terminu realizacji umowy.

J) Rezygnacji z wykonania czgsci robot budowlanych nieprzekraczajacych jednak 20%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

k) Braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcoéw na etapie sktadania
ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie
realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAL 1II ust. 6, bez konieczno$ci
sporzadzania aneksu.

) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwatly
budzetowej przez Rade Miejska w Bobolicach zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
o finansach publicznych, spowodowane zwigkszeniem budzetu na realizacje przedmiotu umowy.

7. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktow c), d), e), f), h), i), ) moze ulec
skroceniu lub przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.
8. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu g), moga byc¢:

a) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu, lub

b) poprawa wartosci i jakosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robét budowlanych, lub

C) podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.

9. W odniesieniu do punktéw c), d), e), f), g), h), i), j), ) moze ulec zmianie lub modyfikacji
harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy.

10. Wszystkie ~ zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem  niewaznosci
z wylaczeniem okolicznosci okre§lonych we wzorze umowy.

23. Postanowienia dodatkowe i koncowe.

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ z SIWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrgbie
i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

2. Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robot w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowos$ci 1 uzycia wlasciwych materiatow oraz do zadania utrwalania wynikow kontroli
w odpowiednich dokumentach.
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3. Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materialdw i technologii wykonywania robot jedynie,
na ktore wyrazit pisemna zgode Zamawiajacy.

4. W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastapito z przyczyn Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robot, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie
obcigzony jej kosztami.

5. Wykonawca nie moze przekaza¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz 0séb
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty
okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecno$ci petlnomocnika przedstawiciela
Wykonawcy na naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazda nieobecno$¢, bez wzgledu na przyczyne
nieobecnosci.

7. Wszelkie zmiany Umowy moga nastapi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany z zastrzezeniem ust. 16 pkt 4. Rozdziat IV oraz ust. 22 pkt 6 lit. b), j)
Rozdziat V.

8. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy
dla Zamawiajacego.

9. W sprawach nieuregulowanych w ninigjszej umowie maja zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

10. Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytala osobiscie niniejsza umowg, w pelni ja rozumie i akceptuje,
na dowod czego sktada ponizej wlasnorgczne swoje podpisy i pieczecie.

11. Umowe 1 zalacznik Nr 3 sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem
2 egzemplarzy dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

12. Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w dokumentacji zamowien publicznych,
1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Sprawdzit:

pod wzgledem merytorycznym:

pod wzgledem formalno — prawnym:
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