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Zalacznik nr 8 do SIWZ
WZOR UMOWY
zawarta W dniu c.eeeeeeeeeeinecnnnnnes roku w Bobolicach pomi¢dzy
Gmina Bobolice w imieniu, ktorej dziatla na podstawie upowaznienia Burmistrza Bobolic, tj. Zarzadzenia
nr 4/KU/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.:
Grazyna Wiater — Zastepca Burmistrza Bobolic,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Sempolowicz, zwang w dalszej czeg$ci niniejszej umowy

+ZAMAWIAJACYM",

dziatajgcym NA POOSTAWIE .....oitit ittt et e ,
reprezentowanej przez:

zwang dalej w tresci umowy ,, WYKONAWCA", ktory jednoczes$nie o§wiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialnosé
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w przetargu nieograniczonym (art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych -
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm).

ROZDZIAL 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy przedmiot zamoéwienia:

»Przebudowa Rynku Miejskiego w Bobolicach”

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
stanowigca Zatacznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowigca integralng cze$¢ umowy.

ROZDZIAL 11.
POSTANOWIENIA OGOLNE

3. Definicje podstawowych pojeé i okreslen.
Uzyte w niniejszej tresci szczegdtowych warunkéw Umowy pojecia i okreslenia majg znaczenie zgodne
z nizej podanymi objasnieniami:
1. ,,Cena” - warto§¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
2. ,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.
,»Dni” i ,,miesigce” — dni i miesigce kalendarzowe.
4. ,,Dokumentacja Umowy” lub ,,Dokumenty Umowne” — dokumenty i inne informacje, stanowigce
integralng cz¢$¢ Umowy.
5. ,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak réwniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki,
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wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez
Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

»Element rob6t” — najmniejsza cze$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
w»Etap robét” — zespdt elementéw uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

»Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy z tytutu
wykonania robot.

»Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecil bezposrednio wykonanie
robot lub ustug na placu budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty.

w»Iinspektor nadzoru” — osoba upelnomocniona przez Zamawiajacego w Umowie, do wystepowania
w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji robdt. Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru
sg okreslone w dokumentach Umowy oraz obowigzujacych przepisach prawnych.

»Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot,
uwzgledniajgcy wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej oraz
SIWZ.

»Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy zlozone Zamawiajagcemu na wykonanie robot zgodnie
z warunkami okreslonymi w dokumentacji zamowienia.

»Operat kolaudacyjny” — zbior wszystkich dokumentéw umownych z uwzglednieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikow przeprowadzonych badan i prob, rodzajow i ilosci
wykonanych robdt oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie, stanowiacych podstawe
do wykonania odbioru koncowego (dokumentacja powykonawcza).

»Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
budowlanych.

»Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktorg Wykonawca zawart Umowe o wykonanie
czgéci robot budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowa i prawidtowo zglosit ten fakt
Zamawiajacemu.

»Przedmiar robé6t” — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia ceny
oferty, z wyszczeg6lnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilo$ci
robot.

»Rekojmia” — odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy
rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

»Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktére nie wystepuja w zadnym dokumencie, tj m.in.
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robot, SIWZ i innych
dokumentach stanowiacych przedmiot zaméwienia lub jego czesc.

»Roboty budowlane” lub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiérkowe, materialy i urzadzenia oraz ustugi budowlane,
ktore Wykonawca ma wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu W ramach Umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz SIWZ.

»opecyfikacja techniczna” — okre$lenie standardéw, wymagan jakosciowych oraz warunkow
wykonywania umowy.

»Sprzet” — maszyny, urzadzenia i srodki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robot.

»Stawka godzinowa” — cena podana w kosztorysie ofertowym za godzing robocizny i ewentualnej
pracy sprzgtu wykonania robot nie ujetych w przedmiarze robot.

»Umowa” — wyrazone na piSmie zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
o wykonanie okre§lonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

»Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ zamowienia
publicznego, zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawea a innym podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub migedzy dalszymi podwykonawcami.
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»Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania robét, a przewidziane do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

»Wada” — jakakolwiek cze$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robot, SIWZ oraz roboty wykonane niewtasciwie,
a takze ujawnione wady materiatdow 1 urzadzen.

»Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawarl Umowe, na warunkach okre§lonych w Umowie
0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zaméwienia publicznego.

»Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

»Zalgezniki do Umowy” — zbidér dokumentéw okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robot.

»Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu robot przekazana na pismie Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

»SIWZ” — specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

4. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sg nastepujace zalaczniki:

1.
2.
3.

Oferta Wykonawcy - Zalgcznik Nr 1
SIWZ - Zalacznik Nr 2
Harmonogram rzeczowo — finansowy, Kosztorys zbiorczy - Zatacznik Nr 3

5. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.

1.

2.
3.

Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy regulujg obowigzujace w Polsce przepisy, a przede
wszystkim:

— Prawo Zamowien Publicznych,

— Kodeks Cywilny,

— Prawo Budowlane,

— Polskie Normy, Branzowe Normy,

— Kodeks Postgpowania Cywilnego,

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych,

warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.
Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Gdziekolwiek w tresci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie si¢ przez
to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pi$mie. Dokumenty takie sg wigzace
dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.
Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) naleza
do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie konieczno$ci, zleci dokonanie zmian. W przypadku
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian strony moga dokona¢ odpowiednich zmian
w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

6. Prawa i obowiazki inspektora nadzoru.

1.

2.

Inspektor nadzoru powinien wypetlniaé obowigzki i dziata¢ w ramach kompetencji
wyszczegblnionych w Umowie, przepisach prawa i aktach wykonawczych.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien Inspektora
nadzoru, wigzace jest ustaleniec Zamawiajacego, z wyjatkiem wypadkéw wyraznie stwierdzonych
w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z dokumentéw Umowy.

Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje si¢ obowiazujaca po dorgczeniu kopii
Wykonawcy.

Postanowienia pkt. 2 i 3 nie mogg narusza¢ zakresu prawa i obowigzkow Inspektora nadzoru
wynikajacych z ustawy - Prawo Budowlane.
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Inspektor nadzoru nie ma prawa do samodzielnego decydowania o zmianie sposobu realizacji robot
przez Wykonawce na podstawie akceptowanych przez siebie i projektanta projektow zamiennych.

7. Zlecenie wykonania robdét podwykonawcom.
Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie wspotpracowaé z podwykonawcami, bedg miaty
zastosowanie nizej wymienione zapisy.

1.

2.

8.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Stosownie do tresci art. 647' Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci prac objetych umowa innemu
podwykonawcy pod rygorem nieoplacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowaé brakiem solidarne;j
odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawcg bedzie wigzaca dla stron,
ktore jg zawarty, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢c Zamawiajgcemu projekt umowy lub zmiang projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni
od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie
14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z czgscig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

C) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem i kosztorysem zbiorczym —
harmonogram robdt musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub ustugi;

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamodwienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednig pisemng zgodg
Zamawiajacego.
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9. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmian¢ podwykonawcy
albo rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.

10. Zmiana albo rezygnacja, o ktorej mowa w pkt 9 moze nastgpic:

a) po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy, o tym ze: rezygnuje
on z udzialu w realizacji przedmiotu zamowienia, zostat zaspokojony finansowo oraz nie ma
roszczen wobec Zamawiajgcego z tytulu realizacji robot/ustug/dostaw oraz

b) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢ w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu,
0 ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

11. Zapisy uméw z podwykonawcami nie moga staé w sprzeczno$ci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu kazda poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

13. Niezaleznie od postanowien ROZDZALU II. ust. 7 pkt 6 i 7 niniejszej umowy, zamiar
wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu 2z co najmniej 7 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejscia na teren budowy 1 rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na pismie, nie pozniej
nizw terminiec 7 dni od daty zgloszenia zadania, wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow, w szczeg6lnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami platno$ci
wzgledem podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytulu realizacji
prac objetych umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac¢ ptatnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

15. Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej
faktury zobowigzany jest dolaczy¢ oswiadczenie o wytacznym wykonywaniu robo6t sitami wlasnymi
lub informacje o podwykonawcach, ktoérych roboty zostaly objete sktadang fakturs,
wraz z wartoscia tych robot. Przy sktadaniu faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) pisemne o$wiadczenia podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcéw o wykonaniu
wszelkich zobowigzan oraz platnosci, objete dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow 1 ich dalszych podwykonawcoéw w stosunku
do Zamawiajacego.

16. Do faktury koncowej Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym
wykonaniu wszelkich zobowigzan oraz platnosci wynikajacych z wykonanych robot
dla niniejszego przedmiotu umowy a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen
podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy ma prawo zatrzyma¢ platnosci faktury Wykonawcy, do czasu zlozenia
w/w oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wskazanych w pkt 15 i 16
niniejszego ustepu. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania platnosci przez
Zamawiajacego z powodu nie dotaczenia do faktury w/w oswiadczenia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.

18. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaméOwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo,
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19.

20.

21.

22.

ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
saroboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 18. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
€0 do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktéorych mowa w pkt 18, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zlecenie wykonania robot przez podwykonawcow nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to
byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkdéd wyrzadzonych przez
swoich podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim.
W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcow
do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowg zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Przeniesienie przez ktorakolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowiazkow wynikajacych
z postanowien tej umowy na osobe trzecia wymaga dla swej wazno$ci pisemnej zgody drugiej
strony.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej waznosci
jest mozliwe tylko po wyrazeniu takiej zgody przez Zamawiajacego w formie pisemnej.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzule, w mys$l,
ktorej przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcych z takiej umowy na osobg trzecig wymaga dla swej
waznosci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

8. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.

1.

Wykonawca zatrudni niezbg¢dne kierownictwo robot, na czas ich wykonywania i na taki dlugi
okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wlasciwego wykonania
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie miat wplyw
na wybor i ewentualng zmiang Kierownika budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektow
budowlanych i warunki prowadzenia robot budowlanych (Prawo Budowlane).
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4. Kierownik budowy odpowiada za zakres robot juz wykonanych i przekazanych w rece
Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

5. Wykonawca be¢dzie dysponowal na placu budowy w zwiazku z wykonaniem robot takimi
pracownikami technicznymi i robotnikami, ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbajg o dobre wykonanie swoich
prac.

6. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem
sa nieckompetentne lub niedbale w wykonywaniu swojej pracy lub, ktorych obecno$¢ na terenie
placu budowy jest uznana przez niego na niepozgdana.

7. Zgodnie z art. 29 wust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
lub Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace¢ rozumieniu art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) wszystkie osoby,
ktére wykonywac begda nastepujace czynnosci podczas realizacji zamowienia:

a) wykonanie robot ziemnych, montazowych w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnych,

b) wykonanie robot elektrycznych,

c) wykonanie nawierzchni chodnika i nawierzchni drogowej,

d) wykonanie robot ogolnobudowlanych zwigzanych z montazem i instalacja fontanny.

8. Wykonawca w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizuja przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem oséb,
ktore beda wykonywac czynno$ci wskazane w ust. 8 pkt 7. Wykaz winien zawiera¢: liczbg 0sob,
imi¢ i nazwisko tych osob, rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca
przedktada os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktére powinno zawieraé
W szczegodlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

C) oswiadczenie, Zze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace;

d) os$wiadczenie o optacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoleczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) oswiadczenie o zgloszeniu pracownika/6w przez Wykonawce lub Podwykonawce
do ubezpieczen.

9. Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osobe uprawniong do ich ztozenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu wraz z o$wiadczeniem i przekazywaniu
dokumentow Zamawiajacemu w ciaggu 7 kalendarzowych dni od dnia dokonania zmiany. Zmiana
0sob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zZadania wyjasnien W przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robdt w celu zweryfikowania obowigzku
Wykonawcy, czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 8 pkt 7 s3 osobami
wskazanymi w wykazie osob, o ktéorym mowa w ust. 8 pkt 8.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypetniania przez Wykonawce obowigzku
okreslonego w ust.8 pkt 7 w trakcie catego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo
na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 8 w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych.

13. W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym
mowa w ust. 8 pkt 12 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
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potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce

lub podwykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy:

a) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci,
0 ktorych mowa w ust. 8 pkt 7 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie whasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

14. Zamawiajacy moze zada¢ przediozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w ust. 8 pkt 13.

15. Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w ust. 8 pkt 13, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

9. Obowiazki i ryzyke Wykonawcy.

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji
projektowej zwigzanej z Umowa.

Za wykonanie robot zgodnie z Umowa, obowigzujacymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy
nalezy spetnienie wszelkich §wiadczen, dokonanie wszelkich naktadow, jak rowniez poczynienie
wszelkich przygotowan, ktore sa konieczne badz potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie
z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzedowego
odbioru, niezaleznie od tego, czy te $wiadczenia, naktady i przygotowania ujete s3 w formie
pisemnej lub w formie rysunkéw w niniejszej umowie (wraz z zatacznikami). Swiadczenia
budowlane lub zwigzane z wyposazeniem, ktore nie zostaty doktadnie opisane winne zostaé przez
Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji oraz
0 jak najwyzszej jakosci.

Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czegSci, w materiatach,
urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca
jest odpowiedzialny za opieke nad robotami, Wykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich
przyczyn powstaty straty i szkody - strat¢ albo szkod¢ na swoj koszt w taki sposob, aby roboty
odpowiadaly pod kazdym wzgledem wymogom dokumentéw Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego
przy wypelnieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez
za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajace ze zmian 0so6b sprawujacych samodzielne
funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osob zawartego w ofercie,
pod warunkiem spetnienia zapisow w SIWZ. Nowa osoba, ktora bedzie wykonywata przedmiot
umowy, musi wykazaé, ze posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych
jej czynno$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiajacego
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w procedurze o0 udzielenie zaméwienia publicznego bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca
musi poinformowac¢ pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego w ciagu 7 dni od dokonanej zmiany.
Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o zmianie o0s6b
uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo do zgloszenia zastrzezen na pismie. Nie zgloszenie
przez Zamawiajacego W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzezen,
uwaza si¢ za akceptacje dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu

nastepujacych dokumentow:

a) optacong (wraz z dowodem optaty sktadki) polise ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci
cywilnej na czas obowigzywania umowy, zgodnie z zapisami Rozdziatu II ust. 10 niniejszej
umowy,

b) dokumenty potwierdzajagce uprawnienia budowlane oséb wskazanych w SIWZ w wykazie
0sob do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej, tj. kierownik budowy,

c) w przypadku Wykonawceéw, ktorzy wspolnie beda realizowaé przedmiot umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej migdzy tymi Wykonawcami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie bgda

miaty miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia zwigzanego

ze szkoda.

Wykonawca nie moze udostgpnia¢é nikomu wiadomo$ci i informacji powzigtych

przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych,

ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugie;j
strony, niezaleznie od formy przekazania tych informacji iich zrédla, o ile bezwzglednie
obowiazujace przepisy nie stanowig inaczej. Informacje te stanowig informacje poufne.

10. Ubezpieczenie.

1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia na wiasny koszt firmy od odpowiedzialno$ci

cywilnej na czas obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedlozony

Zamawiajacemu najpozniej W dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania

zamoOwienia lub w skutek innych okolicznosci nie okre§lonych niniejsza umowa Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania polisy

0OC) przedtuzenia terminu waznos$ci polisy zachowujac jej ciaglo$¢ wraz z dowodem optaty.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu wazno$ci polisy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe

ubezpieczeniowa, optacajac skladki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawce

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacong polis¢ na sumeg ubezpieczenia OC nie nizsza

niz 100.000,00 PLN (stownie: sto tysiecy ztotych 00/100) na jedno i ha wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
Z wykonaniem roboét - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

b) Odpowiedzialno$§¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0soOb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

Poprawki do warunkoéw ubezpieczenia moga by¢ dokonane za zgodg Zamawiajacego lub jako

ogblne zmiany wprowadzone przez firm¢ ubezpieczeniows, z ktora zostala zawarta umowa

ubezpieczeniowa.

11. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z placem budowy.

1.

Ustala si¢, ze Wykonawca w sktadanej ofercie zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi, w ktorych
beda realizowane roboty, w tym z uksztaltowaniem terenu, powigzaniem placu budowy
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z istniejaca infrastruktura budowlana, z mozliwosciag urzadzenia zaplecza technicznego,
warunkami hydrogeologicznymi, mozliwosciami zasilania w energi¢, wod¢ i inne media,
ze stanem  drog  dojazdowych, urzadzeniami  telekomunikacyjnymi, = mozliwos$ciami
zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;.

12. Przekazanie placu budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od zawarcia

Umowy.

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy najpdzniej w dniu podpisania Umowy projekt budowlany.

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski i nadzor autorski w trakcie realizacji budowy.

4. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywa¢ plac budowy w stanie wolnym
od przeszkod, sktadowa¢ materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku,
a zbgdne przedmioty usung¢ z placu budowy.

5. Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowaé plac budowy i przekazaé
go Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed data
rozpoczecia odbioru koncowego robot.

wnN

13. Obowigzki i zadania Wykonawcy.

1.

~

10.

Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewni¢ si¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
0 prawidlowym stanie wcze$niej zakonczonych lub bedacych w toku innych prac budowlanych
na obiekcie budowlanym 1 powiadomi¢ Zamawiajgacego na piSmie o zauwazalnych
nieprawidlowosciach, ktore zdaniem Wykonawcy mogag mie¢ niekorzystny wplyw na wymagang
jako$¢ obiektow budowlanych lub terminowo$¢ wykonania robdot. W przypadku nie zachowania
powyzszego trybu bez wzgledu na przyczyny Wykonawca traci prawo powotywania takich
okolicznosci, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytulu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty z nalezyta starannoscig i zgodnie z postanowieniami
Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, sit¢ robocza, sprzet, nowe materiaty
i urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezb¢dne do wykonania oraz usunigcia wad.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym okreslonym w Zalgczniku Nr 3.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zarowno caly przedmiot umowy,
jak i poszczegodlne etapy robot wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa,
SIWZ, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robot,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowigzujagcymi przepisami, a zwlaszcza przepisami
bhp i przeciwpozarowymi.

Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ materialy i $rodki produkcji niezbgdne do prawidtowego
wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ zasady kontroli jakosci.

Wykonawca ma obowiazek uzywa¢ do realizacji przedmiotu umowy materialy dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa
oraz wymogami umownymi Zamawiajacego. Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat
badz wykonanie nie beda odpowiadaty obowiazujacym przepisom lub wymogom umownym nie
zostang przez Zamawiajacego, ani przyjete, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowigzany
w zaleznosci od Zgdania Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian
tych swiadczen, usunac¢ je lub wykonaé na nowo.

Wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ na zadanie Zamawiajacego badania jakoSciowe
W odniesieniu do wykonanych roboét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem robot tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne zeby zdotal je ukonczy¢ w czasie umowionym, Zamawiajacy moze bez wyznaczania
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terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania robot.
Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robot w sposob wadliwy.

We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialnos¢
za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obcigza
Wykonawce. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego za szkody zwigzane 2z roszczeniami
wynikajacymi z takich naruszen.

Wykonawca odpowiada w pelnym zakresiec wobec Zamawiajacego lub osob trzecich za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze za inne szkody
spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikow, przedstawicieli
lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada w szczegolnosci za szkody spowodowane niewltasciwa
jako$cig produktéw, wyrobow, materiatow lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny
za wszelki uszczerbek majatkowy i niemajatkowy Zamawiajgcego spowodowany opoéznieniem
wykonania robot przez Wykonawce, jego pracownikow, przedstawicieli i1 podwykonawcow
lub jakosciag stosowanych przez niego urzadzen lub materiatdéw lub zwigzany w inny sposob z jego
robotami. W razie zgloszenia przeciwko Zamawiajacemu przez osob¢ trzecig roszczenia
0 wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczen na drodze sadowej, Wykonawca zwalnia
Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej w skutek wad obiektu
budowlanego bedacych nastepstwem wadliwosci dokumentacji projektowej lub wadliwosci
wskazowek udzielonych przez nadzor autorski obiektu budowlanego, chyba, ze Wykonawca wykaze,
ze uprzedzit o takich konsekwencjach Zamawiajacego lub wykaze, ze mimo dolozenia nalezytej
staranno$ci nie mogt stwierdzi¢ wad projektu lub wadliwosci wskazdéwek nadzoru autorskiego,
ani zapobiec powstaniu wynikajacej stad szkody.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi nieodwotalnie na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia
i roszczenia wynikajace z tytutu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcow
i dostawcow, a ponadto zobowigzuje si¢ kazdorazowo zamieszcza¢é w umowach zawieranych
z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia 0 przeniesieniu uprawnien i roszczen
Z tytutu rgkojmi na Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpiecza organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegdlnoSci:
wykonuje i1 utrzymuje w nalezytym stanie i na swoj koszt o§wietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia
niezbedne zabezpieczenia placu budowy i robo6t oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy,
wykona przylacze wodociggowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie optaty
za ich pobodr, poniesie koszty wlaczen i wytaczen energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu
w okresie zimowym. Wykonawcy zakazuje si¢ korzystania z istniejgcych na terenie dzialek oraz
w okolicy placu budowy $mietnikow.

Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajacego ani
przyjete ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznos$ci od zadania Zamawiajacego
do dnia odbioru przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych §wiadczen, usuna¢ je lub wykona¢ na nowo.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
i przekazane mu do ich realizacji materialy i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru peilna dostepno$¢ do robot. Wykonawca
jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezb¢dne do wykonania kompletnego
dzieta i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zapewnia biezacg obstuge geodezyjng przez uprawnione stuzby geodezyjne, obejmujaca
wytyczenie obiektow oraz wykonywanie biezacej inwentaryzacji.
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Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporzadzi i skompletuje dokumentacjg
powykonawcza, po zakonczeniu robot i przekaza¢ ja Zamawiajacemu najpézniej na 5 dni przed
terminem odbioru koncowego.

Jezeli cato$¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem
do dziennika budowy oraz przesyta zawiadomienie Zamawiajacemu. Takie zawiadomienie bedzie
uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robot.

Materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz projektu budowlanego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdow i urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Iub aprobate techniczna lub oznaczenia zgodne
Z normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczng panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznang za zgodna
z wymogami podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace
termin produkcji materiatéw i urzadzen, technologii systemu.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezb¢dne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona
uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych zamowieniem, jak rowniez dokona
odkrywek, w przypadku nie zgtoszenia roboét zanikajacych do odbioru.

Wykonawca wykonywac bedzie roboty z nalezyta staranno$cia, w sposob jak najmniej ucigzliwy
dla wiascicieli nieruchomosci sasiadujacych.

Wykonawca zapewni petny dozor, a takze wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca prowadzit bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywat teren
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, jak rowniez na biezaco usuwat odpady
i $mieci.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swoj koszt postawi do dyspozycji Zamawiajgacego, CO 0znacza,
ze zlozy materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub wywiezie na swoj koszt,
na odlegtos¢ do 10 km.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostkom sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakonczeniu robdt, na 5 dni przed datg rozpoczecia
odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej.
Wykonawca przygotuje niezbedne pomieszczenie na organizowanie narad koordynacyjnych
0 powierzchni minimum 20 m? oraz zapewni odpowiedni standard organizowanych narad.
Wykonawca ma obowiazek przez caly okres gwarancji i r¢kojmi uczestniczy¢ w przegladach
bez dodatkowego wynagrodzenia.

14. Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie Srodowiska.

1.

Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:
a) w pelni przestrzegaé bezpieczenstwa wszystkich osob upowaznionych do przebywania na placu
budowy,
b) dostarczy¢ i utrzymywa¢ na wilasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, §wiatta, znaki
ostrzegawcze, rusztowania, itp.
Wszelkie czynnos$ci niezbedne do wykonania i wykonczenia robot oraz usuni¢cia wad powinny by¢
przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z koniecznosci wypehniania
zobowigzan Umowy - nie zaktdca¢ wigcej niz to jest konieczne warunkow zycia oraz dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drog publicznych prywatnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony srodowiska na placu budowy
i W jego otoczeniu.
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4. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom, postgpowaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi zaktoceniami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
- zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytulu koszty lub straty.

5.  Wykonawca zobowigzuje si¢ podjecia odpowiednich $rodkéw w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego srodkami transportowymi
lub jego podwykonawcow.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt organizacji ruchu
kotowego, projekt organizacji placu budowy. Koszty zajecia pasa drogowego oraz wytaczen w ruchu
kotowym ponosi Wykonawca (jesli sg te dokumenty wymagane).

15. Odkrycia (wykopaliska).

1.  Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartosci
geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowig - w mys$l obowigzujgcych
przepisow - wlasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotéw, podejmuje
stosowne $rodki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez niepowotane do tego
osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz wykona na koszt
Zamawiajacego, wg jego polecen, prace odnosnie wtasciwego ich zabezpieczenia.

ROZDZIAL I11.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

16. Terminy.
1. Wymagane terminy zakonczenia prac stanowigcych przedmiot umowy:
a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy - do 3 dni od daty podpisania umowy.
b) Zakoficzenie robot objetych niniejszg umowg - do 180 dni kalendarzowych, liczac od dnia
podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza date bezusterkowego
protokolarnego ich przejecia przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy do akceptacji Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo — finansowego
okreslajacego planowang kolejnos¢ wykonywania robot, terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegdlnych elementow robot, etapow wraz z planowanymi nakladami finansowymi w kazdym
z kolejnych miesigcy. Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo — finansowy na podstawie
kosztorysu zbiorczego - zatacznik nr 3.

4. Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys zbiorczy (zatacznik nr 3 do umowy) moze
podlega¢ zmianom lub modyfikacjom za zgoda Zamawiajacego w odniesieniu do zapiséw Rozdziatu
V ust. 23 pkt 9. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie podpisanie aneksu do
umowy z zalaczeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo finansowego
i kosztorysu zbiorczego.

ROZDZIAL 1V.
WYNAGRODZENIE

17. Wynagrodzenie.

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie
ryczaltowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materialy i $rodki produkcji dostarczone przez
Wykonawce, a niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

2. Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.1. wyraza si¢ KWota: ...cceverveieninninnionca 7} (stownie:
................................................ ztotych .../100).
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Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wylaczenia jednostronng decyzja Zamawiajacego,
nie wymagajaca zgody Wykonawcy wybranych czesci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego
robot Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegolnych etapach przy wytaczeniu lub odstgpieniu od
umowy, jako cen¢ koncowsa przyjmuje si¢ stanowigca sum¢ wynagrodzen pozostatych do wykonania
czes$ci zadania. Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania
umowy zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezatoby w interesie publicznym.
Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi
z odbiorem robdt, wiaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty
przytaczen, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

Nosniki cenotworcze nie ulegaja zmianie 1 wynosza:

a) Stawka roboczogodziny SO zt
b) Koszty posrednie e %
c) Zysk e %
d) Koszty zakupu e %

Do kosztorysowania nalezy przyjac $rednie ceny materialdw wraz z kosztami zakupu oraz $rednie ceny
najmu i pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi zawartymi w aktualnym cenniku ,,Sekocenbud”
— rejon zachodniopomorski (wg stanu na dzien odbioru). Materiaty ,,nietypowe” zostang rozliczane
na podstawie faktycznych cen zakupu.

18. Kary umowne.

1.

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci okreslonej harmonogramem rzeczowo
— finansowym stanowigcym integralng cze$¢ umowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng bez wzgledu na przyczyny niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych
umowsa:

a) za kazdy kalendarzowy dzien opOzZnienia w realizacji poszczegdlnych elementow robot
sktadajacych si¢ na dany etap robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym,
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy — 100,00 zk (stownie: sto ztotych 00/100),

b) za kazdy kalendarzowy dzien opoznienia w zakonczeniu kazdego z etapéw robot wskazanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

c) za kazdy kalendarzowy dzien opoznienia, za niedostarczenie w terminie harmonogramu —
rzeczowo — finansowego lub jego aktualizacji — 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

d) za kazdy kalendarzowy dzien opodznienia w zakonczeniu przedmiotu umowy — 500,00 zi
(stownie: piecset ztotych 00/100),

e) za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze
lub w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci — 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych
00/100) zakazdy kalendarzowy dzien opodznienia. Termin opo6znienia bedzie liczony
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

f) za kazdy kalendarzowy dzien opéznienia w zachowaniu waznosci ciaglosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — 1.000,00 z (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),

g) za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru
koncowego robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100),

h) za wprowadzenie na plac budowy innych osob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne
w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osdb zawartego w ofercie, ktore nie zostaty
zgloszone Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami ROZDZIALU II ust. 9 pkt 5, w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

i) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z zapisami Rozdziatu II ust. 7 w wysokosci 2.000,00 zi
(stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,
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J) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

k) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub projektu jej zmiany w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

I) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych
00/100) za kazde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00 zi (stownie: dwa tysiagce ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

m) w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osob (wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji) wykonujacych
wskazane w Rozdziale II ust. 8 pkt 7 czynnosci w wysokosci 1.000,00 zl (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazda osobg, dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,

n) w przypadku opoéznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu, oswiadczenia, 0 ktorych
mowa W Rozdziale 11 ust. 8 pkt 8 lub aktualizacji wykazu, oswiadczenia w wysokosci 1.000,00 zi
(stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy dzien op6znienia,

0) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w  wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy podlegaja sumowaniu.

3. Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujgcej rOwniez utracone korzysci.

4. Kary umowne Zamawiajacy moze potrgci¢ z najblizszej faktury zlozonej przez Wykonawce,
a Wykonawca wyraza na to zgodg.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od domagania si¢ zaptaty naliczonych kar umownych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocze$nie odpowiedniej

jakos$ci wykonania przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy —
100,00 zi (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia,

b) za zwloke¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie
ztotych) za kazdy roboczy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po terminie, w ktérym odbior
powinien by¢ zakonczony,

C) za odstgpienic od umowy z winy Zamawiajgcego - w wysokosci 20% wynagrodzenia
za przedmiot Umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej rowniez w przypadku braku winy
dtuznika za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania obj¢tego umowa oraz w przypadku
nie wystapienia u Zamawiajacego szkody.

8. Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystepujaca z zadaniem zaplaty kary
umownej wystawi na rzecz drugiej Strony note ksiggowa (obcigzeniowg) na kwote naleznych kar
umownych.

19. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
1. Dla zapewnienia wykonania rob6t w sposob i w terminach zgodnych z Umowa Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 148 ust. 1 ustawy,
w wysokoS$ci 7%  calkowitej ceny oferty tj. ...l zt  (stownie:
..................................... ztotych 00/100).
2. 100% powyzsze] kwWoty tj. ..ocovvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiannn, zt (stownie: ...l ztotych
00/100) wniesione zostanie w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.
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Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy,
wskazany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie, pomniejszone o koszt prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pienigdzu winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne
i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie w swojej
tresci zawierato pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajacego W tym m. in.: kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci.
Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznaniu przez Zamawiajgcego

za nalezycie wykonane,
b) w pozostalej czesci, nieuzytej na usunigcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

Za zgoda Zamawiajgcego dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form bezwarunkowych, ptatnych na kazde Zadanie Zamawiajacego,
0 ktorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy.
W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione
zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wlasnosc¢ i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowa wykonania robot i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
Wykonawcy realizujacy wspolnie zamowienie (konsorcjanci) ponosza solidarng odpowiedzialno$é
za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.
W przypadku przedluzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zaméOwienia lub w skutek innych okolicznosci nie okre§lonych niniejsza umowa Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania
poprzedniego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) przedtuzenia terminu waznoS$ci
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieni¢gzna zachowujac jego ciaglto$¢é lub wniesienia
zabezpieczenia w formie pienigznej.
Wykonawca o$wiadcza, ze wniost przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
WYKONania UmoOWY W fOTTIIC. . .....ouiet ittt ettt et ettt e et et et et et e e e ee e aaeaeeneas

20. Gwarancja i rekojmia.

1.

Okres gwarancji Wynosi ........ lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego catego
przedmiotu Umowy. Okres rekojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna
sicod daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy i uptywa w dniu
wygasnigcia gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych
wad w ciggu 5 dni od daty ich protokdlarnego stwierdzenia.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia
jakos$ci wykonanych robot) nadajgcych sie¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazada usunigcia wad,
wyznaczajgc Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad osobie
trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, CO najmniej na 3 dni wczesniej. Koszt
usuni¢cia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potragcony z wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega
przedtuzeniu o czas w ciggu ktorego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt korzystaé
z przedmiotu umowy lub jego czesci.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tyt. gwarancji i rekojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenie zazadat oraz za wady robdt (obiektow)
powstate na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;.
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Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swodj koszt we wszystkich przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

ROZDZIAL V.
ODBIORY | ROZLICZENIA

21. Odbiory robét.

1.

Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbiordw robot:

a) odbiory czg¢sciowe, polegajace na sprawdzeniu ilosci i ocenie jakoSci robot zanikajacych

i ulegajacych zakryciu oraz odbiory poszczegolnych etapow robot,
b) odbior koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot
zgodnie z Umowa.

c) odbior pogwarancyjny.
Jezeli cato$¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane
procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie
0 zakonczeniu robot winno by¢ dokonane na pismie. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ najdalej w ciagu
7 dni roboczych wyznaczy¢ termin rozpoczgcia czynno$ci odbioru, nie dluzszy jednak niz 14 dni
roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawcy pisemng decyzje
ustalajgca, jakie prace zdaniem Zamawiajgcego musza, by¢ wykonane, aby odbiér koncowy mogt by¢
dokonany zgodnie z Umowa. Zakonczenie odbioru winno nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty
rozpoczecia odbioru.
Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt, w terminie
ustalonym w protokole odbioru.
Wykonawca na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci
dziennik budowy, zaswiadczenie wlasciwych jednostek i organdéw, protokoty techniczne odbioréw
migdzyoperacyjnych, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci oraz dokumentacje powykonawcza
z wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny.
Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia wad
lub usterek nie dajacych si¢ usungé w szybkim czasie lub brakiem mozliwosci korzystania z obiektu.
Po zakonczeniu rekojmi lub gwarancji strony dokonuja odbioru ostatecznego.

22. Rozliczenie.

1.

2.

3.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

a) Rozliczenie za prace wykonane w okresach realizacji Umowy. Rozliczenie za wykonane roboty
nastepowa¢ moze w okresach miesigcznych - fakturami przejSciowymi, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji, sporzadzonymi przez Wykonawce
na podstawie potwierdzonej przez Zamawiajacego ilosci robot prawidlowo wykonanych
w danym miesigcu. Wyplaty z tytutu faktur przej$ciowych nie maja wptywu na odpowiedzialno$é
i gwarancje oraz rekojmie Wykonawcy za jako$¢ robot. Wyptat tych nie uwaza si¢ za czgsciowy
odbior robot. Wyptaty z tytulu faktur przejSciowych nie moga by¢ wyzsze niz 80%wartosci
wykonanych robot.

b) Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy nastgpi fakturg koncowa wystawiong
w oparciu o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokédt odbioru koncowego
robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/cow wowczas
obowigzujace w niniejszej umowie warunki rozliczen i ptatnosci zostalty wskazane w Rozdziale Il ust. 7
pkt 15 — 23.

Prawidtowo wystawione faktury Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajacego W terminie
do30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami
stwierdzajagcymi nalezyte pod wzgledem iloSciowym i jako$ciowym wykonanie robot. Platnosc
dokonana bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.
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4. Nieprawidlowo wystawiona i ztozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu
platnosci.

5. Platnosci za wadliwie wykonane poszczegélne Swiadczenia mogg zosta¢ wstrzymane, az do odbioru
wyzej opisanych $§wiadczen.

6. Numer konta WYKONAWCY: .......ooiriiiii e,

7. Wykonawca zrzeka si¢ nieodwotalnie roszczenia o odsetki za opdznienia w platnosciach, jezeli
ich ptatno$¢ nie bedzie terminowa z powodu nieréwnomiernego sptywu $rodkow pienigznych
do budzetu (np. z UE) na rzecz Zamawiajacego.

8. Gmina Bobolice — Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym
NIP 499 — 044 -11 - 87.

9. Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ...................c.oeneee

23. Odstapienie od Umowy.
Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysluguje prawo
odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego
ze skutkiem natychmiastowym w nast¢pujacych sytuacjach:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach, bez obowiazku zaptaty kar umownych.

b) Zostanie zgloszony wniosek o wszczecie postepowania uktadowego lub naprawczego, wniosek
0 ogloszenie upadtosci lub likwidacje firmy Wykonawcy.

C) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

d) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu dwoch tygodni od zawarcia umowy oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

e) Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowag lub nie dotrzymuje swoich
obowiazkéw wynikajacych z umowy.

f) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 15 dni.

g) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robot
ponad jeden miesigc, przekraczajac terminy (lub termin) okre$lone w harmonogramie.

h) W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

1) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robot wg zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

J) W razie gdy $wiadczenie Wykonawcy stato si¢ niemozliwe z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca.

K) W przypadku wad robot, gdy wady sa istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego
terminu do usuniecia wad Wykonawca wad nie usunat.

I) Gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢
realizacji zamdOwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego
odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze,
iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

m) Wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w Rozdziale Il ust. 7 pkt 18 lub konieczno$é¢
dokonywania bezposrednich zaptat na sume¢ wickszg niz 5% warto§ci umowy.
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Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania
W terminie do 30 dni od uptywu terminu za zaptate faktur okre§lonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokél inwentaryzacyjny robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora odpowiada za odstgpienie od Umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobj¢tych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

e) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,

- odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen,

- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat i utraconych
korzysci w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, bez skutkéw finansowych 1 prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegolnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w przypadku:

a) Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczegdlnosci: zmiana
nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowigzku
ztozenia informacji o zmianie siedziby, doreczenie wszelkiej korespondencji pod znanym
Zamawiajacemu adresem, ma skutek prawny.

b) Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
Czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
zamoOwienia wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane,
zgodnie z kosztorysem ofertowym a w szczegélnosci na zasadach obowigzujacych strony
z umow3. Rozliczenie nastapi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

c) Konieczno$ci wykonania prac archeologicznych.

d) Wystgpienia sity wyzszej, w szczegdlnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie,
ktérego skutki sa niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy
w calosci lub czgéci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé
przy zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku wystapienia sity wyzszej Strona dotknigta
jej dziataniem niezwlocznie poinformuje pisemnie drugg strong o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie
to mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystapienie.
Obie Strony niezwlocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnig tryb dalszego
postgpowania. W takich szczegdlnych przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancéw o okresowych zmianach.
Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
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umowy bedace bezposrednio nastepstwem okoliczno$ci, ktore stanowia skutek dziatania sity
WYZSZ€].

e) Wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykopanie_ robo6t zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technologicznej i obowigzujacymi
przepisami.

f) Wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty,
aktore sa niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, np.zmiany
obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy
do aktualnego stanu prawnego.

g) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem
budowlanym (Dz. U. Nr 156, poz. 1118), tj.: jezeli sa one uzasadnione konieczno$cia
zwigkszenia standardu i jakos$ci, zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robdt lub usprawnienia
procesu budowlanego, jezeli wynikaja one z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwigzan
zamiennych i dotycza zmian nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace
zmian w dokumentacji projektowej naleza do kompetencji Zamawiajacego, ktéry w razie
koniecznosci, uzasadnionej przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci
dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia
zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgoda Zamawiajgcego moga dokonac
odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

h) Wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie zaméwienia
podstawowego majacych wplyw na zmiane terminu realizacji umowy.

i) Wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majacych wptyw na zmiane terminu realizacji umowy.

j) Rezygnacji z wykonania czesci robot budowlanych nieprzekraczajacych jednak 20%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

k) Braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow na etapie sktadania
ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie
realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAL II ust. 7, bez koniecznosci
sporzadzania aneksu

) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwaty
budzetowej przez Rade Miejska w Bobolicach zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
0 finansach publicznych, spowodowane zwigkszeniem budzetu na realizacj¢ przedmiotu umowy.

Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktow c), d), e), f), h), i), ) moze ulec
skroceniu lub przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.
Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu g), moga by¢:
a) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu, lub
b) poprawa warto$ci i jako$ci lub podniesienie sprawnos$ci ukonczonych robot budowlanych, lub
€) podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.

9. W odniesieniu do punktow c), d), e), f), g), h), i), ])) moze ulec zmianie lub modyfikacji harmonogram

rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy.

10. Wszystkie ~ zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem  niewaznosci

z wylaczeniem okolicznosci okre§lonych we wzorze umowy.

24. Postanowienia dodatkowe i koncowe.

1.

2.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z SIWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrebie
I nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robot w szczegolnosci ich jakosci,
terminowos$ci 1 uzycia wlasciwych materiatow oraz do zadania utrwalania wynikéw kontroli
w odpowiednich dokumentach.
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10.

11.

12.

Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiatdw i technologii wykonywania robot jedynie,
na ktore wyrazit pisemna zgode Zamawiajacy.

W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastapito z przyczyn Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robot, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie
obcigzony jej kosztami.

Wykonawca nie moze przekaza¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty
okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecnosci pelnomocnika przedstawiciela
Wykonawcy na naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna
w wysokosci 500,00 zt (stlownie: pieéset ztotych) za kazda nieobecnos¢, bez wzgledu na przyczyne
nieobecnosci.

Wszelkie zmiany Umowy moga nastgpi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany z zastrzezeniem ust. 17 pkt 4. Rozdziat IV oraz ust. 23 pkt 6 lit. b), j)
Rozdziat V.

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy
dla Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytata osobiscie niniejsza umowe, w pehni ja rozumie i akceptuje,
na dowod czego sktada ponizej wlasnorgczne swoje podpisy i pieczecie.

Umowg i zatgcznik Nr 3 sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
2 egzemplarzy dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w dokumentacji zamowien publicznych,
1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Sprawdzit

pod wzgledem merytorycznym:

Sprawdzit

pod wzgledem formalno — prawnym:

»Przebudowa Rynku Miejskiego w Bobolicach”
Strona 21



