



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



GINA BOBOLICE
powiat koszaliński
woj. zachodniopomorskie

Bobolice, dn. 17.02.2015 r.

Nr sprawy: ZP.042.14.2015.IZ.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”, tj.:

1. Siwz, Rozdział A pkt XIII pkt 1 – str. 15 – Zadanie 1 i 2.

Zapis przed zmianami:

Adresat:

**GINA BOBOLICE
UL. RATUSZOWA 1
76 - 020 BOBOLICE**

OFERTA NA:

**„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE
GINY BOBOLICE NA ZADANIE(należy wpisać nr zadania)”**

Nie otwierać przed 19.02.2015 r. godz.11¹⁵

Uwaga:

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

Zapis po zmianach:

Adresat:

**GINA BOBOLICE
UL. RATUSZOWA 1
76 - 020 BOBOLICE**

OFERTA NA:

**„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE
GINY BOBOLICE NA ZADANIE(należy wpisać nr zadania)”**

Nie otwierać przed 05.03.2015 r. godz.11¹⁵

Uwaga:

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.



2. Siwz, Rozdział A pkt XIV pkt 3 – str. 16 Zadanie 1 i 2.

Zapis przed zmianami:

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2015 r., o godz. 11¹⁵ w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna nr 5.

Zapis po zmianach:

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2015 r., o godz. 11¹⁵ w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna nr 5.

3. Siwz, Rozdział D, Załącznik nr 8 – Harmonogram rzeczowo – finansowy dla Zadania 1 – str. 36.

Zapis przed zmianami:

Lp.	Etap robót	ROK 2015				RAZEM
		Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	
Zadanie 1 - Budowa sieci wodociągowej Stare Borne – Drzewiany						
I	Koszty inwestycyjne					
Elementy robót:						
1.1	Roboty ziemne					
1.2	Prace montażowe					
RAZEM (suma poz. 1.1 – 1.2)						

Zapis po zmianach:

Lp.	Etap robót	ROK 2015			RAZEM
		Marzec	Kwiecień	Maj	
Zadanie 1 - Budowa sieci wodociągowej Stare Borne – Drzewiany					
I	Koszty inwestycyjne				
Elementy robót:					
1.1	Roboty ziemne				
1.2	Prace montażowe				
RAZEM (suma poz. 1.1 – 1.2)					



4. Siwz, Rozdział D, Załącznik nr 8 – Harmonogram rzeczowo – finansowy dla Zadania 2 – str. 37.

Zapis przed zmianami:

Lp.	Etap robót	ROK 2015				RAZEM
		Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	
Zadanie 2- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią w miejscowości Radwanki						
I	Koszty inwestycyjne					
Elementy robót:						
1.1	Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej					
1.2	Kanalizacja sanitarna tłoczna z pompownią ścieków					
1.3	Instalacja elektryczna					
RAZEM (suma poz. 1.1- 1.3)						

Zapis po zmianach:

Lp.	Etap robót	ROK 2015			RAZEM
		Marzec	Kwiecień	Maj	
Zadanie 2- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią w miejscowości Radwanki					
I	Koszty inwestycyjne				
Elementy robót:					
1.1	Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej				
1.2	Kanalizacja sanitarna tłoczna z pompownią ścieków				
1.3	Instalacja elektryczna				
RAZEM (suma poz. 1.1- 1.3)					

5. Siwz, Rozdział D: Załącznik nr 10 – umowa nr ZP – 042/957/2015 na Zadanie 1, Rozdział IV ust. 20 pkt 4 – str. 53 oraz Załącznik nr 11 umowa nr ZP – 042/958/2015 na Zadanie 2, Rozdział IV ust. 20 pkt 4 – str. 72.

Zapis przed zmianami:

4. Jeżeli **Wykonawca** z tytułu gwarancji dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru prac wolnych od wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego **Zamawiający** wskutek wady rzeczy nie mógł korzystać.



Zapis po zmianach:

4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega przedłużeniu, o czas w ciągu którego Zamawiający wskutek wady rzeczy nie mógł korzystać z przedmiotu umowy lub jego części.

Dokonana zmiana w specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści z niniejszego pisma.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grażyna Wiater-Unysz

(podpis kierownika Zamawiającego)