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SIWZ, ROZDZIAL C

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie kqpieliska ,,Rajska PlaZa” w Poroscie — etap 11

1. Wstep.
Niniejsza

Specyfikacja Techniczna precyzuje m.in. wymagania organizacyjne, technologiczne,

jakosciowe 1 funkcjonalne dla rozwiazan projektu budowlanego, nie podwyzszajac i nie zmieniajac
jego istotnych parametréw konstrukcyjnych.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy Specyfikacja Techniczng a dokumentacja projektowa,
pierwszenstwo ma Opis przedmiotu zaméwienia (Rozdzial B) oraz Specyfikacja Techniczna

(Rozdzial C).

2. Dokumentacja robét.
2.1.Dokumentacje robét stanowia:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.
2.1.5.

2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

pozwolenia i zgloszenia na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie
oraz pozwolenia i warunki techniczne wiascicieli lub zarzadcow terenu i urzadzen
na wykonanie robot na ich terenie lub urzadzeniach,
projekt zagospodarowania terenu stanowiacy zalacznik do pozwolenia na budowe
dostarczony przez Zamawiajacego oraz jego modyfikacje (jezeli beda mialy miejsce
w trakcie realizacji robot),
Dziennik Budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,
rysunki Projektanta i Zamawiajacego,
wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,
protokoty prob i badan,
dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialdw i urzadzen,
dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robdt
opracowane przez producentdéw maszyn, urzadzen i materiatow,
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Koszalinie, potwierdzone za zgodno$¢ z projektem
budowlanym,
projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prob i rozruchow, protokoty odbioréw robot
na terenach i urzadzeniach obcych,
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowg) — protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania,
sprawdzenia itp.,
instrukcje obstugi i eksploatacji:
e instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe, ewakuacji,
dokumenty rozliczenia finansowego roboét brutto:
e zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robot,
e warto$¢ zadania z podziatem kosztéw na:
- roboty budowlano-montazowe,
- urzadzenia (wykaz ilosciowo-wartosciowy z podaniem charakterystyki
poszczegdlnych urzadzen),
- wyposazenie (wykaz iloSciowo-warto$ciowy),
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2.1.14. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwany planem bioz),
2.1.15. operat odbioru koncowego — 3 egzemplarze, zawierajacy komplet dokumentdéw
wyszczegolnionych w poz. 1 do 15.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy poz. od 2.1.1. do 2.1.3.
Wykonaweca przygotowuje dokumenty od poz. 2.1.4. do poz. 2.1.15.
Ponizej opisano doktadniej niektore z powyzszych pozycji.

2.2.Dokumentacja projektowa, rysunki, mapy opisujace przedmiot zamoéwienia oraz wymaga-
nia dodatkowe.

Dla potrzeb opracowania oferty Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom n/w opracowania:
A. PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE

1. Mapka z zaznaczonym, wymaganym przez Zamawiajacego, do wykonania zakresem robdt -
zatacznik nr 11.

Pozwolenie na budowe — zatacznik nr 12.

Brak sprzeciwu na budowe — zgtoszenie robot elektrycznych — zatacznik 13.

Projekt zagospodarowania terenu — zatacznik 14 cz¢s¢ 1.

Rysunki do projektu zagospodarowania terenu — zatacznik nr 14 czesé I1.

Przedmiar — zatacznik nr 15.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — zatacznik 16.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego — zatacznik 17.

Uprawnienia zawodowe — zatacznik 18.

0. Opis techniczny z zaznaczonym na z6lto zakresem robot objetych przetargiem — zatacznik
nr 19,

i P AT B ol

B. PRZEDMIARY ROBOT

1. Zagospodarowanie kapieliska ,,Rajska Plaza” w PoroScie Etap II — zatacznik nr 15.

2.3.Rysunki Wykonawcy

Wykonawca opracuje na wlasny koszt wszelkie rysunki lub opracowania niezb¢dne dla wykonania

robot, zwigzane z:

— uszczegbdtowieniem projektu budowlanego,

— wykonanie badan i ekspertyz gruntéw, budowli oraz otoczenia zwigzanego z prowadzonymi
robotami,

— umozliwieniem wejscia na roboty na teren innych wilascicieli, zarzadcow lub robot na
urzadzeniach obcych,

— opracowania pod potrzeby uzyskania niezbednych opinii lub decyzji umozliwiajacych
wystapienie 1 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (zgloszenia o przystapieniu do uzytkowania
jezeli bedzie wymagane).

Okreslenie ,,rysunki” oznacza rowniez niezbedne opracowania, opisy i obliczenia.
Jeden komplet powyzszych opracowan Wykonawca przekaze Zamawiajacemu.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi rysunki powykonawcze obiektow, instalacji i
urzadzen statych objetych zamdwieniem.

3. Warunki organizacyjne

3.1.Wykonawca zobowiazany jest do wykonania prac tak, aby nie blokowa¢ ciagéw komunikacyj-
nych.
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3.2.Wykonawca jest zobowiazany do uzgadniania z Zamawiajacym miegjsc sktadowania materialow.
3.3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do biezacego usuwania materiatldw z rozbiorki.

4. Uwagi koncowe

4.1.Uczestnik  przetargu ujmie w cenie oferty naklady do poniesienia zwiazane
z wykonaniem prac, czynno$ci, opracowan, oplat itp., opisanych w Rozdziale ,,C”.

4.2.Wykonanie czynno$ci i opracowan nalezy zleci¢ osobom, instytucjom do tego uprawnionym,
zgodnie
z prawem polskim.

5. Materialy i urzadzenia

Materialy nalezy zakupi¢ w I gatunku w klasach rownowaznych lub wyzszych, jakie zaktada opis

w SIWZ oraz projekt.

5.1. Materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia
oraz powinny odpowiada¢ wymogom obiektow uzytecznosci publiczne;.

5.2. Materialy i urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe, lecz nie moga by¢ prototypami.

5.3. Wykonawca, na pisemne polecenie Inspektora nadzoru, w ciagu 3 dni przedstawi do akceptacji
atesty oraz probki materialow, jakie zamierza uzy¢ do realizacji umowy.

5.4. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosé
1 wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego.

6. Wykonanie robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:
6.1. jakos¢ ich wykonania zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami, Przepisami Techniczno-
Budowlanymi, instrukcjami i Dokumentacja Techniczno-Ruchowa producentdw.
6.2. zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna,
6.3. zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem,
6.4. ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot,
6.5. ochrong przeciwpozarowa,
6.6. ochrong wlasnosci publicznej i prywatne;j,
6.7. bezpieczenstwo i higieng pracy,
6.8. ochrong i utrzymanie robot,
6.9. stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

7. Czgscia jest opis techniczny do ww. przedmiotu zaméwienia wraz z dokumentacja.
7.1. Kolejnos¢ wazno$ci dokumentéw:

7.1.1. Rozdzial B i C SIWZ,
7.1.2. Dokumentacja projektowa.

8. Pozostale obowiazki Wykonawcy niezbedne do wykonania i przekazania zadania inwestycyjnego
Zamawiajacemu:

8.1. Wykonawca ma obowiazek wykona¢ roboty z nalezyta starannoscia 1 zgodnie z
postanowieniami Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, sil¢ robocza,
sprzgt, nowe materiaty (w gatunku I) iurzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do
wykonania oraz usunigcia wad.

8.2. Wykonawca zabezpiecza organizacj¢ i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegolnosci:
wykonuje 1 utrzymuje w nalezytym stanie i na swoj koszt o§wietlenie i ogrodzenie budowy,
zapewnia niezbedne zabezpieczenia placu budowy i robét oraz warunki bezpieczenstwa na
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placu budowy, wykona przylacze wodociagowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i
poniesie oplaty za ich pobdr, poniesie koszty wlaczen i wylaczen energii elektrycznej oraz
koszty ogrzewania obiektu.

8.3. Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
i przekazane mu do ich realizacji materiaty i urzadzenia az do momentu odbioru koncowego.

8.4. Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru pelng dostepno$¢ do robot. Wykonawca
jest zobowiazany zglasza¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy roboty zanikajace lub
ulegajace zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.

8.5. Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezb¢dne do wykonania
kompletnego dzieta i przekazania go do uzytkowania.

8.6. Wykonawca zapewnia biezaca obstuge geodezyjna przez uprawnione shuzby geodezyine,
obejmujaca wytyczenie obiektdw oraz wykonywanie biezacej inwentaryzacji.

8.7. Wykonawca sporzadza na wilasny koszt dokumentacj¢ powykonawcza, geodezyjna po
zakonczeniu robdt 1 przekazuje ja Zamawiajacemu najpdzniej na 7 dni przed terminem odbioru
koncowego.

8.8. Jezeli catos¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy oraz przesyla zawiadomienie Zamawiajacemu. Takie
zawiadomienie bedzie uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych ro-
bot.

8.9. Materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 -
ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz
projektu.

8.10. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow i1 urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna lub oznaczenia zgodne
z normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
uznana za zgodna z wymogami podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez
dokumenty wskazujace termin produkcji materiatow i urzadzen.

8.11. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi na swoj koszt niezbedne proby, badania i odbiory
oraz ewentualnie dokona uzupelnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robdt objetych
zamoOwieniem, jak rowniez dokona odkrywek w przypadku nie zgloszenia roboét zanikajacych
do odbioru.

8.12. Obowiazkiem Wykonawcy jest udzielanie pomocy w opracowaniu materiatow do wnioskoéw
o pozyskanie $rodkow finansowych pozabudzetowych, m.in. harmonogramow, zalacznikow
do wnioskéw 1 umow.

8.13. Wykonawca jest zobowiazany do koordynowania oraz umozliwienia wykonania robot
na placu budowy przez innych Wykonawcow dziatajacych na zlecenie Zamawiajacego.

8.14. Wykonawca wykonywa¢ bedzie roboty z nalezyta starannoscia, w sposob jak najmniej

uciazliwy dla wlascicieli nieruchomosci sasiadujacych.

8.15. Wykonawca zapewni dozor, a takze wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

8.16. Wykonawca prowadzit bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywat teren
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, jak rowniez na biezaco, na swoj
koszt usuwal odpady i1 $mieci. Wykonawca jest zobowigzany do wydzielenia i wygrodzenia
miejsca z przeznaczeniem na $mietnik. Wykonawcy zakazuje si¢ korzystania z istniejacych na
terenie $mietnikow.

8.17. Materialy z rozbidrki Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiajacego i ztozy w miegjsce
wskazane lub wywiezie na swoj koszt na odlegtos¢ do 5 km.
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8.18. Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostkom sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego.

8.19. Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia podziemnego.

8.20. Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakonczeniu robdt, na 5 dni przed data rozpoczecia
odbioru koncowego robot.

8.21. Wykonawca przygotuje niezbedne pomieszczenie na organizowanie narad koordynacyjnych o
powierzchni minimum 10 m* oraz zapewni odpowiedni standard organizowanych narad.

9. Wykonawca zobowiazany jest do poréwnania, czy przekazany przedmiar robot jest zgodny z do-
kumentacja projektowa oraz wytycznymi SIWZ (przede wszystkim Rozdziatu B i C). Przekazany
Wykonawcy przedmiar nie stanowi podstawy do wyceny robot objetych zamdwieniem publicz-
nym oraz jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

10. W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamo-

wienia, w tym m.in. takze:

10.1. Opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie decyzji
(w imieniu Zamawiajacego) na wejscie w pas drogowy, poniesienie stosownych oplat za
zajecie pasa drogowego, (jezeli taka koniecznos¢ wystepuje).

10.2. Obstuge geodezyjna wraz z dokumentacja powykonawcza.

10.3. Organizacj¢ wlasnego zaplecza wraz z dostawa wody 1 energii na plac budowy.

10.4. Koszt dowozu materiatow.

10.5. Dostarczenie badan gruntu (wskaznikow zaggszczenia gruntu, — jezeli realizowane sa roboty
w tym zakresie).

10.6. Zawiadomienie uzytkownikow uzbrojenia o robotach i zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
oraz zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami, odtworzenie znakdéw geodezyjnych
zniszczonych w trakcie robot.

10.7. Optaty administracyjne za ewentualna wycinke drzew poniesic Zamawiajacy na podstawie
stosownych decyzji.

Elementy wykonczeniowe zastosowane do budowy powinny by¢ wysokiej jakosci i wytrzymato$ci

przy jednoczesnym zachowaniem wysokiej estetyki, nowoczesnego wzornictwa.
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