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Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 2007 - 2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest na zasadach okreslonych w ustawie

z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U.z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

»Budowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej
na terenie Gminy Bobolice”

Zadanie 1 — Budowa sieci wodociqgowej do miejscowosci Ubiedrze zasilaniem w miejscowosci
Gozd, gmina Bobolice.

Zadanie 2 — Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz 7 podlqczeniem istniejqcych priylaczy 7 budynku
w ulicach Swierczewskiego i Traugutta w m. Bobolice.

kod CPV dla Zadania 1i 2:

45.00.00.00-7 - roboty budowlane,

45.11.12.00-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45.23.11.00-6 - ogolne roboty budowlane zwiqzane 7 budowq rurociqgow,

45.23.13.00-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgow i rurociqgow do odprowadzania Sciekow,
45.23.21.00-3 - roboty pomocnicze w zakresie wodociqgow.

Zatwierdzono
(podpis i pieczatka zatwierdzajacego)

Bobolice, 2014-10-13
Nr sprawy: ZP.042.13.2014
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ROZDZIAL A — INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

I. Nazwa oraz adres Zamawiajacego.
Zamawiajgcy:
Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1,
76-020 Bobolice,
tel. (094) 345-84-01
Sfax. (094) 345-84-20
Strona internetowa —http://www.bip.bobolice.pl.; www.bobolice.pl
Godziny urzedowania:
od poniedziatku do $rody od godz. 7" do godz. 15",
w czwartki od godz. 7" do godz. 17",
w piqtki od godz. 7" do godz. 13" .

II.  Tryb udzielenia zaméwienia.

1. Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. 22013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawa oraz aktoéw wykonawczych do ustawy.

2. Warto$¢ zamoéwienia nie przekracza kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.

3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:
a) Biuletyn Zamoéwien Publicznych ,
b) strona internetowa Zamawiajacego — http://www.bip.bobolice.pl.; www.bobolice.pl,
c) tablica ogtoszen w siedzibie Zamawiajgcego.

III.  Opis przedmiotu zaméwienia.

Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w SIWZ Rozdziat B ,,Opis przedmiotu zamdwienia”,
Rozdziat C ,,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych” oraz dokumentacji projektowe;.
Wszystkie zapisy SIWZ i zalagcznikach dotyczace przedmiotu zamdéwienia rozpatrywaé nalezy lacznie —
wraz z wszystkimi zalaczonymi dokumentami (kompleksowo).

IV.  Opis czeSci zaméwienia.
Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czgSciowych. [lo§¢ zadan (czesci) 2, tj.:

Zadanie 1 — Budowa sieci wodociagowej do miejscowos$ci Ubiedrze zasilaniem w miejscowosci Gozd,
gmina Bobolice.

Zadanie 2 — Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z podlaczeniem istniejacych przylaczy z budynku w ulicach
Swierczewskiego i Traugutta w m. Bobolice.

Wykonawca moze zlozy¢ ofert¢ na jedno lub wigcej zadan (czeSci). Kazde zadanie (cze$é)bgdzie oceniane
odrebnie.

V. Informacja o przewidywanych zamdéwieniach uzupelniajacych.
Zamawiajacy przewiduje udzielenia Wykonawey robot zamowien uzupetniajacych, stanowiacych nie wigcej

niz 50% wartosci zamowienia podstawowego 1 polegajacych na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamowien
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

» Budowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”
Strona 4
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VI.  Sposéb przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalnych warunkéw, jakim muszg
odpowiadac.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
VII.  Termin wykonania zamowienia.

Termin wykonania Zadan:
a) dla Zadania 1 —do 15.12.2014 r.
b) dla Zadania 2 — od 01.01.2014 r. do 15.05.2015 r.

Uwaga

Termin wykonania Zadania 1 warunkowany jest postanowieniem wydanym przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie dla RWiK Sp. z o.0. Bialogard w zakresie doprowadzenia
jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia.

VIII. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych
warunkow.

1. O udzielenie zamdéwienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktérzy spelniaja warunki dotyczace art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, tj.:
1) posiadania_uprawnien_do wykonywania _okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jeieli przepisy prawa
naktadajg obowiqzek ich posiadania
opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tego warunku:

dla Zadania 1 i 2: Zamawiajacy nie dokonuje opisu sposobu spetniania warunku;

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia
opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tego warunku:

dla Zadania 1:

gdy Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — wtym okresie wykonal co najmniej 1 (jedna)
najwazniejsza robot¢ budowlana zpodaniem jejrodzaju i wartoSci, daty 1 miejsca wykonania
oraz zataczeniem dowodu dotyczacego najwazniejszej roboty, okre§lajacego, ze robota zostata wykonana
w sposob nalezyty oraz wskazujac ze zostala wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidlowo ukonczona. Za najwazniejsza robot¢ budowlana Zamawiajacy uzna: wykonanie roboty
budowlanej polegajacej na budowie, przebudowie, remoncie sieci wodnokanalizacyjnych o warto$ci
nie mniejszej niz 200.000,00 zt brutto (stownie: dwiescie tysiecy ztotych 00/100 brutto) w ramach jednej

umowy.

dla Zadania 2:

gdy Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — wtym okresie wykonal co najmniej 1 (jedna)
najwazniejsza robot¢ budowlana zpodaniem jejrodzaju i wartoSci, daty 1 miejsca wykonania
oraz zataczeniem dowodu dotyczacego najwazniejszej roboty, okre§lajacego, ze robota zostata wykonana
w sposob nalezyty oraz wskazujac ze zostala wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidlowo ukonczona. Za najwazniejsza robot¢ budowlana Zamawiajacy uzna: wykonanie roboty
budowlanej polegajacej na budowie, przebudowie, remoncie sieci wodnokanalizacyjnych o warto$ci
nie mniejszej niz 200.000,00 zt brutto (stownie: dwiescie tysiecy ztotych 00/100 brutto) w ramach jednej

umowy.

3) dysponowania__odpowiednim _potencjalem _technicznym oraz osobami__zdolnymi _do wykonania
zamowienia
opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tego warunku:

» Budowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”
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dla Zadania 1:

gdy Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowa¢ minimum 1 (jedna) osoba posiadajaca
uprawnienia do pehlienia funkcji kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.

dla Zadania 2:

gdy Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowa¢ minimum 1 (jedna) osoba posiadajaca
uprawnienia do pehlnienia funkcji kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tego warunku:

dla Zadania 1:

gdy Wykonawca wykaze, ze posiada optacona polis¢ na kwot¢ nie nizsza niz 100.000,00 PLN (stownie:
sto tysigcy zlotych 00/100) na jedno ina wszystkie zdarzenia, a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci  cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia. W sytuacji, gdy fakt
optacenia sktadek nie wynika z samej tresci polisy Wykonawca winien zataczy¢ do polisy inny dokument
potwierdzajacy odprowadzenie stosownych sktadek np. wyciag z konta bankowego, rachunek.

dla Zadania 2:

gdy Wykonawca wykaze, ze posiada optacona polis¢ na kwotg nie nizsza niz 100.000,00 PLN (stownie:
sto tysigcy ztotych 00/100) na jedno ina wszystkie zdarzenia, a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci  cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamdwienia. W sytuacji, gdy fakt
optacenia sktadek nie wynika z samej tresci polisy Wykonawca winien zataczy¢ do polisy inny dokument
potwierdzajacy odprowadzenie stosownych sktadek np. wyciag z konta bankowego, rachunek.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczqca ww. warunkow wyrazona bedzie w walucie obcej,
Zamawiajqcy przeliczy te wartoS¢ na walute polskq na podstawie sredniego kursu zlotego w stosunku do walut
obcych okreslonego w Tabeli Kursow Narodowego Banku Polskiego, dla danej waluty, z daty wszczecia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego (za date wszczecia postepowania Zamawiajqcy uznaje date
umieszczenia ogloszenia o zamowieniu w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie oraz na stronie
internetowej). Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany Sredni kurs NBP, Zamawiajqcy przyjmie kurs sredni
z ostatniej tabeli przed wszczeciem postepowania.

2. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiazany wykazaé
odpowiednio, nie pozniej niz na dzien sktadania ofert, spetnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust.1,
i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespelniania warunkow, o ktérych mowa w art. 24 ust.1.

3. Ocena spetienia warunkéw udziatu w postgpowaniu zostanie dokonana wg formuty ,,spehia - nie spetia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach io$wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajacego
i podanych w SIWZ) dotaczonych do oferty. Z tresci zataczonych dokumentoéw i o§wiadczen musi wynikaé
jednoznacznie, iz Wykonawca spetnia wyzej wymienione warunki.

4. Zamawiajacy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907
ze zm.) wezwie Wykonawcow, ktorzy w okre§lonym terminie nie zlozyli wymaganych przez
Zamawiajacego o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych speilnianie warunkow udziatu
w postgpowaniu, lub ktoérzy nie ztozyli pelnomocnictw, albo ktorzy ztozyli wymagane przez Zamawiajacego
o$wiadczenia i dokumenty zawierajace bledy, lub ktorzy ztozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich ztozenia
W wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu

» Budowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”
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albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia
i dokumenty powinny potwierdza¢ spenianie przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu
oraz spetnianie przez oferowane roboty budowlane wymagan okre§lonych przez Zamawiajacego, nie pozniej
niz w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

IX.

Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu.

1. W celu oceny spelniania przez Wykonawee warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz
SIWZ, Rozdziat A pkt.VIII Zamawiajacy zada nastgpujacych dokumentow:

1)

2)

3)

4)

Oswiadczenie o spelnianiu przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu okreslonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp — Zalacznik Nr 1 (druk do wypelnienia) — dla Zadania 11 2.

W przypadku skladania oferty wspolnej ww. oswiadczenie sktada petnomocnik w imieniu Wykonawcow
sktadajqcych oferte wspolng.

Wykaz najwazniejszych robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoSci jest krotszy — w tym okresie wykonat
conajmniej 1 (jedna) najwazniejsza robot¢ budowlana z podaniem jej rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz zataczeniem dowodu dotyczacego najwazniejszej roboty, okreslajacego, ze robota zostata
wykonana w sposob nalezyty oraz wskazujac ze zostata wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczona - Zalacznik Nr 3 (druk do wypelnienia) — dla Zadania 1 i 2. Za najwazniejsza
robot¢ budowlang Zamawiajacy uzna: wykonanie roboty budowlanej polegajacej na budowie,
przebudowie, remoncie sieci wodnokanalizacyjnych o wartosci nie mniejszej niz 200.000,00 zi brutto
(stownie: dwiescie tysigcy ztotych 00/100 brutto) w ramach jednej umowy.

W przypadku sktadania oferty wspolnej Wykonawcy skiadajqcy oferte wspolng sktadajq jeden wspolny
ww. wykaz.

Dowodami potwierdzajacymi, ze robota zostatla wykonana w sposob nalezyty oraz wskazujac ze zostata
wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczona sa:

a) poswiadczenie,

b) inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest

w stanie uzyska¢ po§wiadczenia.

W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane wskazane
w wykazie (Zatacznik nr 3 do SIWZ), zostaly wczesniej wykonane, Wykonawca niec ma obowiazku
przedktadania dowodow potwierdzajacych, Ze robota zostala wykonana w sposob nalezyty oraz
wskazujac ze zostata wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczona.

Wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia w szczeg6lnosci odpowiedzialnych
za $wiadczenie ustug, kontrolg jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania
zamoOwienia, atakze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami. Zamawiajacy wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamdwienia
uczestniczyta minimum 1 (jedna) osoba posiadajaca uprawnienia do petnienia funkcji kierownika budowy
posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych ikanalizacyjnych - Zalacznik Nr 4 (druk
do wypetnienia) — dla Zadania 1 i 2.

W przypadku sktadania oferty wspolnej Wykonawcy skiadajqcy oferte wspolng sktadajq jeden wspolny
ww. wykaz.

Oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia (wymienione ww. wykazie
0sob), posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien
- Zalacznik nr 5 (druk do wypetnienia) — dla Zadania 1 i 2.

W przypadku skladania oferty wspolnej ww. oswiadczenie sktada petnomocnik w imieniu Wykonawcow
sktadajqcych oferte wspolng.
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5) Optacona polisa na kwote¢ nie nizsza niz 100.000,00 PLN (stownie: sto tysigcy ztotych 00/100) na jedno
i na wszystkie zdarzenia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej
z przedmiotem zamowienia — dla Zadania 1 i 2. W sytuacji, gdy fakt optacenia sktadek nie wynika z same;j
tresci polisy Wykonawca winien zataczy¢ do polisy inny dokument potwierdzajacy odprowadzenie
stosownych sktadek np. wyciag z konta bankowego, rachunek.

W przypadku skiadania oferty wspolnej ww. dokument sktada ten lub ci z Wykonawcow skiadajqcych
oferte wspolnq, ktory lub ktorzy w ramach konsorcjum odpowiadal/jq za spetnienie tego warunku.

6) Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamowienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotéow, niezaleznie od charakteru
prawnego laczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢
Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia,
w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Dokument, z ktorego bedzie wynikaé zobowiazanie podmiotu
trzeciego powinien wyraza¢ w sposob wyrazny i jednoznaczny wole udzielenia Wykonawcy,
ubiegajacemu si¢ o zamowienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazac¢ jego zakres, rodzaj, czas udzielenia,
a takze inne istotne okoliczno$ci, w tym wynikajace ze specyfiki tego zasobu. Jezeli Wykonawca,
wykazujac spetnianie warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (SIWZ, Rozdziat A, pkt. VIII
pkt. 1), polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiajacy, w celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami innych podmiotéw w stopniu
niezbednym dla nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, zada aby z tre§ci dokumentu jasno wynikato:

a) jaki jest zakres dostgpnych Wykonawcy zasoboéw innego podmiotu,

b) w jaki sposob zostana wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamoOwienia,

c) jakiego charakteru stosunki beda taczyly Wykonawce z innym podmiotem,

d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bgdzie brat udziat przy wykonywaniu zamowienia.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego informacje beda niewystarczajace tj. Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca
w niewystarczajacy sposob udowodnit dysponowanie niezbednymi zasobami podmiotow trzecich

dla spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu zazada, odpowiednio do okoliczno$ci, na podstawie

art. 26 ust 3 Pzp odpowiednich dokumentéw od Wykonawcy.

7) W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia oraz w przypadku
innych podmiotéw, na zasobach ktérych Wykonawca polega na zasadach w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentow dotyczacych odpowiednio Wykonawcey Iub tych podmiotow sa poswiadczone za zgodnosé
z oryginalem odpowiedni przez Wykonawce lub te podmioty.

8) W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja okre§lonym wymaganiom,
Wykonawcy maja dotaczy¢ do oferty nastgpujace dokumenty:

a) opis rozwiazan rownowaznych — jezeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku
o ktéorym mowa w SIWZ, Rozdziat B — Opis przedmiotu zamoéwienia pkt 4 ppkt 4.1 litera a),
stwierdzajace jednoznacznie ich rownowaznos¢. Brak opisu rozwiazan rownowaznych bedzie
traktowane tak, jakby Wykonawca oferowal materiaty opisane w SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5
ustawy Pzp Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwiazania rownowazne opisywanym przez
Zamawiajacego, jest obowiazany wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane speiniaja
wymagania okre$lone przez Zamawiajacego — dla Zadania 11 2.

2. Jezeli Wykonawca, wykazujac spelnianie warunkow, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te beda
braly udzial w realizacji czeSci zamowienia Zamawiajacy Zada od Wykonawca przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w SIWZ, Rozdzial A pkt. IX pkt. 3i4 —
dla Zadania 1i 2.
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3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia Wykonawcy
w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postgpowaniach okreslonych
w art. 26 ust. 2 Zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow — dla Zadania 1 i 2:

1) Os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — Zatacznik nr 2 (druk do wypehienia).

W przypadku skiadania oferty wspolnej ww. oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow skladajqcych
oferte wspolnq we wiasnym imieniu.

2) Aktualnego odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku sktadania oferty wspolnej ww. dokument sktada kazdy z Wykonawcow skladajqcych oferte
wspalng.

3) Aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego,
ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegltych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu sktadania ofert.

W przypadku sktadania oferty wspolnej ww. dokument sktada kazdy z Wykonawcow skiadajqcych oferte
wspalng.

4) Aktualnego za$wiadczenia wihasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem
sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania
decyzji wlasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
sktadania ofert.

W przypadku sktadania oferty wspolnej ww. dokument sktada kazdy z Wykonawcow skiadajqcych oferte
wspdlng.

5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre§lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
ustawy, wystawionej nie wezesniej niz 6 miesi¢cy przed uptywem terminu skladania ofert.

W przypadku sktadania oferty wspolnej ww. dokument sktada kazdy z Wykonawcow skiadajqcych oferte
wspalng.

6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9
ustawy, wystawionej nie wezesniej niz 6 miesi¢cy przed uptywem terminu skladania ofert.

W przypadku sktadania oferty wspolnej ww. dokument sklada kazdy z Wykonawcow skladajqcych oferte
wspalng.

7) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10
i pkt. 11 ustawy, wystawionej nie wcze$niej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku sktadania oferty wspolnej ww. dokument sktada kazdy z Wykonawcow skladajqcych oferte
wspalng.

W przypadku Wykonawcy majacego siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy, maja miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, Wykonawca sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wilasciwego organu sadowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczace niekaralnosci tych oséb w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania
ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych oséb nie wydaje si¢ takich zaswiadczen -
zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone przed wilasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego migjsca zamieszkania tych
0s6b lub przed notariuszem.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamoéwienia Wykonawcy
maja obowiazek ztozy¢:
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1) Listg podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy,
albo informacje o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatlowej — Zalgcznik nr 6 (druk do
wypetnienia) dla Zadania 11 2.

W przypadku skladania oferty wspolnej ww. dokument sktada kazdy z Wykonawcow skladajqcych oferte
wspalng.

5. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego — dla Zadania 11 2:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Formularz ofertowy.

Pelnomocnictwo zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (oséb)
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy w toku postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentow (dotyczy sytuacji okreslonych
w SIWZ, Rozdziat A pkt. XIII pkt. 3 ppkt. 1 lub w przypadku sktadania oferty wspolnej pkt. IX pkt. 6
ppkt. 2).

Kosztorys (szczegotowy) ofertowy.

Kosztorys zbiorczy — Zaltgcznik nr 7 (druk do wypeienia).

Harmonogram rzeczowo — finansowy — Zalacznik nr 8 (druk do wypeienia).

Wykaz czgSci zamowienia, ktorych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom
wg Zalacznika nr 9 do SIWZ, wraz ze wskazaniem zakresu wykonywanych prac przez
podwykonawcow.

6. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:
1) Ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania.
2) Musza ustanowi¢ pelnomocnika Wykonaweow wystepujacych wspodlnie do reprezentowania

ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego albo reprezentowania w postgpowaniu
1 zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia. Przyjmuje si¢, ze petnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pelnomocnictwo do poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow.
Pelnomocnictwo musi by¢ zataczone do oferty wspdlnej Wykonawcéw. Pelnomocnictwo musi byé
ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez notariusza.

3) Pelnomocnictwo musi jednocze$nie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej, mie¢ formeg

pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych do oferty dokumentéw, wszelka
korespondencja Zamawiajacego prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem.

4) Przed zawarciem umowy o niniejsze zamédwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum zostanie wybrana

jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia umowy regulujacej wspolprace

tych Wykonawcow, obejmujaca m.in.:

- zobowiazanie do realizacji wspolnego przedsigwzigcia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem
realizacj¢ przedmiotu zamdwienia;

- okreslenie zakresu dziatania poszczegolnych stron umowy,

- czas obowiazywania umowy, ktory nie moze by¢ krétszy niz okres obejmujacy realizacj¢ zamdwienia.

Wspolnicy spotki cywilnej sa traktowani jak Wykonawcy skladajacy ofert¢ wspolna i maja do nich zastosowanie
zasady okre§lone w pkt. IX pkt.61 7.

7. Oferta wspolna, sktadana przez dwoch lub wigcej] Wykonawcow powinna spelniaé nastgpujace wymagania:
1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;
2) sposob sktadania o§wiadczen i dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolnej:

a) dokumenty wspolne, takie jak np.: formularz ofertowy, wykaz najwazniejszych robot budowlanych,
wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, o$wiadczenie o posiadaniu
uprawnien, o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw podanych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp,
kosztorys (szczegdtowy) ofertowy, kosztorys zbiorczy, harmonogram rzeczowo — finansowy, polis¢ OC,
itp. sktada pelnomocnik Wykonaweéw w imieniu wszystkich Wykonawcow sktadajacych oferte
wspolna.
b) dokumenty, dotyczace wlasnej firmy, tj. o$wiadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IX pkt.
3 podpunkt 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) oraz pkt. IX pkt. 4 podpunkt 1), sktada kazdy z Wykonawcéw
sktadajacych oferte wspdlna we wlasnym imieniu.
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3)

Kopie dokumentéw dotyczacych kazdego z Wykonawcéw sktadajacych oferte wspolna musza
by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez osobe lub osoby upowaznione do reprezentowania
tych Wykonawcow.

8. Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sktada
dokumenty zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcey, oraz form, w jakich
te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

1)

2)

X.

Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, ktorych mowa w § 3 ust.1 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 19
lutego 2013 r. oraz SIWZ, Rozdziat A, pkt. IX, pkt. 3:
1.1) ppkt. 2-4 i ppkt. 6 - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania ofert;
b)nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert;
c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ o zamoOwienie - wystawiony nie wcze$niej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert;

1.2) pkt. 5 1 7 - sklada za§wiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okreSlonym w art. 24

ust. 1 pkt. 4-8, 10-11 ustawy Pzp - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu

sktadania ofert.
Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg¢ lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktérych mowa § 4 ust. 1 Rozporzadzenie Prezesa Rady
Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. oraz w SIWZ, Rozdzial A pkt. IX, pkt. 8, ppkt 1) zastgpuje
si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktoérym okresla si¢ takze osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcey, ztozone przed wilasciwym organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Przepis pkt. IX pkt. 8 ppkt. 1.1) i 1.2) stosuje si¢ odpowiednio.

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb upowaznionych do porozumiewania
si¢ z Wykonawcami.

1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane
beda w formie: pisemnej, faksem z zastrzezeniem pkt. 2.
2. Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie si¢ za pomoca:
1) e-maila przy sktadaniu nastgpujacych dokumentow:

a)
b)
©)
d)
e)

f)
2

wyjasnienia Zamawiajacego dotyczace tresci SIWZ,

wezwanie Wykonawcy do uzupelnienia dokumentu/6w na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
wezwanie Wykonawcy do wyjasnienia tresci oferty,

zawiadomienie o poprawieniu oczywistych omyltek pisarskich oraz oczywistych omytek rachunkowych,
zawiadomienie o poprawieniu innych omytek polegajacych na niezgodnosci oferty ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia, niepowodujacych istotnych zmian w tresci oferty,

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp,

zawiadomienie 0 uniewaznieniu postgpowania.

3. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomoca faksu (94 - 345 84 20)/
e-maila: gmina@bobolice.pl nalezy niezwlocznie potwierdzi¢ pisemnie.
4. Forma pisemna wymagana jest w szczeg6lnosci do:

1) ztozenia oferty wraz z zatacznikami,
2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty.
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W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, bez wzgledu na wskazywane

przez Wykonawce przyczyny, Zamawiajacy uznaje na podstawie dowodu w postaci raportu z transmisji
faksu/e-maila, iz pismo wystane przez Zamawiajacego na numer faksu/e-maila podany przez Wykonawce
zostato mu dorgczone w sposob umozliwiajacy zapoznanie si¢ Wykonawcy z treScia pisma.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za niesprawne dziatanie urzadzen Wykonawcy.

Do kontaktowania si¢ z Wykonawcami Zamawiajacy upowaznia: Irena Zadrozna, tel. 94-345 84 19,
fax. 94-345 84 20, e-mail: gmina@bobolice.pl.

XI.  Wymagania dotyczace wadium.

1.

W

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonaweca zobowiazany jest wnie$¢ wadium
w wysokosci:

dla Zadania 1 — 19.000,00 PLN (stownie: dziewigtnascie tysigcy ztotych 00/100),

dla Zadania 2 — 21.000,00 PLN (stownie: dwadzieScia jeden tysigcy ztotych 00/100).

. Wadium nalezy wnie$¢ w terminie do dnia 28.10.2014 r. do godziny 11:00. Wadium moze by¢ wnoszone

w jednej lub kilku nastepujacych formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uplywem terminu sktadania ofert.

. Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego: BBS w Darlowie Oddzial w Bobolicach

nr: 49 8566 1013 0200 2020 2001 0003 z dopiskiem ,, WADIUM - PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA BUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO — KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE NA
ZADANIE ..................... (nalezy wpisa¢ nr zadania) ”.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile (godzing minute)

uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

S.

10.

11.

12.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz - oryginal dokumentu potwierdzajacego
wniesienie wadium nalezy zlozy¢ w osobnej kopercie — opisanej ,,WADIUM - PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA BUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO — KANALIZACYJNEJ NA TERENIE
GMINY BOBOLICE NA ZADANIE ................... (nalezy wpisa¢ nr zadania)” zalaczajac ja do oferty
lub sktadajac bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, tj. Urzad Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1,
76 - 020 Bobolice w dni powszednie w terminie do dnia 28.10.2014 r. do godz. 11:00 w pok. nr 12 —
sekretariat.

Wadium w formie gwarancji/porgczenia powinno by¢ sporzadzona zgodnie z obowiazujacym prawem
ipowinno zawiera¢: nazwg¢ dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/porgczyciela
(Zamawiajacego), gwaranta/poreczyciela (banku Iub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie
ich siedzib; okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja/porgczeniem, kwote
gwarancji/porgczenia, termin wazno$ci gwarancji/poreczenia, bezwarunkowe zobowiazanie do wyplaty
Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium, na pierwsze zadanie Zamawiajacego, w okoliczno$ciach zawartych
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Gwarancja/porgczenie musi by¢ podpisana
przez upowaznionego (upelnomocnionego) przedstawiciela ~Gwaranta/Porgczyciela. Podpis  winien
by¢ sporzadzony w sposdb umozliwiajacy jego identyfikacje (np. ztozony wraz z imienna pieczatka
lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).

Kazda forma wadium musi gwarantowa¢ Zamawiajacemu natychmiastowe i bezwarunkowe uzyskanie
kwoty wadium, po zaistnieniu przestanek zatrzymania wadium.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamOwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

Na wniosek Wykonawecy, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza Zamawiajacy zaliczy wadium
wplacone w pieniadzu na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat ofert¢ przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéoremu zwrocono wadium,
jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego.
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13. Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce.

14. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktérym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie ztozyl dokumentow lub oswiadczen, o ktdérych mowa
w art. 25 ust.1 lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie
(art. 46 ust. 4a).

15. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

a) odmowi podpisania umowy w sprawie zamOwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie;

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

C) zawarcie umowy w sprawie zamdOwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

16. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ ofert¢ wadium na caty okres zwigzania oferta.

17. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pelnomocnictwem
cztonka konsorcjum.

18. Nie wniesieniec wadium w terminie lub w sposéb okreslony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

XII.  Termin zwigzania oferta.

1. Wykonawca skladajac ofert¢ pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 1 Pzp) liczac
od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

2. Zgodnie z art. 85 ust. 2 - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedhuzy¢
termin zwiazania oferta z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem
terminu zwiazania oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedhuzenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w ust.2,
nie powoduje utraty wadium.

3. Przedluzenie terminu zwiazania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwiazania oferta.

Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiazek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza (art. 85 ust. 4 ustawy Pzp).

4. Zgoda Wykonawcy na przedluzenie okresu zwigzania oferta musi by¢ wyrazona na pismie i jest
dopuszczalna tylko z przedluzeniem okresu wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwiazania oferta.

5. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skladania ofert.

XIII.  Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofert¢ nalezy umieSci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym
1 opisanym:
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Adresat:
GMINA BOBOLICE
UL. RATUSZOWA 1
76 - 020 BOBOLICE

OFERTA NA:

»BUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO — KANALIZACYJNEJ NA TERENIE
GMINY BOBOLICE NA ZADANIE .........uccovuuenee. (nalezy wpisa¢ nr zadania)”

Nie otwieraé przed 28.10.2014 r. godz.11"

Uwaga:
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zdarzemia wynikajace z nieprawidlowego oznakowania
opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.
2. Sposob przygotowania oferty.
Oferta powinny zosta¢ sporzadzona na ,,Formularzu ofertowym”, wzdr ktérego stanowi zalacznik do niniejszej
SIWZ.
Do oferty Wykonawcy zalacza wszystkie oswiadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ (m.in. wymienione
w rozdziale IX niniejszej SIWZ).
3. Podpisy.
Oferta i oSwiadczenia musza by¢ podpisane przez:
1)  osobg/osoby upowaznione do sktadania os$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy. Upowaznienie
do podpisania oferty musi by¢ dotaczone do oferty w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentow zataczonych przez
Wykonawce.
Podpis musi by¢ ztozony w sposdb umozliwiajacy zidentyfikowanie osoby, ktora go sklada, tj. czytelny podpis
zawierajacy imi¢ i nazwisko lub nieczytelny z pieczecia imienna.
4. W przypadku, gdy Wykonawca sktada kopig jakiego§ dokumentu, musi by¢ ona poswiadczona za zgodno$c¢
z oryginalem przez Wykonawce (Wykonawca sklada wlasnorgczny podpis poprzedzony dopiskiem
,»Za zgodnos$¢”) z zastrzezeniem SIWZ, Rozdziat A: pkt. IX pkt. 1 ppkt. 7), pkt. IX pkt. 3 ppkt. 1), pkt. IX pkt. 4
ppkt. 1), pkt. IX pkt. 6 ppkt. 2), pkt. XIII pkt. 3.

5. Forma dokumentéw i o§wiadczen.

1)  Dokumenty i o§wiadczenia dotaczone do oferty zostana przedstawione w formie:

a)  oryginaléw (np. oswiadczenia dotyczace art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o§wiadczenie o braku podstaw
do wykluczenia, o$wiadczenie dotyczace grupy Kkapitalowej, formularz ofertowy, wykaz
najwazniejszych robot budowlanych, wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia, oswiadczenie o posiadaniu uprawnien, kosztorys zbiorczy, harmonogram rzeczowo —
finansowy, wykaz cze§ci zamoéwienia, ktorych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé
podwykonawcom),

b)  oryginalow lub kserokopii (pozostate dokumenty),

2)  dokumenty zlozone w formie kserokopii musza byé opatrzone oznaczeniem ,,ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby uprawnione, (podpis z imienng pieczecia
lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy), na kazdej zapisanej stronie,

3) wprzypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych nalezy dotaczy¢
thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

6. Tajemnica przedsi¢biorstwa:

1) jezeli wedlug Wykonawcy oferta bedzie zawierata informacje objete tajemnica jego przedsigbiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. 22003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), musza by¢ oznaczone klauzula NIE UDOSTEPNIAC —
TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA i umieszczone na koncu oferty (ostatnie strony w ofercie
lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie beda uwazane za ogodlnie
dostepne 1 moga by¢ udostgpnione pozostatym Wykonawcom razem z protokotem postgpowania,

2)  zastrzezenie informacji, danych, dokumentow Ilub o$wiadczen nie stanowigcych tajemnicy
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
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7. Informacje pozostale:

1)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

2)  Wykonawca moze ztozy¢ ofert¢ na jedno lub wigcej zadan (czeSci) przygotowana wedlug wymagan

okreslonych w niniejszej SIWZ. Kazde zadanie (czg$¢) bedzie oceniane odrebnie.

3)  Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemne;j,

c) pismem maszynowym lub inng trwalg i czytelna technika.

4)  Zamawiajacy uznaje, ze podpisem jest: ztozony wlasnorgcznie znak, z ktéorego mozna odczyta¢ zgodnie
z aktualnym dokumentem tozsamos$ci imi¢ i nazwisko podpisujacego, a jezeli wlasnorgczny znak
jest nieczytelny lub nie zwiera imienia i nazwiska, to musi by¢ on uzupetniony napisem (np. w formie
odcisku stempla), z ktérego mozna odczyta¢ imi¢ i nazwisko podpisujacego).
8. Zaleca sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do oferty) byty parafowane
przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byla parafowana i ponumerowana kolejnymi
numerami,

3) Kkartki oferty byly spigte (z zastrzezeniem, ze czg$¢ stanowiaca tajemnicg przedsigbiorstwa moze stanowic
odrebna czes$¢ oferty),

4) oferta zostala opracowana na formularzu ofertowym lub wg jego wzoru zalaczonego do specyfikacji -
niezastosowanie wzoru podanego przez Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak
Wykonawca musi zawrze¢ w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego),

5) Wykonawca dotaczyl do oferty kserokopi¢ wniesienia wadium w pieniadzu, potwierdzona za zgodno$¢
z oryginatem.

9. Zmiana / wycofanie oferty:

1)  zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofac¢

oferte,

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego,

przed uptywem terminu sktadania ofert,

3)  pismo nalezy zlozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale X pkt. 3 i 4 niniejszej SIWZ oznaczajac

odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,,WYCOFANIE OFERTY”,

4)  do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktérego wynika prawo osoby podpisujacej

informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.
10. Zwrot oferty sp6Znionej (ztoZonej po terminie)
Zamawiajacy niezwlocznie zwraca oferte, ktora zostata ztozona po terminie.

XIV.  Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Ofertg nalezy ztozy¢ w: Urzad Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76 - 020 Bobolice, w terminie
do dnia 28.10.2014 r., godz. 11", sekretariat — pokéj nr 12, I pietro.

2. Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastapi w_dniu 28.10.2014 r., o godz. 11"° w siedzibie Zamawiajacego - sala
konferencyjna nr 5.

4. Otwarcie ofert jest jawne i1 nastgpuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania, z tym, ze dzien,
w ktérym uptywa termin skladania ofert, jest dniem ich otwarcia. Wykonawcy moga by¢ obecni
przy otwieraniu ofert.

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia.

6. Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonaweow, ktorzy ztozyli oferty a takze
informacje dotyczace cen.

7. Informacje, o ktérych mowa w pkt. 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom, ktorzy nie byli przy
otwarciu ofert, na ich wniosek.

8. UWAGA - za termin ztozenia oferty przyjmuje si¢ datg i godzing wplywu oferty do Zamawiajacego, a nie
date 1 godzing jej wystania przez Wykonawce (np. przesytka pocztowa lub kurierska).
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XV.  Opis sposobu obliczenia ceny.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Dla Zadania 12
Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania si¢ z przedmiotem zamowienia objetym niniejszym
postgpowaniem.
Wykonawca okresli ceng oferty brutto w oparciu o zapisy niniejszej SIWZ, za realizacjg calego przedmiotu
zamowienia, podajac ja w zapisie liczbowym i stownie z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.
Zaproponowana przez Wykonawce cena jest ceng ryczaltowa, ktora nalezy wpisa¢ do formularza ofertowego
w pkt 1 lit. b) — cena ofertowa (ryczaltowa).
Dla wyliczenia ceny oferty Wykonawca obowiazany jest wykonaé¢ kosztorysy szczegotowe ofertowe,
w oparciu o zalaczone do SIWZ: dokumentacj¢ projektowa, przedmiary robdt oraz warunki okreslone
w SIWZ. Kosztorysy szczegolowe ofertowe musza by¢ wykonane z zachowaniem podzialu na etapy
i elementy robot, z podaniem zakresu rzeczowo - ilosciowego, warto$ci netto poszczegolnych pozycji, cen
jednostkowych pozycji netto, ze sporzadzeniem zbiorczego zestawienia robocizny, materialow 1 sprzgtu
dla kazdego z kosztorysd6w osobno. Do poszczegélnych etapow i1 elementéw nalezy doliczy¢é podatek VAT.
Proponowane przez Wykonawcee materialy iurzadzenia musza odpowiada¢ wymaganiom SIWZ
i dokumentacji projektowe;.
Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy w oparciu o wlasna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacje
cenowa. Przedmiar robot nalezy traktowaé jako element pomocniczy shuzacy pordéwnaniu zakresu robot
z dokumentacja projektowa i zapisami SIWZ.
Wykonawca ma obowiazek podaé¢ w ,Formularzu ofertowym” no$niki cenotwoércze, tj. stawke
roboczogodziny, koszty posrednie, zysk, koszty zaopatrzenia i transportu. Nosniki cenotworcze okre§lone
przez Wykonawce w ofercie nie beda zmieniane w toku realizacji zamowienia i nie bgda podlegaty
waloryzacji.
Ogodlna cena ofertowa powinna obejmowaé koszty wykonania robdt bezposrednio wynikajacych
z dokumentacji, powinna takze obejmowaé koszty robot nie ujetych w dokumentacji technicznej, a ktérych
wykonanie niezbedne jest dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, jak m.in. podatek VAT, inflacj¢
w okresie realizacji robot, koszty wszystkich robot przygotowawczych, koszty utrzymania placu budowy,
odszkodowan za wyrzadzone szkody w uprawach i elementach zagospodarowania zewngtrznego, koszty
uporzadkowania placu budowy oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej
i prawidtowe;j realizacji budowy oraz tzw. ,,koszty ryzyka”.
Zamawiajacy nie zaplaci za pozycje, za ktore nie zostanie podana przez Wykonawce zadna cena. Kiedy takie
roboty zostang wykonane, bedzie si¢ uwazalo, ze zostaly one ujgte w innych cenach elementow.
Wyliczen dla obliczenia ceny oferty nalezy dokonaé¢ z zaokragleniem do dwdch miejsc po przecinku, przy
czym koncowki od 1 do 4 nalezy zaokragli¢ w dot, a od 5 do 9 w gore. Cena oferty powinna zostac¢ okre$lona
cyfrowo i stownie.
Cena musi by¢ wyrazona w zlotych polskich niezaleznie od wchodzacych w jej sktad elementow.
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia si¢ z Wykonawea w walutach obcych.
Wszystkie ceny powinny zawiera¢ w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce
(niedopuszczalne sa zadne negocjacje cenowe).
Ceng oferty nalezy wpisa¢ do formularza oferty i musi by¢ ona zgodna z zalaczonymi kosztorysami,
kosztorysem zbiorczym oraz harmonogramem.
Ceny nalezy podawa¢ w ztotych polskich.
Cena oferty powinna obejmowaé kompletne wykonanie zamdwienia publicznego i nie podlegaé bedzie
zmianie.
Ceny jednostkowe i stawki okreslone przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym nie beda zmieniane w toku
realizacji zamdwienia i nie beda podlegaly waloryzacji.
Zaoferowana cena musi uwzglednia¢ m.in.:

1) wykonanie zamdéwienia zgodnie z zapisami SIWZ i jej zatacznikami,

2) organizacje, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i placu budowy wraz z doprowadzeniem energii

elektrycznej, wody, ciepla i innych mediéw oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i ppoz.

3) koszty ochrony zaplecza i placu budowy,

4) koszty zuzycia wody, energii elektrycznej i ciepla,

5) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6) wszelkie naprawy zwiazane z budowa,
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7) zagospodarowanie odpadow i materialow z rozbiorki,

8) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prob, sprawdzen i odbiorow, koniecznych
do uzyskania odbioru robot,

9) wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej 1 dokumentdow wymienionych we wzorze umowy
oraz SIWZ.

XVI.  Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

1. Ocenie begda podlega¢ wylacznie zakwalifikowane oferty, spetniajace wszystkie wymogi formalne
i techniczne oraz kryteria kwalifikacyjne (wymagane warunki).

2. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat nastgpujacymi kryteriami oceny ofert: cena oferty —
100%.

3. W przyjetej skali punktowej 100 oferta moze uzyska¢ maksymalnie 100 punktow.

Sposéb dokonywania oceny oferty:

CENA OFERTY — 100 %:

Oferta o najnizszej cenie otrzyma maksymalna liczbe punktéw (100 pkt.). Pozostate oferty zostana ocenione
przy zastosowaniu ponizszego wzoru:

KC = Cx x 100 (max liczba punktow w ocenianej pozycji)
OB

Gdzie:

KC - ilo$¢ punktow przyznanych Wykonawcy

Cx - najnizsza zaoferowana cena brutto

Cog - cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

XVII. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczesnie zawiadamia Wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firmeg) albo imi¢ i nazwisko, siedzib¢ albo miejsce
zamieszkania i adres Wykonawcy, ktorego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy)
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty,
a takze punktacj¢ przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczna punktacje;

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamdwienia, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne;

4) terminie, okreSlonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, po ktérego uptywie umowa w sprawie zamowienia
publicznego moze by¢ zawarta;

5) Zamawiajacy zawrze umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183, w terminie
nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostalo przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 (faks), albo 10 dni - jezeli zostato
przestane w inny sposob (poczta) w przypadku zamdwien, ktorych wartos¢ jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

6) Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego przez uplywem termindw,
o ktérych mowa w punkcie jak wyzej w przypadku:

a) gdy ztozono tylko jedna oferte,
b) nie odrzucono zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego Wykonawcy,

7) jezeli Wykonaweca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
moze wybraé ofert¢ najkorzystniejsza sposréd pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
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badania 1 oceny, chyba ze zachodza przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktorych mowa
w art.93 ust.1;
Przed podpisaniem umowy Wykonawca begdzie zobowiazany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

XVIII. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10.

11.

Dla Zadania 12

Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiajgcy wymaga wniesienia przez Wykonawce,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy, lecz przed jej podpisaniem wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie stluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana bedzie musial wnieS¢ zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 7% catkowitej ceny oferty.

Wykonawcy zobowiazani sa do wniesienia pelnej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed

zawarciem umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Wykonawca zobowiazany bedzie wplaci¢ przelewem na rachunek

bankowy Zamawiajacego: BBS w Darlowie Oddzial w Bobolicach nr: 92 8566 1013 0200 2020 2001 0005

z podaniem tytulu wplaty: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — ,,BUDOWA INFRASTRUKTURY

WODNO — KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE NA ZADANIE ..................... (nalezy

wpisa¢ nr zadania)”. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pieniadzu winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne i ptatne

na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie w swojej tresci zawierato

pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajacego w tym m. in.: optacenie polisy ubezpieczeniowej OC, kary

umowne z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci.

Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

7.1.  70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznaniu przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

7.2. w pozostale] czeéci, nieuzytej na usuni¢cie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie poOzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu re¢kojmi za wady.

Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

na jedna Iub kilka form bezwarunkowych, platnych na kazde zadanie Zamawiajacego, o ktorych mowa

w art. 148 ust. 2 ustawy.

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione zabezpieczenie

przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wilasno$¢ i bedzie wykorzystane do zgodnego

z umowa wykonania robdt 1 pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wykonane roboty.

Wykonawcy realizujacy wspdlnie zamoéwienie (konsorcjanci) ponosza solidarna odpowiedzialnosc

za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zaméwienia Iub
w skutek innych okoliczno$ci nie okre§lonych niniejsza umowa Wykonawca zobowiazany jest
do niezwlocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowiazywania poprzedniego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy) przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie innej
niz pieni¢zna zachowujac jego ciagtos¢ lub wniesienia zabezpieczenia w formie pieni¢zne;.

XIX. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do treSci zawartej umowy w sprawie

zaméwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér umowy.

Dla Zadania 1i2

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly we wzorze umowy stanowiacym zatacznik nr 10 do SIWZ dla
Zadania 1 oraz zatacznik nr 11 do SIWZ dla Zadania 2.
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Wzor umowy nie moze by¢ zmieniony ani modyfikowany przez Wykonawce.

W przypadku nie dolaczenia do oferty umowy zawartej miedzy Wykonawcami wspolnie ubiegajacymi

sie 0 udzielenie zamowienia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo jej zadania, jezeli ich oferta zostanie

wybrana, przed podpisaniem umowy o udzielenic zamoéwienia. Umowa powinna zawiera¢, co najmniej:

zobowiazanie do realizacji wspdlnego przedsigwzigeia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem realizacje

przedmiotu zamoéwienia, okreslenie zakresu dzialania poszczegoélnych stron umowy, czas obowiazywania

umowy, przy czym termin, na jaki zostata zawarta umowa konsorcjum, nie moze by¢ krotszy niz termin realizacji

zamowienia.

Zgodnie z art.144 ust. 1 i 2 zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej] umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcey, chyba ze Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢

dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamowieniu lub SIWZ oraz okreslit warunki tej zmiany. Zmiana umowy

dokonana z naruszeniem ust.1 podlega uniewaznieniu.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, bez skutkow finansowych 1 prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegolnoSci wszystkie roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy
wobec Zamawiajacego, w przypadku:

a)

b)
©)

d)
e)

2

h)

Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczego6lno$ci: zmiana nr rachunku
bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowiazku ztozenia informacji
o zmianie siedziby, dorgczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiajacemu adresem,
ma skutek prawny.

Zmiany zasad 1 warunkow dofinansowania inwestycji.

Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo wczesniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamoOwienia
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane, zgodnie z
kosztorysem ofertowym a w szczegolnosci na zasadach obowiazujacych strony z umowa. Rozliczenie
nastapi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

Koniecznos$ci wykonania prac archeologicznych.

Wystapienia sity wyzszej, w szczegolnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie,
ktorego skutki sa niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy w
catosci lub czgsci, na stale lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku wystapienia sity wyzszej Strona dotknigta jej
dziataniem niezwlocznie poinformuje pisemnie druga strong o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie to
mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystapienie. Obie Strony
niezwlocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnia tryb dalszego postgpowania.
W takich  szczegdlnych  przypadkach  Wykonawca zobowiazany bedzie w uzgodnieniu
z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancow o okresowych zmianach. Strony nie ponosza
odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy bedace
bezposrednio nastgpstwem okolicznos$ci, ktore stanowig skutek dzialania sity wyzszej.

Wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robét zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technologicznej i obowiazujacymi
przepisami.

W przypadku wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzenia
oferty, a ktore sa niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia, np. zmiany
obowiazujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bgdzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.

Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem
budowlanym (Dz. U. Nr 156, poz. 1118), tj.: jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cia zwigkszenia
standardu 1 jako$ci, zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robdt lub usprawnienia procesu
budowlanego, jezeli wynikaja one z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwigzan zamiennych i
dotycza zmian nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace zmian w
dokumentacji projektowej naleza do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie koniecznosci,
uzasadnionej przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci dokonanie zmian
jednostce projektowej. W przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji
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projektowej, strony za zgoda Zamawiajgcego moga dokona¢ odpowiednich zmian w harmonogramie
rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

1) Wystapienia rob6t dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie zaméwienia
podstawowego majacych wplyw na zmiang terminu realizacji umowy.

j)  Wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majacych wplyw na zmiang terminu realizacji umowy.

k) Rezygnacji z wykonania cz¢$ci robot budowlanych nieprzekraczajacych jednak 20% wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwaty budzetowe;j
przez Rade Miejska w Bobolicach zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy o finansach
publicznych, spowodowane zwigkszeniem budzetu na realizacjg¢ przedmiotu umowy.

m) W przypadku braku zadeklarowania realizacji zamdéwienia przy pomocy podwykonawcoOw na etapie
sktadania ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie
realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAL II ust. 7, bez koniecznosci sporzadzania
aneksu.

Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktow d), e), f), g), i), j), 1) moze ulec skroceniu lub
przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.
Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu h), jest:
a) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,
b) poprawa wartosci i jakosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,
¢) podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.
W odniesieniu do punktow d), e), f), g), h), i), j), k), I) moze ulec zmianie lub modyfikacji harmonogram
rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy.
Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci z wylaczeniem okolicznosci
okreslonych we wzorze umowy.
Wykonawca podpisujacy oferte przedtozy dokumenty, z ktérych wynika potwierdzenie reprezentaciji
i umocowania do podpisania oferty (umowy).

XX. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia miedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamowienia dokonywane beda w walucie polskiej -
PLN.

XXI.  Wysokos$¢ zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu oraz oplata za SIWZ w formie druku.

p—

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postgpowaniu.
Zamawiajacy dysponuje wersja ,,papierowa” SIWZ. Wykonawca moze nieodplatnie dokona¢ wgladu
do dokumentacji w siedzibie Zamawiajacego, w uzgodnionym terminie. Do kontaktowania si¢ Zamawiajacy
upowaznia Ireng¢ Zadrozna, tel. 94 34 58 419.
Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekazuje w terminie 5 dni specyfikacje istotnych warunkow
zamoOwienia. Aby otrzymaé SIWZ moze zwroéci¢ si¢ (pisemnie, faksem) do Zamawiajacego o przestanie
papierowej wersji SIWZ. We wniosku nalezy podac:
1) nazwe i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu,
3)imi¢ inazwisko osoby upowaznionej do kontaktow z Zamawiajacym w sprawach dotyczacych
niniejszego postgpowania,
4) okreslenie sposobu przekazania wersji papierowej SIWZ (poczta, przesytka kurierska zwykla lub
ekspresowa).
Optata za SIWZ pokrywa koszty jej druku (bez przekazania, wysytka za pobraniem optaty od Wykonawcy),
tj. 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100).
SIWZ mozna takze odebra¢ w siedzibie Zamawiajacego w sekretariacie, w godzinach urzedowania
Zamawiajacego, zglaszajac takie zapotrzebowanie na adres Zamawiajacego.
Wykonawca moze zwracaé si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie treSci SIWZ. Zamawiajacy
niezwlocznie udzieli wyjasnien, jednak nie p6zniej niz: na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert —
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pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tre$ci specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia wptynat
do Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym uplywa potowa wyznaczonego terminu
sktadania ofert (art. 38 ust.1 pkt.3).

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienié
tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia. Zmiana moze nastapi¢ w kazdym czasie, przed
uplywem terminu do sktadania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego — http:/www.bip.bobolice.pl w dziale ,,Gospodarka”
zakltadka ,,Zaméwienia publiczne” oraz niezwlocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, ktorym
przekazano SIWZ. Jezeli zmiana tre$ci SIWZ prowadzi do zmiany treSci ogloszenia o zamodwieniu,
Zamawiajacy zamiesci ogloszenie o zmianie ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych.

XXII.  Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postgpowania
0 udzielenie zaméwienia.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawey, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamoéwienia
oraz ponidst lub moze ponies¢ szkodg w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisOw ustawy.

Srodki ochrony prawnej - Dziat VI (art. 179-198g) ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajacy informujg¢, ze w przypadku wniesienia odwolania w ramach niniejszego zamowienia wysoko$¢
wpisu od odwotania wynosi 10.000,00 z} (stownie: dziesigC tysigey ztotych 00/100).

XXIII.  Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych cze$ci zaméwienia.
Zamawiajacy nie wnosi zastrzezen.
XXIV. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub

sprzeciwu.

Zamawiajacy opisal wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo we wzorze umowy stanowiacym
Zatacznik nr 10 do SIWZ dla Zadania 1 Zatacznik nr 11 do SIWZ dla Zadania 2.
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ROZDZIAL B
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”

Zadanie 1: Budowa sieci wodociagowej do miejscowosci Ubiedrze zasilaniem w miejscowosci Gozd,
gmina Bobolice.

Zadanie 2: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z podiaczeniem istniejacych przylaczy z budynku w ulicach
Swierczewskiego i Traugutta w m. Bobolice.

ZADANIE 1

»Bodowa sieci wodociagowej do miejscowosci Ubiedrze zasilaniem w miejscowos$ci Gozd, gmina Bobolice.”

1.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci wodociagowej do miejscowosci Ubiedrze zasileniem
w miejscowosci Gozd, gm. Bobolice. W ramach prowadzonych robot planowane jest dwustronne potaczenie
wodociagu.

Stan Istniejacy:
Obszar objety budowa sieci wodociagowej nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego,
w zwiazku z tym inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z zatozeniami decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego wydanej przez Burmistrza Bobolic 1 spetnia wszystkie warunki zawarte niniejszej decyzji.
a) Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi powiatowej i gminnej.
b) W zakresie opracowania wystgpuje uzbrojenie nadziemne i podziemne.
c) Istniejace uzbrojenie w pasie drogowym w miegjscu wlaczenia to m.in.:
- sie¢ wodociagowa,
- kanalizacja sanitarna,
- kable telekomunikacyjne
d) Teren po utozeniu przewodow nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego — zgodnie z decyzja zarzadcy
drogi i jej warunkami zawartymi w warunkach zajecia pasa drogowego uwzgledniajacych min. warunki
odtworzenia nawierzchni.
e) Wykaz dziatek, przez ktére przechodzi projektowana siec:
225/1 obr¢b Gozd gm. Bobolice,
17, 313/2, 111, 113, 54/4, 121/4 obreb Ubiedrze gm. Bobolice.

Zakres robot obejmuje budowe m.in.:

a) Projektowana trasg¢ sieci wodociagowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu —
Zalaczniki nr od 15 do 24.

b) Zaprojektowano budowg sieci wodociagowej w pasie drogi poza jezdnia z wlaczeniem
w istniejaca sie¢ w miejscowosci Gozd.

¢) Sie¢ wodociagowa jest obicktem budowlanym i liniowym, zlokalizowana pod powierzchnia terenu, co nie
wymaga trwatego wydzielania terenu.

d) Po wykonaniu przewodoéw teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Budowa przewodow
wodociagowych nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich.

e) Sie¢ wykonana begdzie z rur PE-HD 110 z PE/PE HDPE 100 SDR 17,0 zgodnych z norma PN-EN
12201%aczonych doczotowo lub elektrooporowo.

f) Projektowany przewdd wodociagowy zapewni dostawg wody na cele socjalno - bytowe
w miejscowosci Ubiedrze, zapewniajac dostawe wody o odpowiednich parametrach i ci$nieniu.

Rurociagi
Projektuje si¢ budowg sieci wodociagowej z rur PEHD110:
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PEHD110 mm L = 3 508,45 m
oraz odgatezienia do hydrantow DN80, L=22,2.
Trasa sieci 1 lokalizacja urzadzen wynika z uwarunkowan terenowych oraz uzgodnien
z wlascicielami dziatek.

Zasuwy
Na trasie sieci wodociagowej zlokalizowane zasuwy z Zeliwa sferoidalnego, w tym zasuwy DN100 jako
element odcinajacy na weztach wlaczeniowych na sieci, w punkcie PWI1 1 z 110 na trasie
projektowanego wodociagu, jako elementy odcinajace do celdow eksploatacyjnych.
Zasuwy wodociggowe nalezy wyposazy¢ w drazek i zakonczy¢ w skrzynce ulicznej. Drazek zasuwy
nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i osadzi¢ w ulicznej skrzynce wodociagowej. Drazek zasuwy
nalezy zabezpieczy¢ przed zsunigciem z trzpienia zasuwy za pomoca zawleczki.
Cala zasuwa powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie powloka wykonana na bazie zywic
epoksydowych.

Skrzynka uliczna powinna by¢ wykonana z HDPE z pokrywa z Zeliwa szarego GG-20.
Drazek nawiertaki powinien posiada¢ wrzeciono wykonane ze stali ocynkowane;j, kolpak z zeliwa GG-
25, i rure ostonowa z HDPE.
Skrzynke uliczna nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie w postaci krazka o grubosci 10 cm, a na
powierzchni terenu skrzynke nalezy utwardzi¢ betonem grubosci 15 cm o promieniu 0,5 m. Potozenie
skrzynki ulicznej wraz z zasuwa wodociagowa nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczka znakujaca wykonana
zgodnie z PN-/B-09700

Hydranty
Na trasie sieci wodociagowe]j przewidziano hydranty DN80 nadziemne z zasuwa odcinajaca stuzaca do
odpowietrzenia, odwodnienia rurociagu oraz dla celow zabezpieczenia ppoz.
Projektowany hydrant nadziemny ustawi¢ nalezy na kolanie ze stopka. Zamontowac nalezy armature:
zasuw¢ Dn80 odcinajaca, ktdéra powinna pozostawac stale otwarte, pomig¢dzy zasuwa hydrantowa
a hydrantem nalezy zamontowa¢ krociec dwu - kohlierzowy o dhugosci 1,0 m, zamontowac nalezy
rowniez obudowe teleskopowa i skrzynke do zasuw. Hydrant montowa¢ w odleglosci min 1,0m
od zasuwy odcinajacej, po zamontowaniu hydrant nalezy obsypa¢ zwirem o granulacji 0,5 — 2,0 mm
w celu niezawodnego odwodnienia hydrantu.
Nalezy zastosowaé odpowiednia kolorystyke hydrantéw, tj. hydrant odpowietrzajacy sieé
wodociagowa kolor niebieski, natomiast hydranty ppoz. kolor czerwony.

Studnia wodomierzowa
W miejscowosci Gozd, za wlaczeniem nalezy zamontowaé studni¢ wodomierzowa DN1000/PVC1000, w
ktérej zamontowany zostanie wodomierz do celéw okreslania ilosci wody przesytanej do miejscowosci
Ubiedrze. Studnig betonowa nalezy przykry¢ pokrywa lub zwezka betonowa z zamontowanym wlazem
zeliwnymi typu cigzkiego ¥600.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

a) Odpowiedzialno$¢ za zakup, transport, skladowanie i wbudowanie materialéw ponosi Wykonawca.
Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Wszystkie wbudowane materialy 1 urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe. Materialy musza by¢
w gatunkach (I) na biezaco produkowanych i odpowiadaé normom i przepisom oraz dokumentacji
projektowej. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca winien niezwlocznie dostarczy¢ atesty, Swiadectwa
lub dopuszczenia. Wszystkie dokumenty dotyczace dostarczonych materiatdw musza by¢ dostarczone
w jezyku polskim. Materialy stosowane do wykonania robot winny by¢ zgodne ze specyfikacja
techniczna materiatow. W przypadku watpliwos$ci Zamawiajacego co do jakosci materialu ma on prawo
do kontroli laboratoryjnej jakosci materiatdw na koszt Wykonawcy.

Wszedzie tam, gdzie w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej wskazano materiaty
i urzadzenia zpodaniem konkretnych firm, nazw materialow, patentow, znakow towarowych,
pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania rownowazne opisywanym, uzycie
materialow rownowaznych ze wskazanymi parametrami w opisie przedmiotu zamowienia i projekcie
budowlano - wykonawczym, zgodnie z art. 30 ust.4 Ustawy Prawo Zamédwien Publicznych. Wykonawca

» Budowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”
Strona 23



Wiejskich
na lata 2007-2013

*

* X **’b** Program
* * * / 7\ Rozwoju
* * } ' Obszarow
L S

!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich

ma prawo do zmian producenta na innego oferujacego urzadzenie lub materiat o tozsamych lub wyzszych
parametrach technicznych (ofertom takim winny towarzyszy¢ wszystkie informacje niezbgdne
do kompletnej oceny przez Zamawiajacego, wiacznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami
technicznymi, analiza cen, aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegotami).

W takim przypadku Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ do oferty opis rozwiazan réwnowaznych
zgodnie z SIWZ, Rozdzialem A pkt IX pkt 1 ppkt 8 SIWZ. Brak opisu rozwiazan rownowaznych bedzie
traktowane tak, jakby Wykonawca oferowal materialy opisane w SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy
Pzp Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwiazania rGwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego,
jest obowiazany wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane speiniaja wymagania okreslone
przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy zmiany te spowoduja koniecznos¢ aktualizacji Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej, Wykonawca zobowiazany jest do opracowania jej na wlasny koszt,
przedstawienia do akceptacji autorowi projektu i uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca
zobowiazany jest w takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych zmian decyzji, uzgodnien
i pozwolen.

b) Warunkiem rozpoczecia budowy jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego materialow stosowanych
w realizacji robot objetych SIWZ.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty wstepne i przygotowawcze.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bgda wykonywane roboty zwiazane z budowa kanalizacji sanitarnej. Wytyczenia trasy kanatow
i rurociagdw nalezy zleci¢ obstudze geodezyjnej po uprzednim rozpoznaniu istniejacej infrastruktury. Istniejace
uzbrojenie nalezy oznakowac a kolizje odpowiednio zabezpieczy¢. Za nieprawidtowe wytyczenie elementdw sieci
odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidlowosci poprawione beda przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

W przypadku niejednoznacznos$ci lub jakiejkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji rysunkow, Wykonawca
winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie w celu otrzymania niezbednych wyjasnien.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej do zmiany terminu zakonczenia
robét oraz zmiany ceny ryczattowej a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pismie
o wszelkich dodatkowych rysunkach lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, ktére moglyby okazac
si¢ niezbegdne do przeprowadzenia robot lub innych czynnosci objetych umowa.

5.2.Rurociagi ukladane metodg bezwykopowa.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty z odpowiednio zabezpieczonych komér nadawcezych i odbiorczych.
Roboty ziemne i montazowe.
Roboty ziemne
Roboty przygotowawcze
» Wytyczenie trasy przewoddéw wodociagowych nalezy zleci¢ obstudze geodezyjnej po uprzednim
rozpoznaniu istniejacej infrastruktury. Istniejace uzbrojenie nalezy oznakowaé a kolizje odpowiednio
zabezpieczyc.
» Na calej dlugosci projektowanych rurociagéow projektuje si¢ wykonanie wykopdw cze§ciowo rgcznie
1 czgSciowo mechanicznie.
» W drogach nieutwardzonych i terenach niezabudowanych wykopy bez umocnien, ze skarpami
o nachyleniu 1:0,6 dla gruntu III kat.

Wykopy wykonywane recznie przewiduje sig:

» W rejonach istniejacego uzbrojenia, z zabezpieczeniem uzbrojenia przed uszkodzeniem.
» W rejonach zblizenia do drzew, stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych.

» W rejonach osnowy geodezyjnej wystepujacej w pasie drogowym.
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Rodzaj wykopu nalezy dobra¢ w zalezno$ci od indywidualnych warunkéw wystepujacych na poszczegdlnych
odcinkach budowy rurociagdw.
W rejonie wystgpowania istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowaé si¢ do tresci uzgodnien z
wlascicielami lub wiadajacymi tych sieci, a ponadto wykonaé przekopy probne dla doktadnej lokalizacji
uzbrojenia.
W rejonie istniejacego uzbrojenia nie stosowaé wykopow mechanicznych tylko wykop reczny.
Wszystkie przewody krzyzujace si¢ lub biegnace roéwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposob zapewniajacy ich ciagla
eksploatacjg 1 bezpieczenstwo pracujacych w wykopie ludzi. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia $cian,
powyzej glgbokosci 1,0 m z umocnieniem. Przy zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryly
korzeniowe;.
W przypadku wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspoélnie z inspektorem
nadzoru oraz projektantem ustali¢ dalszy tok postgpowania i jednocze$nie powiadomi¢ Zamawiajacego celem
podjecia przez niego ostatecznej decyzji. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w pasie drogowym:
- dla warstw do glgbokosci 2 m — 1,0
- dla warstw powyzej glebokosci 2 m— 0,97
Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zaggszczenia powinna wynosi¢ 0,97.
Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Nadmiar gruntu wywozic¢
na teren wskazany przez inwestora. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych poprzez
wysunigcie gtownej krawedzi budowy o 15 cm ponad poziom terenu i odpowiednie wyprofilowanie terenu.
Zabezpieczenie wykopow o $cianach pionowych typowymi szalunkami. Teren po wykonaniu zasypki wykopow
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Calos¢ prac ziemnych i ich obudowe wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom I cz. I oraz zgodnie z przepisami BHP. Wykop zabezpieczy¢ przed
naptywem wod opadowych.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiazujacymi przepisami BHP
i normami. Rodzaje wykopoéw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejaca infrastrukturg techniczna znajdujaca si¢ w poblizu
wykopow. W gruntach sypkich na dnie wykopow, dno profilowac recznie bez podsypki. Grunty z wykopow,
takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowac¢ obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej
ilosci miejsca na odktad nalezy wywiez¢ ziemi¢ z wykopu i przywiez¢ do ponownego wbudowania w wykop.
Nasypy nickontrolowane, namuly i torfy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania w wykop nalezy
wywiez¢. W ich miejsce nalezy wbudowaé piasek. Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ osobnych
haldach, a nastgpnie po zakonczeniu robot rozplantowaé recznie. Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy
zachowaé szczegélna ostrozno$¢ w miejscach zblizen do istniejacych budynkéw, obiektow, drzew
1 istniejacego uzbrojenia podziemnego i1 naziemnego.

Odwadnianie wykopow

Jezeli wystapi naplyw wody gruntowej do wykopu nalezy ja odpompowywaé¢ z dna wykopu np. pompa
spalinowa, elektryczng Iub iglofiltrami. Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych
oraz bezpieczenstwa prowadzenia robdt ze wzgledu na ludzi lub na istniejaca infrastruktur¢ techniczna
znajdujaca si¢ w poblizu wykopow.

Préba szczelnoS$ci

Projektowany wodociag nalezy poddaé probie szczelnosci na ci$nienie P=1,0 [MPa]. Prébe szczelno$ci
wodociagu nalezy dokona¢ na catym odcinku po catkowitym montazu i wzrokowym sprawdzeniu polaczen.
Luki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby. Proste odcinki rurociagu
(migdzy ztaczami) powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proba moze si¢ odby¢ najwczesniej w 48 godzin
po zasypaniu. Napelnianie rurociagu musi odbywac si¢ w najnizszym punkcie sieci z predkoscia 7,0 km/h
niezaleznie od $rednicy rurociagu, przy otwartych zaworach napowietrzajacych w najwyzszych punktach.
Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w dwoch fazach: probe wstgpna i probe gtowna. Celem proby wstepnej
jest ustabilizowanie przewodu w celu osiagnigcia warunkoéw do przeprowadzenia gldwnej proby ci$nieniowe;.
W fazie wstepnej nalezy wykonac: odpowietrzenie przewodu, przeplukanie ewentualnych zanieczyszczen
1 pozostawienie rurociagu bez cis$nienia i bez dostepu powietrza przez co najmniej 1 godzing w celu jego
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stabilizacji. Podnie$¢ cisnienie do poziomu ci$nienia roboczego, a nastgpnie do ciSnienia probnego i utrzymac
to ci$nienie przez 30 minut poprzez doprowadzanie wody w sposob ciagly lub kilkakrotnie z matymi
przerwami. W tym czasie obserwowaé rurociag w celu stwierdzenia czy sa przecieki wody. Pozostawié
ci$nienie probne przez okres 1 godziny bez uzupetniania wody. Odczytaé ciSnienie wody po tym okresie. Jezeli
spadek cisnienia jest wyzszy niz 30 kPa, to nalezy ustali¢ miejsc przecieku wody lub inna przyczyn¢ spadku
ci$nienia jak np. zmiana temperatury w czasie badania. Glowna proba ci$nienia trwa 30 minut. W tym czasie
ci$nienie probne nie powinno ulec zmniejszeniu. Jezeli wystapi spadek, to jest oznaka nieszczelnos$ci badanego
odcinka. W przypadku watpliwos$ci nalezy probe przedtuzy¢ do 90 minut, a dopuszczalny spadek ci$nienia nie
powinien by¢ wigkszy od 25 kPa. Jezeli ci$nienie spadnie o warto$¢ wyzsza, to wynik proby nalezy uznaé
za negatywny.

Plukanie i dezynfekcja wodociagu

Projektowany wodociag przed oddaniem do uzytkowania przez odbiorcow wody do picia, powinien by¢
doktadnie przeplukany czysta woda przy mozliwie duzych predkosciach przeptywu w celu usunigcia
zanieczyszczen mechanicznych. Po dokladnym przeptukaniu woda rurociag nalezy podda¢ dezynfekciji.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN (4) woda chlorowana (chlor gazowy Cl2) lub woda
z rozpuszczonymi zwiazkami  chloru (podchloryn wapnia Ca(ClO)2 Iub sodu NaClO) o maksymalnej
konsystencji 50 mg CI/I. Nie wolno dopusci¢, azeby woda ze $rodkami do dezynfekcji przedostata
si¢ do uzytkowanej juz sieci wodociagowej. Czas dezynfekcji zwiazkami chloru lub sodu powinien trwac
24 godziny (czas kontaktu). W przypadku zgody uzytkownika dezynfekcje mozna przeprowadzi¢ lacznie
z proba ci$nieniowa. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru, rurociag nalezy ponownie dwukrotnie
przeptuka¢ woda uzdatniona. Po uptywie 48 godzin od przeprowadzenia dezynfekcji nalezy pobraé probki
wody z rurociagu i dokona¢ badan bakteriologicznych. Badanie bakteriologiczne powinno by¢ dokonane przez
stacje sanitarno - epidemiologiczna w Biatogardzie.

Zadanie 2
»Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z podlaczeniem istniejacych przylaczy z budynku
w ulicach Swierczewskiego i Traugutta w m. Bobolice”

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z potaczeniem do budynku
wu. Swierczewskiego i Traugutta w m. Bobolice. Przeznaczeniem kanalizacji sanitarnej jest umozliwienie
odprowadzenia $ciekow bytowo gospodarczych z istniejacej zabudowy a przede wszystkim rozdziat
kanalizacji ogdlnosptawnej na sanitarng i deszczowa.

Zakres opracowania obejmuje:

Budoweg sie¢ kanalizacji sanitarnej @200mm SN8 wraz z uzbrojeniem,

Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej @160 SNS.

Wykaz dziatek przez ktore przechodzi projektowana inwestycja przedstawiono na stronie tytutowej projektu
(zatacznik nr 31).

Stan Istniejacy:
Na terenie objetym zamowieniem dominuje zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. W chwili obecnej
nieruchomosci objete projektem sa skanalizowane w gtdownej ulicy przebiega sie¢ ogdlnosptawna, do ktorej
polaczone sa przylacza Sciekowe oraz $cieki deszczowe z wpustow i rynien. Niniejszy projekt ma za zadanie
rozdzieli¢ kanalizacj¢ ogdlnosptawna na sanitarna. Rozdzial kanalizacji deszczowej nastapi w pdzniejszym
etapie. Projektowana sie¢ kanalizacja sanitarna bedzie przebiegaé¢ gtéwnie w dziatkach gminnych - jezdnia
i chodniki ulic Swierczewskiego i Traugutta oraz Kolejowa w m. Bobolice. Zwrocié¢ szczegdlna uwage na
prace przy kanalizacji ogolnosptawnej. Kanalizacje ogélnosptawng pozostawi¢ bez naruszenia, kanalizacja
ta nadal bedzie wykorzystywana jako sie¢ kanalizacji sanitarnej. W przypadku uszkodzenia Wykonawca
zobowiazany jest do naprawienia wyrzadzonych szkod.
Istniejace uzbrojenie terenu w pasie trasy projektowanych sieci to:

e sie¢ wodociagowa wraz z przytaczami,

e kanalizacja ogolnosptawna,
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e sieC gazowa,
e kable telekomunikacyjne,
e kable energetyczne.

Istniejace drogi:
— drogi gminne - ulica Swierczewskiego (dz. nr 60 obr. 02 Bobolice) i Traugutta (dz. nr 59 obr. 02
Bobolice), ulica Kolejowa (dz. nr 291 obr. 02 Bobolice).

Zakres robot obejmuje budowe m.in.:
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:
e wykonanie interwencyjnych badan archeologicznych podczas robot ziemnych wraz z uzyskaniem
stosownych pozwolen Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na rozpoczecie
badan archeologicznych przed przystapieniem do prac ziemnych,
prace ziemne przygotowawcze: wykopy pod kanaty §ciekowe,
utozenie kanatow i rurociagdw w wykopach,
badania i pomiary powykonawcze,
doprowadzenie trasy przebiegu sieci (chodniki, drogi) do wlasciwego stanu technicznego
przy wykorzystaniu pelnowarto$ciowych materiatow.
Przy budowie kanalizacji Sciekowej grawitacyjnej w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ sieci gtowne.
Réwnoczesnie mozna wybudowaé przepompownie Sciekéw. Po wybudowaniu sieci 1 przepompowni mozna
dopiero przelaczy¢ mieszkancdéw do kanalizacji sanitarne;.
o Kanaly Sciekowe
o 200mm PVC sie¢ L= 927,40mb
o @200mm PVC przylacza L= 63,50mb
o ©@160mm PVC przylacza L= 1.125,50mb
o Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej
Na trasie w projektowanej sieci, w odleglosciach eksploatacyjnych nie przekraczajacych 50+70m oraz w
miejscach potaczen i zmiany kierunku trasy, przewidziano studnie rewizyjne.
o Studnia @315mm PVC teleskopowa.
o Studnia @1200mm betonowa.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

a) Odpowiedzialno$¢ za zakup, transport, skladowanie i wbudowanie materialéw ponosi Wykonawca.
Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wszystkie
wbudowane materialy i urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe. Materialty musza by¢ w gatunkach (I) na
biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom oraz dokumentacji projektowej. Na Zzadanie
Zamawiajacego Wykonawca winien niezwlocznie dostarczy¢ atesty, Swiadectwa lub dopuszczenia. Wszystkie
dokumenty dotyczace dostarczonych materiatow musza by¢ dostarczone w jezyku polskim. Materiaty
stosowane do wykonania robdot winny by¢ zgodne ze specyfikacja techniczna materiatdw. W przypadku
watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci materiatu ma on prawo do kontroli laboratoryjnej jakosci
materiatow na koszt Wykonawcy.

Wszedzie tam, gdzie w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej wskazano materiaty
i urzadzenia z podaniem konkretnych firm, nazw materiatow, patentow, znakdéw towarowych, pochodzenia,
norm lub aprobat, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, uzycie materialow
rownowaznych ze wskazanymi parametrami w opisie przedmiotu zamoéwienia 1 projekcie budowlano -
wykonawczym, zgodnie z art. 30 ust.4 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Wykonawca ma prawo do
zmian producenta na innego oferujacego urzadzenie lub material o tozsamych lub wyzszych parametrach
technicznych (ofertom takim winny towarzyszy¢ wszystkie informacje niezbedne do kompletnej oceny przez
Zamawiajacego, wilacznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analiza cen,
aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegotami).

W takim przypadku Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ do oferty opis rozwiazan rownowaznych zgodnie
z SIWZ, Rozdziatem A pkt IX pkt 1 ppkt 8 SIWZ. Brak opisu rozwiazan rownowaznych bedzie traktowane
tak, jakby Wykonawca oferowal materialy opisane w SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca,
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ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany
wykaza¢, ze oferowane przez niego roboty budowlane spetniaja wymagania okre$lone przez Zamawiajacego.
W  przypadku, gdy zmiany te spowoduja konieczno$¢ aktualizacji Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej, Wykonawca zobowiazany jest do opracowania jej na wlasny koszt, przedstawienia
do akceptacji autorowi projektu i1 uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest
w takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych zmian decyzji, uzgodnien i pozwolen.

b) Warunkiem rozpoczecia budowy jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego materialow stosowanych
w realizacji robot objetych SIWZ.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty wstepne i przygotowawcze.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z budowa kanalizacji sanitarnej. Wytyczenia trasy
kanatow i rurociagdw nalezy zleci¢ obstudze geodezyjnej po uprzednim rozpoznaniu istniejacej infrastruktury.
Istniejace uzbrojenie nalezy oznakowac a kolizje odpowiednio zabezpieczy¢. Za nieprawidlowe wytyczenie
elementéw sieci odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidtowosci poprawione beda przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenie wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
W przypadku niejednoznacznosci lub jakiejkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji rysunkow,
Wykonawca winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie w celu otrzymania niezbednych
wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow w Dokumentacji Projektowej do zmiany terminu
zakonczenia robot oraz zmiany ceny ryczalttowej a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego na pismie o wszelkich dodatkowych rysunkach Iub szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, ktore mogtyby okazac¢ si¢ niezbedne do przeprowadzenia robot lub innych czynnosci objetych
umowa.

5.2.Rurociagi ukladane metodg bezwykopowa.
Przejscie kanalizacji sanitarnej pod droga gminng o nawierzchni asfaltowej i betonowej nalezy wykonaé
metoda bezwykopowa w rurze ochronnej na calej szerokoSci przejscia. PrzejScia wyszczegélnione w
zalaczniku nr 31.

5.3.Roboty ziemne i montazowe.
Roboty ziemne
Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci Sm wykona¢ mechanicznie na oklad, w przeciwnym razie
wywiez¢ w miejsce wybrane przez Wykonawcg.
Przy glebokosci > 1,5 i szerokosci pasa technicznego 4+5m - wykopy mechaniczne szerokoprzestrzenne;
przy gtebokosci > 3m goérna czes¢ wykopu (do gt 1,5m) - szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku.
Przy glebokosci < 1,0 m wykopy o S$cianach pionowych. W miejscach zblizen i kolizji z istniejacym
uzbrojeniem, z budynkami, drzewami i innymi obiektami wykop re¢czny. Wykopy reczne do 1,0m
bez umocnienia $cian, powyzej gtebokosci 1,0m z umocnieniem. W projekcie przyjeto pelne szalowanie Scian
wykopow ze wzgledu na budowe sieci wod-kan w drogach. Przy zblizeniu do drzew wykop reczny
bez naruszenia bryly korzeniowe;.
Rurociagi uktada¢ na podsypce grubosci co najmniej 15cm i obsypaé piaskiem do 20cm nad wierzch rury.
Decyzj¢ o rodzaju podsypki 1 obsypki nalezy podejmowa¢ po  wykonaniu  wykopu
i stwierdzeniu przydatno$ci gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru).
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujacymi przepisami BHP
inormami. Rodzaje wykopoéw uzalezni¢ od aktualnych  warunkéw  gruntowo-  wodnych
1 bezpieczenstwa prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz istniejaca infrastrukturg techniczna.
W gruntach sypkich na dnie wykopow, dno profilowa¢ recznie bez podsypki. Grunty z wykopow, takie jak
piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowaé¢ obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilosci
miejsca na odktad nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu, sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora i
przewiez¢ do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy nieckontrolowane, namuty torfy nie nadajace si¢ do
ponownego wbudowania w wykop nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez Inwestora. W ich miejsce
nalezy wbudowa¢ piasek. W przypadku wystapienia w podlozu posadowienia kanatu torfow, namutow
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ograniczonych lub gliny proéchniczej, nalezy je wybraé, jezeli ich miazszo$¢ nie przekracza Im.
Natomiast w przypadku wigkszej miazszosci w/w gruntow w podtozu posadowienie rurociagow i kanalow
nalezy wykona¢ materac z kiszki faszynowej gr. 20 cm lub materac z goewtokniny i piasku gr. 0,15m.

Glebg i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastgpnie po zakonczeniu robot
rozplantowacé recznie.

Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zachowac szczegdlna ostrozno$¢ w miejscach zblizen
do istniejacych budynkow, obiektow, drzew i istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
Odwodnienie wykopow

Jezeli wystapi naplyw wody gruntowej do wykopu nalezy ja odpompowaé z dna wykopu np. pompa
spalinowa lub elektryczna.

Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu zastosowaé odwodnienie wglebne wykopu,
tj. za pomoca zestawu iglofiltrow.

Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu iglofiltry odwadniajace poprzedzajacy odcinek powinny by¢
stopniowo wyciagane w miarg zasypywania wykopdw 1 wptukiwanie na nastgpnym tak, tak, aby nie dopuscié¢
do przerw w pracy instalacji igtofiltrow.

Ilos¢ iglofiltrow, ich rozstaw, glebokos¢ zapuszczenia oraz ilosci pracujacych agregatow pompowych
pracujacych jednoczesnie nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw na budowie.

Przy wptukiwaniu iglofiltrow nalezy zwroci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne (wykonywanie
odkrywek) oraz na zastosowanie obsypki zwirowej wokot filtra.

Konieczno$¢ odwodnienia wykopow moze by¢ zmniejszona w okresach letnich, w czasie dlugotrwalych
okreséw bezdeszczowych.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia roboét ze
wzgledu na ludzi oraz istniejaca infrastruktur¢ techniczna (np. drogi asfaltowe, budynki
i inne obiekty), znajdujaca si¢ w poblizu wykopdow.

Proba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymalosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci.
Proby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu. Cisnienie probne
powinno wynosi¢ 1MPa. Sposdb przeprowadzania, wymagania i badania dotyczace czesciowych i koncowych
odbiorcow technicznych wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10720:1997.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Trasa kanalizacji krzyzuje si¢ z trasa istniejacego uzbrojenia podziemnego (sie¢ energetyczna, kanalizacyjna,
wodociagowa, gazowa, telekomunikacyjna). Zastrzega si¢ mozliwos¢ wystapienia kolizji z istniejacymi
sieciami, ktore nie sa naniesione na mapie. W przypadku kolizji nalezy przy wykonaniu prac w miejscach
skrzyzowan zachowaé szczegodlna ostrozno$é. W przypadku kolizji nalezy przy wykonaniu prac w miejscach
skrzyzowan zachowac szczeg6lng ostroznose.

W miejscach skrzyzowan roboty nalezy wykonywac recznie.

W przypadku kolizji nie przewidzianej wykonawca zobowiazany jest uzgodni¢ rozwiazania z gestorem sieci,
ktora zostata uszkodzona (np. sanitarnej wodociagowej elektrycznej oraz telekomunikacyjnej) jak réwniez
z upowaznionym przedstawicielem Urzedu Miegjskiego w Bobolicach.

Projektowana kanalizacja sanitarna koliduje z istniejaca siecia energetyczna. W miejscach skrzyzowan
i zblizen na kable zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne.

Przejscia pod drogq gminng

Przejscia kanalizacji sanitarnej pod drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej i betonowej nalezy wykonaé
metoda bezwykopowa w rurze ochronnej na calej szerokosci przejScia — przy S$rednicy rurociggu fi — 200
zastosowaé rur¢ ochronng o wymiarach 323,9x7,1 mm (stal) natomiast przy srednicy rurociagi 160 nalezy
zastosowa¢ 273x6,3 mm (stal).
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ROZDZIAL C

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

»Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”

Zadanie 1: Budowa sieci wodociagowej do miejscowosci Ubiedrze zasilaniem w miejscowosci Gozd,
gmina Bobolice.

Zadanie 2: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z podlaczeniem istniejacych przylaczy z budynku w ulicach
Swierczewskiego i Traugutta w m. Bobolice.

1. Wstep.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna precyzuje m.in. wymagania organizacyjne, technologiczne, jakoSciowe
i funkcjonalne dla rozwiazan projektu budowlanego, nie podwyzszajac 1 nie zmieniajac jego istotnych
parametréw konstrukcyjnych.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy Specyfikacja Techniczna a dokumentacja projektowa, pierwszenstwo
ma Opis przedmiotu zamdéwienia (Rozdzial B) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robét

(Rozdzial C).

1.1.0ddanie sieci wod-kan:
1.1.1.Wodociag nalezy poddac¢ préba ciSnieniowym,
1.1.2. Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci przewodow sieci kanalizacji sanitarnej.

1.2. Wykonawca zastosuje materialty wysokiej jakosci, trwate w uzytku i o duzej estetyce wygladu, w gatunku 1.

2. Dokumentacja projektowa, rysunki, mapy opisujace przedmiot zamodwienia oraz wymagania
dodatkowe.

Dla potrzeb opracowania oferty Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom nizej wymienione opracowania:
A. PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE

Projekt Budowlany:

Zadanie I:

Zatqcznik nr 12 - Strona TYT projektu,

Zatqcznik nr 13 - Opis Gozd — Ubiedrze,

Zatqcznik nr 14 — BIOZ,

Zatqcznik nr 15 — Rys 1 projekt zagospodarowania terenu,
Zatqcznik nr 16 — Rys 2 projekt zagospodarowania terenu,
Zatqcznik nr 17 — Rys 3 projekt zagospodarowania terenu,
Zatqcznik nr 18 — Rys 4 projekt zagospodarowania terenu,
Zatqcznik nr 19 — Rys 5 projekt zagospodarowania terenu,
Zatqcznik nr 20 — Rys 6 projekt zagospodarowania terenu,
1 0 Zatqcznik nr 21 — Rys 7 projekt zagospodarowania terenu,
11. Zalgcznik nr 22 — Rys 8 projekt zagospodarowania terenu,
12. Zalqcznik nr 23 — Rys 9 projekt zagospodarowania terenu,
13. Zalqcznik nr 24 — Rys 10 projekt zagospodarowania terenu,
14. Zalqcznik nr 25 — Rys 11 profil sieci,

15. Zalqcznik nr 26 — Rys 12 profil sieci,

16. Zalqcznik nr 27 — Rys 13 profil sieci,

17. Zalqcznik nr 28 — Przedmiar Gozd — Ubiedrze,

DN A W~
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Zadanie 11
18. Zalqcznik nr 29 — STWiOR wod-kan Bobolice,
19. Zalqcznik nr 30 — Decyzja lokalizacyjna,
20. Zatqcznik nr 31 — Projekt str. 1-20,
21. Zatqcznik nr 32 — Projekt str. 22,
22. Zatqcznik nr 33— Projekt str. 23,
23. Zatqcznik nr 34 — Projekt str.21 — Zalqczniki,
24. Zatqcznik nr 35 — Projekt str.24 do 28 _Opinia ZUD,
25. Zatqcznik nr 36 — Projekt str.29 mapa ZUD 1,
26. Zatqcznik nr 37 — Projekt str.30_mapa ZUD 2,
27. Zatqcznik nr 38 — Projekt str.42 _uzgodnienie WSW,
28. Zatqcznik nr 39 —rys 1,
29. Zatqcznik nr 40 —rys 2,
30. Zatqcznik nr 41 —rys 3,
31. Zatqcznik nr 42 — rys 4,
32. Zatqcznik nr 43 —rys 5,
33. Zatlqcznik nr 44 — rys 6,
34. Zatqcznik nr 45 —rys 7,
35. Zatqcznik nr 46 —rys 8,
36. Zatqcznik nr 47— rys 9,
37. Zatqcznik nr 48 — rys 10,
38. Zatqcznik nr 49 — Warunki ogolne i techniczne przylqczenia od sieci wodociqgowo-kanalizacyjnej 3,
39. Zatqcznik nr 50 — Zatqcznik do decyzji lokalizacyjnej,
40. Zalqcznik nr 51 — Przedmiar robét — Swierczewskiego — Traugutta.

B. PRZEDMIAR ROBOT
Zatqcznik nr 28 - Przedmiar Gozd - Ubiedrze
Zatqcznik nr 51 - Bobolice kan. sanitarna przedmiar robot.

2.1. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca opracuje na wlasny koszt wszelkie rysunki lub opracowania niezbgdne dla wykonania robot,
zZwiazane z:
— uszczegodtowieniem projektu budowlanego,
— wykonanie badan i ekspertyz gruntéw, budowli oraz otoczenia zwiazanego z prowadzonymi robotami,
— umozliwieniem wej$cia na roboty na teren innych wilascicieli, zarzadcow lub robot na urzadzeniach obcych,
— opracowania pod potrzeby uzyskania niezbgdnych opinii lub decyzji umozliwiajacych wystapienie
1 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (zgtoszenia o przystapieniu do uzytkowania).

Okreslenie ,,rysunki” oznacza rowniez niezbgdne opracowania, opisy i obliczenia.

Jeden komplet powyzszych opracowan Wykonawca przekaze dla Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi rysunki powykonawcze obiektéw, instalacji
i urzadzen statych objetych zamoéwieniem.

2.2. Pomiary geodezyjne

Wytyczenia charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinien dokonywacé
uprawniony geodeta.

Odchytki od ustalonej w projekcie budowlanym lokalizacji przekraczajace 30 cm (teren zabudowy), 50 cm
(poza terenem zabudowanym) wymagaja zgloszenia w Powiatowym Nadzorze Budowlanym i na ewentualne
jego zadaniem uzyskac decyzj¢ organu wydajacego pozwolenie na budowe.

Po wykonaniu zadania nalezy przeprowadzi¢ pomiar powykonawczy z okre§leniem wspotrzednych
X, Y i poziomoéw charakterystycznych punktow.

Wykona¢ zestawienie rzeczowe wykonanych obiektow — 3 kpl. z podaniem ich miar:
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a) obiekty liniowe — dlugos¢ (dla kazdego rodzaju),

b) obiekty kubaturowe lub powierzchniowe — dugosc¢, szeroko$é, powierzchnia zabudowy.
Wykonaé¢ mapy powykonawcze, zarejestrowa¢ w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii w
Koszalinie z klauzula zgodnosci z projektem — 3 komplety.
Dla rozliczen biezacych nalezy przedlozy¢ pomiary geodezyjne w formie szkicow geodezyjnych, robodt
podlegajacych odbiorowi czgSciowemu.

2.3. Badania geotechniczne

Wobec niewystarczajacych lub braku badan geotechnicznych w fazie projektu budowlanego, uczestnicy
przetargu powinni na wiasne ryzyko zdoby¢ niezbgdne informacje, jakie beda pomocne w oszacowaniu kosztow
posadowien, podsypek i odwodnien.

W razie koniecznosci Wykonawca zapewni wykonanie biezacych badan no$nikow gruntu (stopnia plastycznosci,
zaggszcezenia) 1 potwierdzenia z zatozeniami projektowymi przed przystapieniem do posadowien, przez osoby
uprawnione.

7Z wykonania pomiardw zaggszczenia gruntu, zasypek wykopow Ilub nasypdéw nalezy sporzadzié
i dokona¢ odpowiednie wpisy w Dzienniku Budowy.

2.4. Instrukcje obshugi i eksploatacji

Wykonawca opracuje instrukcje obstugi i eksploatacji, miedzy innymi:
2.4.1. ogblne - zawierajace co najmnie;j:
e schemat ogo6lny dziatania z oznaczeniem poszczegdlnych urzadzen, linii, sieci technologicznych
i podaniem ich znaczacych parametrow technicznych,
e opis dziatania,
o wskazanie mozliwych btedow w funkcjonowaniu i ich przyczyny,
e sposob usuwania typowych awarii,
2.4.2. stanowiskowe — dla kazdego dostarczonego w ramach umowy urzadzenia.
Wykonawca skompletuje podreczniki eksploatacji w jezyku polskim, konserwacji, napraw oraz dokumentacje
techniczno — rozruchowe (DTR) zawierajace co najmnie;j:
e dane techniczne,
opis dziatania,
warunki gwarancji i rekojmi,
dokumenty dopuszczajace do uzytkowania przez Dozoér Techniczny (jezeli sa wymagane),
instrukcjg¢ montazu, rysunki zatozeniowe,
instrukcjg konserwacji 1 napraw,
wskazanie mozliwych btedow w funkcjonowaniu i ich przyczyn,
listg czgSci zamiennych i zuzywajacych si¢ ze wskazaniem mozliwosci ich zakupu, instrukcje
smarowania i wymiany olejow ze wskazaniem przez producenta lub ich zamiennikow,
e opis powlok antykorozyjnych, ich konserwacji i napraw.
2.4.3. Odre¢bne instrukcje nalezy opracowac dla elektryki oraz pomiaréw i automatyki. Instrukcje te powinny
zawierac:
e opis funkcjonowania,
e schemat rozmieszczenia urzadzen i instrumentow,
e powykonawcze schematy strukturalne i szczegétowe,
o zasady konserwacji i napraw.
2.4.4. Przeszkoli wskazany przez Zamawiajacego personel eksploratora, w zakresie obstugi urzadzen
technologicznych.

2.5. Instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ppoz.

2.5.1. Wykonawca opracuje instrukcje bhp:
e o0golne,
e stanowiskowe,
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e na podstawie opracowan wykona instrukcje planszowe ogoélne i na poszczegdlne stanowiska
(wykonane technika trwala) i zamontuje na obiekcie.
Uwaga: instrukcje powinny zawiera¢ migdzy innymi:
e wykaz prac, do ktorych powinno by¢ zabezpieczone 2 pracownikow,
e wykaz prac, ktére moga wykonywac ludzie o odpowiednich predyspozycjach psychofizycznych,
e wykaz prac, na ktére wymagane jest polecenie pisemne i obieg tych dokumentow.

2.5.2. Wykonawca opracuje instrukcje przeciwpozarowe:
ogoblne,
e stanowiskowe,
na podstawie opracowan wykona instrukcje planszowe (wykonane technika trwala)
1 zamontuje na obiekcie wg wskazan projektu ppoz. odrebnie opracowanego.

2.6. Operat odbioru koncowego

Operat odbioru koncowego nalezy opracowac¢ w 3 egz.

- 1 egz. dokumenty oryginaty,

- 2 egz. kopie.

Operat powinien zawiera¢ dokumenty wymienione w pkt. 2., oznaczone kolejna numeracja 1 wpigte
W segregator.

Z zawartosci operatu sporzadzi¢ wykaz dokumentow z podaniem numerdw oznaczenia.

2.7. WarunKki organizacyjne

2.7.1. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania prac tak, aby nie blokowa¢ ciagow komunikacyjnych.
2.7.2. Wykonawca jest zobowiazany do uzgadniania z Zamawiajacym miejsc sktadowania materiatow.
2.7.3.Wykonawca zobowiazuje si¢ do biezacego usuwania materialdw z rozbiorki.

2.8. Uwagi koncowe

2.8.1. Uczestnik  przetargu ujmie = w  cenie  oferty naklady do  poniesienia  zwiazane
z wykonaniem prac, czynno$ci, opracowan, oplat itp., opisanych w Rozdziale ,,C”.

2.8.2. Wykonanie czynno$ci 1 opracowan nalezy zleci¢ osobom, instytucjom do tego uprawnionym, zgodnie
z prawem polskim.

3. Materialy i urzadzenia

Materialy nalezy zakupi¢ w I gatunku w klasach rownowaznych lub wyzszych, jakie zaklada opis w SIWZ

oraz projekt.

3.1.Urzadzenia i maszyny nalezy dostarczy¢ o parametrach technicznych réwnowaznych lub wyzszych, jakie
zaklada SIWZ oraz projekt.

3.2.Materialy i urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny
odpowiada¢ wymogom obiektow uzytecznosci publiczne;.

3.3. Materiaty i urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe, lecz nie moga by¢ prototypami.

3.4. Wykonawca, na pisemne polecenie Inspektora nadzoru, w ciagu 3 dni przedstawi do akceptacji atesty oraz
probki materiatow, jakie zamierza uzy¢ do realizacji umowy.

3.5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

4.1.Jako$¢ ich wykonania zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami, Przepisami Techniczno-Budowlanymi,
instrukcjami i Dokumentacja Techniczno Rozruchowa producentow.
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4.2.7Zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
4.3. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem.

4.4. Ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robot.

4.5.Ochrong przeciwpozarowa.

4.6. Ochrong wlasnosci publicznej i prywatne;j.

4.7. Bezpieczenstwo i higieng pracy.

4.8.Ochrong i utrzymanie robot.

4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Czescia jest opis techniczny do ww. przedmiotu zaméwienia wraz z dokumentacja budowlano -
wykonawcza.

5.1.Kolejno$¢ waznos$ci dokumentow:
5.1.1. Reozdzial B i C SIWZ,
5.1.2. Dokumentacja projektowa.

Pozostale obowiazki Wykonawcy niezb¢gdne do wykonania 1 przekazania zadania inwestycyjnego
Zamawiajacemu:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Wykonawca ma obowiazek wykonaé roboty z nalezyta starannoscia i zgodnie z postanowieniami Umowy.
Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, site robocza, sprzet, nowe materiaty (w gatunku I)
i urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezb¢dne do wykonania oraz usunigcia wad.

Wykonawca zabezpiecza organizacje 1 zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegolnosci: wykonuje
iutrzymuje w nalezytym stanie i na swoj koszt o$wietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia niezbg¢dne
zabezpieczenia placu budowy i robét oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy, wykona przylacze
wodociagowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie optaty za ich poboér, poniesie koszty
wlaczen i wylaczen energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty i przekazane
mu do ich realizacji materiaty i urzadzenia az do momentu odbioru koncowego.

Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru pelna dostgpnos¢ do robot. Wykonawca
jest zobowiazany zglasza¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformowatl o tych faktach
inspektora nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezbedne do wykonania kompletnego dzieta
i przekazania go do uzytkowania.

Wykonawca zapewnia biezaca obstuge geodezyjna przez uprawnione stuzby geodezyjne, obejmujaca
wytyczenie obiektow oraz wykonywanie biezacej inwentaryzacji.

Wykonawca sporzadza na wlasny koszt dokumentacj¢ powykonawcza, geodezyjna po zakonczeniu robot
i przekazuje ja Zamawiajacemu najpo6zniej na 7 dni przed terminem odbioru koncowego.

Jezeli calo$¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem
do dziennika budowy oraz przesyta zawiadomienie Zamawiajacemu. Takie zawiadomienie bedzie uwazane
za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robot.

Materialy i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz projektu.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materialdw 1 urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosSci
lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna lub oznaczenia zgodne z normami
europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznana za zgodna z wymogami
podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace termin produkcji
materiatéw 1 urzadzen.

Wykonawca zorganizuje i1 przeprowadzi na swodj koszt niezbedne proby, badania i odbiory oraz
ewentualnie dokona uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robdt objetych zamowieniem,
jak rowniez dokona odkrywek w przypadku nie zgloszenia robot zanikajacych do odbioru.
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6.12.

6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

6.19.
6.20.

6.21.

Obowiazkiem Wykonawcy jest udzielanie pomocy w opracowaniu materiatdw do wnioskow o pozyskanie
srodkow finansowych pozabudzetowych, m.in. harmonograméw, zatacznikow do wnioskdow i umow.
Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania oraz umozliwienia wykonania rob6t na placu budowy
przez innych Wykonawcdw dziatajacych na zlecenie Zamawiajacego.

Wykonawca wykonywaé bedzie roboty z nalezyta starannoscia, w sposob jak najmniej uciazliwy
dla wiascicieli nieruchomosci sasiadujacych.

Wykonawca zapewni dozor, a takze wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca prowadzil bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i1 ppoz. oraz utrzymywat teren budowy
w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, jak rowniez na biezaco, na swoj koszt usuwat odpady
i $mieci. Wykonawca jest zobowigzany do wydzielenia i wygrodzenia miejsca z przeznaczeniem
na $mietnik. Wykonawcy zakazuje si¢ korzystania z istniejacych na terenie $mietnikdw.

Materialy z wykopéw Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiajacego i ztozy w miejsce wskazane
lub wywiezie na swoj koszt na odlegtos¢ do 10 km.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostkom
sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakonczeniu robot, na 5 dni przed data rozpoczgcia odbioru
koncowego robot.

Wykonawca przygotuje niezbedne pomieszczenie na organizowanie narad koordynacyjnych o powierzchni
minimum 20 m” oraz zapewni odpowiedni standard organizowanych narad.

Wykonawca zobowiazany jest do porOwnania, czy przekazany przedmiar robot i Kosztorysy sa zgodne
z dokumentacja projektowa oraz wytycznymi SIWZ (przede wszystkim Rozdzialu B i C). Przekazane
Wykonawcy przedmiary i Kosztorysy nie stanowia podstawy do wyceny robdt objetych zamdwieniem
publicznym oraz jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia, w tym

m.in. takze:

8.1. Opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie decyzji (w imieniu
Zamawiajacego) na wejscie w pas drogowy, poniesienie stosownych oplat za zajecie pasa drogowego
(jezeli taka konieczno$¢ wystepuje).

8.2. Obstuge geodezyjna wraz z dokumentacja powykonawcza.

8.3. Organizacjg wlasnego zaplecza wraz z dostawa wody 1 energii na plac budowy.

8.4. Koszt dowozu materialow.

8.5. Dostarczenie badan gruntu (wskaznikow zageszczenia gruntu — jezeli realizowane sa roboty w tym
zakresie).

8.6. Zawiadomienie uzytkownikow uzbrojenia o robotach i zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia oraz
zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami, odtworzenie znakow geodezyjnych zniszczonych w trakcie
robot.

8.7. Opfaty administracyjne za ewentualna wycinke drzew poniesie Zamawiajacy na podstawie stosownych

decyzji.

9. Elementy wykonczeniowe o wysokiej jakosci 1 wytrzymatosci z jednoczesnym wygladem estetycznym.
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ROZDZIAL D

(miejscowos¢, data)

(piecze¢ Wykonawcy)

Numer sprawy: ZP.042.13.2014

FORMULARZ OFERTOWY

2
(pieczatka Wykonawcy/ow)

DANE WYKONAWCY
(Wykonawcoéw — w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnika)
Pelna NaZWa: ... .
Adres: ulica ........oovvvviniiiiniiinn., kod............. MIEJSCOWOSC .vvveririneeeearerieaneanaannnns
1. INrtel................. fax.: .o e-mail.: ...
INENIP oo, NrREGON ..ot
T 2
INE KONtA DANKOWEZO .. vttt ettt et et et et et e et et et et et e e e e e e ereeienes
Pelna NAZWA: ... .
Adres: ulica ........oovvvviniiiiniienn, kod............. IMIEJSCOWOSC vvvrenrenieniiereereerenananns
9. INrtel............... fax.: e-mail.: ...
INENIP oo, NrREGON ..o
N K R S L e e
NI KONt DANKOWEZO ...\ttt ittt et e ettt et et et et e et et et et et e ereeae e e eeaens

1. Nazwa przedmiotu zamdwienia:

»wBudowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”

ZADANIE ................ (nalezy wpisa¢ nr zadania)
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a) Tryb postepowania:

Przetarg nieograniczony

Dla Zadania 1

b) Oswiadczamy, ze po zapoznaniu si¢ z warunkami prowadzonego postgpowania wykonamy zaméwienie
publiczne zgodnie z SIWZ, obowiazujaca dokumentacja techniczna, dobra praktyka budowlana, wiedza
techniczna, obowiazujacymi przepisami oraz normami i nalezyta starannoscia, za ceng ofertowa (ryczattowa):

Powyzsza cena zostata okre§lona w zalaczonym kosztorysie zbiorczym (zalacznik nr 7 do SIWZ),
harmonogramie rzeczowo — finansowym (zatacznik nr 8 do SIWZ) i obejmuje catkowite wykonanie zakresu
rzeczowego robot, a takze narzuty i podatki.

2. Oswiadczamy, ze do ustalenia ceny oferty zastosowane zostaly nizej wymienione no$niki cenotworcze:

R - warto$¢ stawki roboczogodziny e (z¥/godz.)
Kp - koszty posrednie (od R + S) e (%)
Kz - koszty zaopatrzenia i transportu (od M) e (%)
Z-zysk (odR+ S +Kp) e (%)

Dla Zadania 2

b) Oswiadczamy, ze po zapoznaniu si¢ z warunkami prowadzonego postgpowania wykonamy zaméwienie
publiczne zgodnie z SIWZ, obowiazujaca dokumentacja techniczna, dobra praktyka budowlana, wiedza
techniczna, obowiazujacymi przepisami oraz normami i nalezyta starannoscia, za ceng ofertowa (ryczattowa):

Powyzsza cena zostata okreslona w zalaczonym kosztorysie zbiorczym (zatacznik nr 7 do SIWZ),
harmonogramie rzeczowo — finansowym (zatacznik nr 8 do SIWZ) i obejmuje catkowite wykonanie zakresu
rzeczowego robot, a takze narzuty i podatki.

2. Oswiadczamy, ze do ustalenia ceny oferty zastosowane zostaly nizej wymienione no$niki cenotworcze:

R - warto$¢ stawki roboczogodziny e (z¥/godz.)
Kp - koszty posrednie (od R + S) P (%)
Kz - koszty zaopatrzenia i transportu (od M) e (%)
Z -zysk (odR+ S+ Kp) P (%)
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Termin wykonania przedmiotu zamowienia:
a) dla Zadania 1 —do 15.12.2014 r.
b) dla Zadania 2 — od 01.01.2014 r. do 15.05.2015 r.

Oswiadczamy, ze udzielamy gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urzadzenia na okres 60 miesigcy
(5 lat) od daty ostatecznego odbioru przedmiotu zamowienia.

Akceptuje(emy) warunki ptatnosci w okresie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiajacego wraz
z niezbednymi, wymaganymi w umowie zalacznikami, m.in. bezusterkowego protokoétu odbioru robot.
Oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamdwienia i realizacji
przysziej umowy.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sig ze szczegotowymi warunkami przetargu zawartymi w ,,Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia” 1 nie wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy wszelkie niezb¢dne informacije
do przygotowania oferty.

Oswiadczam(y), ze zapewnimy bardzo wysoka jako$¢ wykonania robot.

Oswiadczamy, ze zataczony do ,,Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia” wzdor umowy zostal przez nas
zaakceptowany i zobowiazujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy wedlug wzoru
1 w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Oswiadczamy, Ze jesteSmy zwiazani oferta do terminu wazno$ci oferty wskazanego w Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zamowienia.

Posiadamy konieczna wiedz¢ wymagana do przygotowania oferty oraz realizacji zamoéwienia w okre§lonym
czasie.

Oswiadczamy, ze zapoznali$my si¢ z SIWZ, dokumentacja dotyczaca niniejszego zamoOwienia, i nie wnosimy
zastrzezen, a wszelkie niejasnosci wyjasniliSmy w toku postgpowania.

Upowazniamy Burmistrza Bobolic lub jego upowaznionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badan
majacych na celu sprawdzenie o$wiadczen, dokumentow i przedtozonych informacji oraz do wyjasnienia
finansowych i technicznych aspektow tego zgloszenia. Dla tych celow upowazniamy kazda osobeg publiczna, bank
lub przedsigbiorstwa wymienione w naszym "FORMULARZU OFERTOWYM" do dostarczenia stosownej
informacji uznanej przez Zamawiajacego za konieczna i wymagana w celu sprawdzenia o$wiadczen i informacji
zawartych w naszej ofercie.

Deklarujemy, ze wszystkie o$wiadczenia i1 informacje zamieszczone w niniejszej ofercie sa kompletne
1 prawdziwe.

Nazwiska 1 stanowiska 0sob, nr telefonu, z ktorymi mozna si¢ kontaktowac¢ w celu uzyskania dalszych informacji,
jezeli beda wymagane, podaje si¢ ponizej:
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Oswiadczamy, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okreSlone w SIWZ zostanie wniesione

najpdzniej w dacie zawarcia umowy.

Zwrot wadium whniesionego w formie pieni¢znej nalezy dokonad na

konto

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie pieni¢Zznej nalezy dokonaé

A KOOI ... .

Oferta zawiera ...........ooovvvveiinnnnn.. ponumerowanych stron.

Do niniejszego formularza ofertowego dotaczone sa nastgpujace dokumenty (zgodnie z wymaganiami zawartymi

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia):

A) oottt
6) terreeerreereeereen et et e et e saeereenares
) YT SR

(podpis(y) o0s6b uprawnionych

do

reprezentacji

Wykonawcy,

w przypadku oferty wspolnej- podpis petnomocnika Wykonawcow)

*niepotrzebne skresli¢
- w miejscach formularza, ktére nie dotycza Wykonawcy nalezy wpisa¢ ,,NIE DOTYCZY”
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

(miejscowosc, data)

(pieczg¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

o spelnieniu warunkow udzialu w post¢gpowaniu

Stosownie do tresci art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 907 ze zm.) spetniamy warunki, dotyczace:
1) posiadania uprawnien do wykonywania okre§lonej dzialalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowiazek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamoOwienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

(podpis(y) osob uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,
w przypadku oferty wspdlnej - podpis pelnomocnika
Wykonawcow)
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

(miejscowosc, data)

(pieczg¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

0 nie podleganiu wykluczeniu

Stosownie do tresci art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) o$wiadczam(y), ze nie podlegam(y) wykluczeniu z postgpowania

o udzielenie zamowienia z powoddw, o ktérych mowa w art. 24 ustawy Prawo zamowien publicznych.

(podpis(y) 0sob uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

» Budowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”
Strona 41



Wiejskich
* p K na lata 2007-2013

* f X
** * ** * ’h** :rogram
b M
* * ) ¢

i

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich

Zalacznik nr 3 do SIWZ

(miejscowos¢, data)

(pieczg¢ Wykonawcy)

Wykaz najwazniejszych robot budowlanych

Miejsce
wykonania

Daty (data rozpoczecia /

Lp. Rodzaj roboty budowlanej data zakofczenia)

Wartos¢ (brutto) roboét

* do niniejszego wykazu dotaczono dowody dotyczace najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te
zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, ze zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 prawidlowo ukonczone.

(podpis(y) o0s6b uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,
w  przypadku oferty wspdlnej - podpis pelnomocnika
Wykonawcow)
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

(miejscowos¢, data)

(piecze¢ Wykonawcy)
Wykaz osoéb
Informacja o
. . Zakres .
L. . . Kwalifikacje . ) podstawie do
Lp. | Imie¢ i nazwisko |[Wyksztalcenie Doswiadczenie| wykonywanych .
zawodowe . dysponowania
czynnosci .
osobami*

1 Uprawnienia nr
> Uprawnienia nr
3 Uprawnienia nr

*Umowa o pracg, umowa o dzielo, umowa zlecenie, zobowiazanie podmiotdéw trzecich do udostgpnienia tej osoby
do realizacji niniejszego zamowienia.

Uwaga: Informacje dotyczace kwalifikacji, doSwiadczenia i wyksztalcenia osoby nalezy podaé¢ w zakresie
niezbednym do oceny spelniania warunku udzialu w postegpowaniu.

Polegajac na osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innego(ych) podmiotu(éw) na zasadach okre§lonych
w art. 26 ust. 2b Pzp, zalaczamy dokument(y) udowadniajacy(e), ze bedziemy dysponowali jego(ich) zasobami
niezbednymi do realizacji zaméwienia.

(podpis(y) o0s6b uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,

w  przypadku

oferty  wspdlnej

Wykonawcow)

podpis

petnomocnika

» Budowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”

Strona 43



* o Kk na lata 2007-2013

* ** ***
* X ok ff P
* * £ /\ Koo
* * i ' Obszarow
* +* * Wigjskich
i S

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich

Zalacznik nr 5 do SIWZ

(miejscowosc, data)

(pieczg¢ Wykonawcy)
OSWIADCZENIE
0 posiadaniu uprawnien
Ja (M) NIZEJ POAPISANY (N11). 1. vtrtettantentent et ettt e e et et et et e et et e et e s et e et e e ae e e se s e teaneaneenensenrens
VAt e T TeR T 00115 Y LD B 1 T 77 o)/

(petna nazwa Wykonawcy)

(adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nicograniczonym na :

wBudowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”
ZADANIE ................ (nalezy wpisaé nr zadania)
o$wiadczam(my), ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia (wymienione w zalaczniku

nr 4 do SIWZ), posiadaja wymagane uprawnienia.

Polegajac na osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innego(ych) podmiotu(éw) na zasadach okre§lonych
w art. 26 ust. 2b Pzp, zalaczamy dokument(y) udowadniajacy(e), ze bgdziemy dysponowali jego(ich) zasobami

niezbednymi do realizacji zaméwienia.

(podpis(y) o0s6b uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,
w przypadku oferty wspdlnej - podpis pelnomocnika
Wykonawcow)
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

(miejscowos¢, data)

(pieczg¢ Wykonawcy)

LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ/
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

Ja (M), NIZE] POUPISANY (111) .uvvevreeerieriiriesreesreereeeteesteesaesssesssesssssssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssssssesssssssesssesssesssssssensses
dziatajac w imieniu i na rzecz :

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nicograniczonym na:

wBudowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”
ZADANIE ................ (nalezy wpisaé nr zadania)

1. Informuje¢(jemy), Ze Wykonawca, ktérego reprezentuje(jemy) nie nalezy do grupy kapitalowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

(podpis(y) 0sob uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

2. Przedkladam(y) ponizej liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej (w rozumieniu art. 24
ust. 2 pkt S5 ustawy Prawo zaméwien publicznych), do ktérej nalezy Wykonawca, ktorego
reprezentuje(jemy):

(podpis(y) 0s6b uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Uwaga.’ Nalez'z ﬂeelnié Ekt 1) albo Ekt 2)
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

(miejscowosc, data)

(pieczg¢ Wykonawcy)
Kosztorys zbiorczy dla Zadania 1
, Warto$¢ netto Warto$¢ brutto
Lp. Etapy robot [z1 PLN] [z} PLN]
a b c d

Zadanie 1 - Budowa sieci wodociagowej do miejscowos$ci Ubiedrze z zasileniem
w m. Gozd, gmina Bobolice

I ‘ Koszty inwestycyjne
Elementy robot:
1.1 | Roboty ziemne

1.2 | Prace montazowe
1.3 | Prace towarzyszace
RAZEM (suma poz. 1.1 —1.3)

UWAGA:

1. Uwaga ceny robdt budowlano — montazowych ujete w kolumnach musza by¢ zgodne z cenami ujgtymi
w kosztorysach ofertowych i formularzu ofertowym.

2. W cenie elementow nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania pozostatych ushug i robot, ktore nalezy wykonaé
W ramach umowy.

3. Nalezy wypehi¢ wszystkie pozycje tabeli bez dokonywania w nich zmian, a w przypadku elementow nie
wystepujacych w obiekcie Iub ujetych w innych elementach wpisa¢ 0.

(podpis(y) o0s6b uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,
w przypadku oferty wspdlnej - podpis pelnomocnika
Wykonawcow)
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

(miejscowosc, data)

(pieczg¢ Wykonawcy)
Kosztorys zbiorczy dla Zadania 2
, Warto$¢ netto Warto$¢ brutto
Lp. Etapy robot [z1 PLN] [z} PLN]
a b c d

Zadanie 2- Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z podiaczeniem istniejacych przylaczy z budynku
w ul. Swierczewskiego i Traugutta w m. Bobolice

I ‘ Koszty inwestycyjne
Elementy robot:
1.1 | Roboty ziemne

1.2 | Prace montazowe
RAZEM (suma poz. 1.1 —1.2)

UWAGA:

1. Uwaga ceny robot budowlano — montazowych ujgte w kolumnach musza by¢ zgodne z cenami ujetymi
w kosztorysach ofertowych i formularzu ofertowym.

2. W cenie elementéw nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania pozostatych ustug i robdt, ktére nalezy
wykona¢ w ramach umowy.

3. Nalezy wypehi¢ wszystkie pozycje tabeli bez dokonywania w nich zmian, a w przypadku elementow nie
wystepujacych w obiekcie Iub ujetych w innych elementach wpisac 0.

(podpis(y) o0s6b uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,
w przypadku oferty wspdlnej - podpis pelnomocnika
Wykonawcow)
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Zalacznik nr 8 do SIWZ

(miejscowosc, data)

(pieczg¢ Wykonawcy)

Harmonogram rzeczowo — finansowy* w zt brutto — dla Zadania 1

Etap robét ROK 2014

Pazdziernik Listopad Grudzien

Lp. RAZEM

Zadanie 1 - Budowa sieci wodociagowej do miejscowosci Ubiedrze z zasileniem w m. Gozd, gmina Bobolice

I ‘ Koszty inwestycyjne

Elementy robot:

1.1 | Roboty ziemne

1.2 | Roboty montazowe

1.3 | Roboty towarzyszace

RAZEM (suma poz. 1.1 —1.3)

UWAGA

1. Harmonogram rzeczowo — finansowy nalezy opracowa¢ w ukladzie etapow robodt z podziatem na poszczegolne
elementy robét (1.1 ...1.3).

2. Dokona¢ podsumowania kolumny razem catosci etapow robot.

3. Harmonogram opracowa¢ w cenach brutto.

(podpis(y) o0s6b uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,
w przypadku oferty wspdlnej - podpis pelnomocnika
Wykonawcow)

» Budowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”
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Harmonogram rzeczowo — finansowy* w z1 brutto— dla Zadania 2

Lp. Etap robét

ROK 2015 RAZEM

Styczen

Luty

Marzec Kwiecien Maj

Elementy robét:

Zadanie 2- Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z podiaczeniem istniejacych przylaczy z budynku
w ul. Swierczewskiego i Traugutta w m. Bobolice

1.1 | Roboty ziemne

1.2 | Roboty montazowe

RAZEM
(suma poz. 1.1- 1.2)

UWAGA

1. Harmonogram rzeczowo — finansowy nalezy opracowa¢ w ukladzie etapow robodt z podziatem na poszczegolne

elementy robot (1.1, 1.2).

2. Dokona¢ podsumowania kolumny razem catosci etapow robot.
3. Harmonogram opracowaé¢ w cenach brutto.

(podpis(y) osob uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,
w przypadku oferty wspdlnej - podpis pelnomocnika
Wykonawcow)

» Budowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”
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Program
Rozwoju
Obszaréw
Wiejskich

na lata 2007-2013

Zalacznik nr 9 do SIWZ

(miejscowosc, data)

(pieczg¢ Wykonawcy)

Wykaz cz¢sci zamowienia,

ktorych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom

Lp.

Zakres prac do wykonania

(podpis(y) 0sob uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,
w przypadku oferty wspdlnej - podpis pelnomocnika

Wykonawcow)

» Budowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”
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Zalacznik Nr 10 do SIWZ

UMOWA NR ZP — 042/922/2014 — ZADANIE 1

zawarta W dniu «..eeeeeenneen. roku w Bobolicach pomigdzy
Gming Bobolice w imieniu, ktorej dziata:

Grazyna Wiater-Ubysz - Zastepca Burmistrza Bobolic,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Sempolowicz, zwana w dalszej czgSci niniejszej umowy
+ZAMAWIAJACYM",

zwang dalej w tre§ci umowy ,, WYKONAWCA", ktory jednocze$nie oswiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialno$é
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w przetargu nieograniczonym (art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych -
(t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 907 ze zm.).

ROZDZIAL 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastgpujacy przedmiot zamowienia:
wBudowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”

ZADANIE 1 - Budowa sieci wodociqgowej do miejscowosci Ubiedrze
zasilaniem w miejscowosci Gozd, gmina Bobolice

2. Szczegbdtowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
stanowiaca Zalacznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiaca integralng cz¢§¢ umowy.

ROZDZIAL 11.
POSTANOWIENIA OGOLNE

3. Definicje podstawowych pojeé i okreslen.
Uzyte w niniejszej tresci szczegdtowych warunkéow Umowy pojecia i okreslenia maja znaczenie zgodne
z nizej podanymi objasnieniami:
1. ,Cena” - warto$¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczaltowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
2. ,,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.
3. ,,.Dni” i, miesigce” — dni i miesiace kalendarzowe.

» Budowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”
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4.

~ o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

sDokumentacja Umowy” lub ,,Dokumenty Umowne” — dokumenty i inne informacje, stanowiace

integralng cz¢$¢ Umowy.

sDokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone

Wykonawcey przez Zamawiajacego, jak réwniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki,

wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez

Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

»Element robot” — najmniejsza cz¢$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

wEtap robot” — zespot elementdéw uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

»Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiazan Wykonawcy z tytutu

wykonania robét.

»Inny podmiot” — wykazana przez Wykonawce w procedurze oceny spetniania warunkow udziatu

W postgpowaniu przetargowym — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nie posiadajaca osobowosci prawnej, ze dysponuje lub bedzie dysponowat zasobami tego podmiotu

w zakresie:

1) wiedzy i do$wiadczenia,

2) potencjatu technicznego,

3) osoéb zdolnych do wykonania zamoéwienia (w zespole Wykonawcy znajduja si¢ osoby, ktore
udostgpnia mu inny podmiot),

4) zdolnosci finansowych.

»Inny wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie

robo6t lub ustug na placu budowy, na ktérym Wykonaweca realizuje zlecone mu roboty.

»Inspektor nadzoru” — osoba upelnomocniona przez Zamawiajacego w Umowie, do wystgpowania

w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji robdt. Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru

sa okreslone w dokumentach Umowy oraz obowiazujacych przepisach prawnych.

»Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i1 wyceniony przez Wykonawcee przedmiar robot,

uwzgledniajacy wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej oraz

SIWZ.

»Oferta” — zobowiazanie Wykonawcy zlozone Zamawiajagcemu na wykonanie robdt zgodnie

z warunkami okre§lonymi w dokumentacji zamowienia.

»Operat Kkolaudacyjny” — zbior wszystkich dokumentéw umownych z uwzglednieniem zmian

zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikdw przeprowadzonych badan i préob, rodzajow i ilosci

wykonanych robdt oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie, stanowiacych podstawe

do wykonania odbioru koncowego (dokumentacja powykonawcza).

»Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcey przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot

budowlanych.

»Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktora Wykonawca zawart Umowe o wykonanie

czg$ci robdt budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowa i1 prawidlowo zglosit ten fakt

Zamawiajacemu.

»Przedmiar robot” — zestawienie pozycji stanowiacych material pomocniczy do obliczenia ceny

oferty, z wyszczegdlnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i iloSci

robot.

»Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady dostarczonych

urzadzen rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

»Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktére nie wystepuja w zadnym dokumencie, tj m.in.

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze rob6t, SIWZ i innych

dokumentach stanowiacych integralna czgs¢ zamowienia.

»Roboty budowlane” lub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,

montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbidrkowe, materiaty i urzadzenia oraz ushugi budowlane,

ktore Wykonawca ma wykona¢ i przekazaé Zamawiajacemu w ramach Umowy zgodnie

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz SIWZ.

»opecyfikacja techmiczna” — okre§lenie standardow, wymagan jakosciowych oraz warunkow

wykonywania umowy.

»Sprzet” — maszyny, urzadzenia i §rodki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawcow

przeznaczone do budowy i obstugi robot.

» Budowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.

»Stawka godzinowa” — cena podana w kosztorysie ofertowym za godzing robocizny i ewentualnej
pracy sprzetu wykonania robot nie ujgtych w przedmiarze robot.

»,Umowa” — wyrazone na piSmie zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
o wykonanie okreSlonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

»Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odplatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace cz¢$¢ zamdwienia
publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

»Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania roboét, a przewidziane do usunigcia po ich zakonczeniu.

»Wada” — jakakolwiek czg$¢ robdt wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robo6t, SIWZ oraz roboty wykonane niewlasciwie,
a takze ujawnione wady materiatow 1 urzadzen.

»Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajgcy zawart Umowe, na warunkach okreslonych w Umowie
o wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamdéwienia publicznego.

»Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

»Zalaczniki do Umowy” — zbior dokumentdéw okre§lajacych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robot.

»Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu robot przekazana na pisSmie Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru 1 Zamawiajacego.

»SIWZ” — specyfikacja istotnych warunkoéw zamoéwienia.

4. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastegpujace zalaczniki:

1.
2.
3.

Oferta Wykonawcy - Zatacznik Nr 1
SIWZ - Zalacznik Nr 2
Harmonogram rzeczowo — finansowy, kosztorys zbiorczy - Zatacznik Nr 3

5. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.

1.

2.
3.

Prawa i obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowiazujace w Polsce przepisy, a przede
wszystkim:

— Prawo Zamowien Publicznych,

— Kodeks Cywilny,

— Prawo Budowlane,

— Polskie Normy, Branzowe Normy,

— Kodeks Postgpowania Cywilnego,

— warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,

— warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.

Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Gdziekolwiek w tresci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie si¢ przez
to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pis$mie. Dokumenty takie sa wiazace
dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.
Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (W tym m.in. roboty zamienne) naleza
do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie koniecznosci, zleci dokonanie zmian. W przypadku
wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian strony moga dokona¢ odpowiednich zmian
w harmonogramie rzeczowo — finansowym 1 postanowieniach umowy.

6. Prawa i obowiazki inspektora nadzoru.

1. Inspektor nadzoru powinien wypetlnia¢ obowiazki 1 dziala¢ w ramach kompetencji
wyszczegolnionych w Umowie, przepisach prawa i aktach wykonawczych.

» Budowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”
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2.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora nadzoru, wiazace jest ustalenie Zamawiajacego, z wyjatkiem wypadkow wyraznie
stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcey z wykonania
jakichkolwiek zobowiazan wynikajacych z dokumentéw Umowy.

Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemne;j i staje si¢ obowiazujaca po dorgczeniu kopii
Wykonawcy.

Postanowienia pkt. 2 i 3 nie moga narusza¢ zakresu prawa i obowiazkow Inspektora nadzoru
wynikajacych z ustawy - Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru nie ma prawa do samodzielnego decydowania o zmianie sposobu realizacji
robot przez Wykonawce na podstawie akceptowanych przez siebie i1 projektanta projektow
zamiennych.

7. Zlecenie wykonania rob6t podwykonawcom.
Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie wspotpracowaé z podwykonawcami, beda miaty
zastosowanie nizej wymienione zapisy.

1.

2.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcoéw, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Stosownie do tre$ci art. 647' Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego

wyrazonej na pismie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgséci prac objgtych umowa innemu
podwykonawcy pod rygorem nieoplacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

Brak zgody Zamawiajacego na podwykonawceg bedzie skutkowaé¢ brakiem solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawca bedzie wiazaca dla stron,
ktore ja zawarly, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub zmiang projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni
od sporzadzenia projektu Iub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie

14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy lub jego zmiany.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu pos§wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgode
na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z podwykonawca musi zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robdt powierzony podwykonawcy wraz z czeg$cia dokumentacji dotyczaca wykonania
robét objetych umowa;

b) kwot¢ wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

¢) termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem i kosztorysem zbiorczym —
harmonogram robo6t musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt Wykonawcy;

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej dostawy lub ushugi;

» Budowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”
Strona 54



* X %

*

* %

* [ Xk
* } A* Program
R
Nl
* 4 Wigjskich
“.‘ na lata 2007-2013
|

* p K

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamoéwienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadal wczesniej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcey przez Zamawiajgcego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

8. Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcey, dopuszcza zmiang podwykonawcy
albo rezygnacje z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.

10. Zmiana albo rezygnacja, o ktoérej mowa w pkt 9 moze nastapic:

a) po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy, o tym ze: rezygnuje
on z udzialu w realizacji przedmiotu zamoéwienia, zostat zaspokojony finansowo oraz nie ma
roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu realizacji robot/ushug/dostaw oraz

b) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamowienia.

11. Zapisy umow z podwykonawcami nie moga sta¢ w sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcag.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu kazdq poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

13. Niezaleznie od postanowien ROZDZALU II. ust. 7 pkt 6 i 7 niniejszej umowy, zamiar
wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 7 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na pi§mie, nie pozniej
nizw terminic 7 dni od daty zgloszenia Zadania, wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow, w szczegolnosci wykazu swoich zobowiazan wraz z terminami platnosci
wzgledem podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji
prac objetych umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajacy
ma prawo wstrzyma¢ platnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

15. Przed dokonaniem zaplaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej
faktury zobowiazany jest dotaczy¢ o§wiadczenie o wytacznym wykonywaniu robdt sitami wlasnymi
lub informacje o podwykonawcach, ktéorych roboty zostaly objete skladang faktura,
wraz z warto$cia tych robot. Przy sktadaniu faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne o$wiadczenia podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow o wykonaniu
wszelkich zobowiazan oraz platno$ci, objete dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcéw w stosunku
do Zamawiajacego.

16. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym
wykonaniu wszelkich zobowiazan oraz platnoSci wynikajacych z wykonanych robot
dla niniejszego przedmiotu umowy a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen
podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajgcego.

17. Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé platnosci faktury Wykonawey, do czasu ztozenia
w/w o$§wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw wskazanych w pkt 15 1 16
niniejszego ustepu. Wykonawea ponosi skutki ewentualnego zatrzymania platnosci przez
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18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajacego z powodu nie dolaczenia do faktury w/w oswiadczenia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawcg zamoOwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub ktory zawarl przedtozona Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
saroboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 18. Zamawiajgcy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacii.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
oktorych mowa w pkt 18, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zlecenie wykonania robdt przez podwykonawcoéw nie zmienia zobowigzan Wykonawcey wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to
byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szkdéd wyrzadzonych przez
swoich podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim.
W umowach =z podwykonawcami Wykonawca zobowiazuje swoich podwykonawcow
do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowa zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Przeniesienie przez ktorakolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowiazkow wynikajacych
z postanowien tej umowy na osobg trzecia wymaga dla swej wazno$ci pisemnej zgody drugiej
strony.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej waznoSci
jest mozliwe tylko po wyrazeniu takiej zgody przez Zamawiajacego w formie pisemne;.

8. Kierownictwo robot i pracownicy Wykonawcy.

1.

Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo robot, na czas ich wykonywania i na taki dhugi
okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wlasciwego wykonania
zobowiazan wynikajacych z Umowy.

Kierownik budowy, jako upelmomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie miat wplyw
na wybor i ewentualng zmiang Kierownika budowy.
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3.

Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektow
budowlanych i warunki prowadzenia robdt budowlanych (Prawo Budowlane).

Kierownik budowy odpowiada za zakres robot juz wykonanych i przekazanych w rece
Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca bedzie dysponowal na placu budowy w zwiazku z wykonaniem robdt takimi
pracownikami technicznymi i robotnikami, ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre wykonanie swoich
prac.

Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcey uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem
sa nickompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktorych obecno$¢ na terenie
placu budowy jest uznana przez niego na niepozadana.

9. Obowigzki i ryzyko Wykonawcy.

1.

2.

Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji
projektowej zwiazanej z Umowa.
Za wykonanie robot zgodnie z Umowa, obowiazujacymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajagcemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy
nalezy spelienie wszelkich §wiadczen, dokonanie wszelkich naktadow, jak réwniez poczynienie
wszelkich przygotowan, ktore sa konieczne badz potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie
z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzedowego
odbioru, niezaleznie od tego, czy te Swiadczenia, naklady i przygotowania ujgte sa w formie
pisemnej lub w formie rysunkéw w niniejszej umowie (wraz z zalacznikami). Swiadczenia
budowlane lub zwiazane z wyposazeniem, ktore nie zostalty dokltadnie opisane winne zosta¢ przez
Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji oraz
o jak najwyzszej jakosci.
Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czeéci, w materiatach,
urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca
jest odpowiedzialny za opieke nad robotami, Wykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich
przyczyn powstaty straty i szkody - stratg albo szkodg na swoj koszt w taki sposob, aby roboty
odpowiadaty pod kazdym wzgledem wymogom dokumentéw Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody 1 straty w robotach spowodowane przez niego
przy wypelnieniu swoich zobowiazan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez
za szkody 1 straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajace ze zmian osob sprawujacych samodzielne
funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie,
pod warunkiem spelnienia zapisow w SIWZ. Nowa osoba, ktora bedzie wykonywata przedmiot
umowy, musi wykaza¢, ze posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych
jej czynnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiajacego
w procedurze o udzielenie zamowienia publicznego bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca
musi poinformowaé pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego w ciagu 7 dni od dokonanej zmiany.
Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o zmianie 0sOb
uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo do zgloszenia zastrzezen na piSmie. Nie zgloszenie
przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzezen,
uwaza si¢ za akceptacje dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
nastepujacych dokumentow:
a) dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane oséb (wskazanych w SIWZ w wykazie
0soOb) sprawujacych samodzielne funkcje techniczne,
b) w przypadku Wykonaweéw, ktorzy wspélnie beda realizowaé przedmiot umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej migdzy tymi Wykonawcami.
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7.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie beda
mialy miejsce w trakcie realizacji umowy, jezeli beda wynikiem braku nalezytej starannos$ci
pracownika Wykonawcy lub innych osob dziatajacych na rzecz lub zlecenic Wykonawcy.
Wykonawca nie moze udostgpnia¢ nikomu wiadomos$ci 1 informacji powzigtych
przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych,
ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej
strony, niezaleznie od formy przekazania tych informacji iich zrodla, o ile bezwzglednie
obowiazujace przepisy nie stanowia inaczej. Informacje te stanowia informacje poufne.

10. Ubezpieczenie.

1.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia na wilasny koszt firmy od odpowiedzialnosci

cywilnej na czas obowiazywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedlozony

Zamawiajacemu.

Wykonawca bez wezwania przez Zamawiajgcego przedklada informacj¢ o przedtuzeniu polisy

ubezpieczeniowej, przekazujac Zamawiajacemu kserokopi¢ dokumentu potwierdzona za zgodno$¢

z oryginatem.

Wykonawca musi posiada¢ aktualna — oplacona polisg¢ na sume¢ ubezpieczenia OC nie nizsza

niz 100.000,00 PLN (stownie: sto tysigcy ztotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci:

a) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
z wykonaniem roboét - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

b) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Polisy wraz z dowodem optaty winny by¢ przedstawione przez Wykonawce do wgladu

Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jezeli Wykonawca nie przedstawi

polisy i dokumentow ubezpieczeniowych, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa,

optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Poprawki do warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego lub jako

og6lne zmiany wprowadzone przez firm¢ ubezpieczeniowa, z ktora zostala zawarta umowa

ubezpieczeniowa.

11. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z placem budowy.
1.

Ustala sig, ze Wykonawca w sktadanej ofercie zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi, w ktorych
beda realizowane roboty, w tym z uksztaltowaniem terenu, powiazaniem placu budowy z
istniejaca infrastruktura budowlana, z mozliwoscia urzadzenia zaplecza technicznego, warunkami
hydrogeologicznymi, mozliwosciami zasilania w energi¢, wode¢ i inne media, ze stanem drog
dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami zakwaterowania zatogi
oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;.

12. Przekazanie placu budowy.
1.

bl

Zamawiajacy przekaze Wykonawcey plac budowy, nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od zawarcia
Umowy.

Zamawiajacy wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przylaczenia,
zainstalowania miernikow i licznikow oraz koszty uzycia wody i energii ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy najpozniej w dniu podpisania Umowy projekt budowlany.
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski i nadzor autorski w trakcie realizacji budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywaé plac budowy w stanie wolnym
od przeszkod, sktadowa¢ materialy 1 sprzet w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku,
a zbedne przedmioty usunac¢ z placu budowy.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca powinien uporzadkowaé plac budowy i1 przekazaé
go Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed data
rozpoczecia odbioru koncowego robot.
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13. Obowiazki i zadania Wykonawcy.

1.

10.

11.

12.

13.

Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewnic si¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
o prawidlowym stanie wcze$niej zakonczonych lub bgdacych w toku innych prac budowlanych
na obiekcie budowlanym 1 powiadomi¢ Zamawiajacego na pisSmie o zauwazalnych
nieprawidtowosciach, ktore zdaniem Wykonawcy moga mie¢ niekorzystny wplyw na wymagana
jakos¢ obiektow budowlanych lub terminowo$¢ wykonania robot. W przypadku nie zachowania
powyzszego trybu Wykonawca traci prawo powotywania takich okoliczno$ci, jako podstawy
ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
umownych.

Wykonawca ma obowiazek wykona¢ roboty z nalezyta staranno$cia i zgodnie z postanowieniami
Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, site robocza, sprzegt, nowe materiaty
1 urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbgdne do wykonania oraz usunigcia wad.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym okreslonym w Zakgczniku Nr 3.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zaréwno caly przedmiot umowy,
jak i poszczegolne etapy robot.

Wykonawca ma obowiazek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa,
SIWZ, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robot,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowiazujacymi przepisami, a zwlaszcza przepisami
bhp i przeciwpozarowymi.

Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ materialy 1 $rodki produkcji niezbedne do prawidlowego
wykonania robét.

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ zasady kontroli jakos$ci.

Wykonawca ma obowiazek uzywa¢ do realizacji przedmiotu umowy materialy dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa
oraz wymogami umownymi Zamawiajacego. Swiadczenia, ktore ze wzgledu na zastosowany material
badZz wykonanie nie bgda odpowiadaly obowiazujacym przepisom lub wymogom umownym nie
zostang przez Zamawiajacego, ani przyjete, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowiazany
w zalezno$ci od zadania Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian
tych $wiadczen, usuna¢ je lub wykona¢ na nowo.

Wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ na zadanie Zamawiajacego badania jakoSciowe
w odniesieniu do wykonanych roboét 1 zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Jezeli Wykonawca opoznia si¢ z rozpoczgciem lub wykonczeniem robot tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie uméwionym, Zamawiajacy moze bez wyznaczania
terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uplywem terminu do wykonania robot.
Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robot w sposob wadliwy.

We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialnosé
za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obciaza
Wykonawce. Wykonawea zwalnia Zamawiajacego za szkody zwiazane z roszczeniami
wynikajacymi z takich naruszen.

Wykonawca odpowiada w pelnym zakresie wobec Zamawiajacego Iub osob trzecich za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze za inne szkody
spowodowane dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikow, przedstawicieli
lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada w szczegolnosci za szkody spowodowane niewlasciwa
jakoscia produktéw, wyrobow, materiatow lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny
za wszelki uszczerbek majatkowy i niemajatkowy Zamawiajacego spowodowany opoOznieniem
wykonania robot przez Wykonawce, jego pracownikow, przedstawicieli ipodwykonawcow
lub jakoscia stosowanych przez niego urzadzen lub materialéw lub zwigzany w inny sposob z jego
robotami. W razie zgloszenia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobg trzecig roszczenia
o wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczen na drodze sadowej, Wykonawca zwalnia
Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcey naprawienia szkody powstalej w skutek wad obiektu
budowlanego bedacych nastgpstwem wadliwosci dokumentacji projektowej lub wadliwosci

» Budowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”
Strona 59



* X %

*

* %

* [ Xk
* } A* Program
R
Nl
* 4 Wigjskich
“.‘ na lata 2007-2013
|

* p K

Europejski Fundusz Rolny na rzecz

R

ozwoju Obszarow Wiejskich

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

wskazowek udzielonych przez nadzor autorski obiektu budowlanego, chyba, ze Wykonawca wykaze,
ze uprzedzit o takich konsekwencjach Zamawiajacego lub wykaze, ze mimo dotozenia nalezytej
starannosci nie mogt stwierdzi¢ wad projektu lub wadliwo$ci wskazowek nadzoru autorskiego,
ani zapobiec powstaniu wynikajacej stad szkody.

Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi nieodwotlalnie na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia
iroszczenia wynikajace z tytulu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcow
i dostawcoéw, a ponadto zobowiazuje si¢ kazdorazowo zamieszcza¢ w umowach zawieranych
z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnien i roszczen
z tytulu regkojmi na Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzulg, w mysl,
ktorej przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy na osobe¢ trzecia wymaga dla swej
wazno$ci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpiecza organizacje i1 zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegoélnoSci:
wykonuje i utrzymuje w nalezytym stanie i na swoj koszt o$wietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia
niezbedne zabezpieczenia placu budowy i robot oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy,
wykona przylacze wodociagowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie oplaty
za ich pobor, poniesie koszty wilaczen i wylaczen energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu
w okresie zimowym. Wykonawcy zakazuje si¢ korzystania z istniejacych na terenie dzialek oraz
w okolicy placu budowy $mietnikow.

Swiadczenie, ktére ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowiazujacym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostana przez Zamawiajacego ani
przyjete ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiazany w zaleznos$ci od zadania Zamawiajacego
do dnia odbioru przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych §wiadczen, usuna¢ je lub wykonaé¢ na nowo.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
i przekazane mu do ich realizacji materiaty i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru pelna dostgpnos¢ do robot. Wykonawca
jest zobowiazany zglasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach
Inspektora nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robét,
a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezb¢dne do wykonania kompletnego
dzieta i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zapewnia biezaca obstuge geodezyjna przez uprawnione stuzby geodezyjne, obejmujaca
wytyczenie obiektow oraz wykonywanie biezacej inwentaryzacji.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporzadzi i1 skompletuje dokumentacjg
powykonawcza, po zakonczeniu robot i przekazaé ja Zamawiajacemu najpdzniej na 5 dni przed
terminem odbioru koncowego.

Jezeli catos¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem
do dziennika budowy oraz przesyta zawiadomienie Zamawiajacemu. Takie zawiadomienie bedzie
uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robot.

Materiaty 1 urzadzenia stosowane przez Wykonawcee powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 - ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia oraz projektu budowlanego,
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot.

Na kazde Zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonaweca obowigzany jest okazad
w stosunku do wskazanych materiatdw 1 urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracjg
zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng lub oznaczenia zgodne
z normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczna panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznana za zgodna
z wymogami podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace
termin produkcji materialow i urzadzen, technologii systemu.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbgdne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona
uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych zaméwieniem, jak rowniez dokona
odkrywek, w przypadku nie zgloszenia robot zanikajacych do odbioru.
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Obowiazkiem Wykonawcy jest udzielanie pomocy w opracowaniu materiatow do wnioskow
o pozyskanie $rodkéw finansowych pozabudzetowych, m.in. harmonograméw, zalacznikow
do wnioskéw 1 umow.

Wykonawca jest zobowiazany do koordynowania oraz umozliwienia wykonania robdt na placu
budowy przez innych wykonawcow dzialajacych na zlecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca wykonywaé bedzie roboty z nalezyta staranno$cia, w sposob jak najmniej ucigzliwy
dla wlascicieli nieruchomosci sasiadujacych.

Wykonawca zapewni pelny dozér, a takze wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca prowadzit bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywat teren
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, jak réwniez na biezaco usuwat odpady
1 $mieci.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swoj koszt postawi do dyspozycji Zamawiajacego, co oznacza,
7ze zlozy materiaty w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub wywiezie na swoj koszt,
na odlegtos¢ do 10 km,

Wykonawca umozliwi wstgp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
1 jednostkom sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
Wykonawca odtworzy nawierzchnie drogowe oraz zdemontuje obiekty tymczasowe.

Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakonczeniu robot, na 5 dni przed data rozpoczecia
odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca przygotuje niezb¢dne pomieszczenie na organizowanie narad koordynacyjnych
o powierzchni minimum 20 m” oraz zapewni odpowiedni standard organizowanych narad.
Wykonawca ma obowiazek przez caly okres gwarancji i rekojmi uczestniczy¢ w przegladach
bez dodatkowego wynagrodzenia.

14. Bezpieczenstwo i ochrona robdt oraz zachowanie Srodowiska.

1.

Wykonawca zobowiazany jest w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:

a) w pelni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na placu

budowy,
b) dostarczy¢ i1 utrzymywaé na wlasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, §wiatla, znaki
ostrzegawcze, rusztowania, itp.

Wszelkie czynno$ci niezbedne do wykonania i wykonczenia robot oraz usunigcia wad powinny by¢
przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypelniania
zobowiazan Umowy - nie zaklocaé wigcej niz to jest konieczne warunkow zycia oraz dostgpu,
uzytkowania lub zajmowania drog publicznych prywatnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony Srodowiska na placu budowy
1 W jego otoczeniu.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom, postgpowaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwiazku z tymi zakloceniami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
- zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.
Wykonawca zobowiazuje si¢ podjecia odpowiednich s$rodkow w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego Srodkami transportowymi
lub jego podwykonawcow.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt organizacji ruchu
kotowego, projekt organizacji placu budowy. Koszty zajgcia pasa drogowego oraz wylaczen w ruchu
kotowym ponosi Wykonawca (jesli sa te dokumenty wymagane).

15. Odkrycia (wykopaliska).

1.

Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartosci
geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowia - w mys$l obowiazujacych
przepisow - wlasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotdéw, podejmuje
stosowne $rodki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez niepowotane do tego
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osoby i1 natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz wykona na koszt
Zamawiajacego, wg jego polecen, prace odnos$nie wlasciwego ich zabezpieczenia.

ROZDZIAL I11.
TERMIN REALIZACII UMOWY

16. Terminy.

1.

2.

Wymagane terminy zakonczenia prac stanowiacych przedmiot umowy:
a) Przekazanie placu budowy i rozpoczecie robot - do 3 dni od daty podpisania umowy.
b) Zakonczenie robot objetych niniejsza umowa - do 15.12.2014 r.

Termin zakonczenia rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza date bezusterkowego

protokodlarnego ich przejecia przez Zamawiajacego.

ROZDZIAL 1V.
WYNAGRODZENIE

17. Wynagrodzenie.

1.

W

Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrana w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie
ryczattowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materialy i $rodki produkcji dostarczone przez
Wykonawce, a niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.1. wyraza si¢ kwota: .................... PLN (stownie:
.................................................................. ztotych ...../100).

Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wylaczenia jednostronng decyzja Zamawiajacego,
nie wymagajaca zgody Wykonawcy wybranych czgSci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego
robot Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegélnych etapach przy wylaczeniu Iub odstapieniu od
umowy, jako ceng koncowa przyjmuje si¢ stanowiaca sume¢ wynagrodzen pozostatych do wykonania
czgSci zadania. Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania
umowy zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezaloby w interesie publicznym.
Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi
z odbiorem robdt, wlaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty
przyltaczen, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

Nosniki cenotwoércze nie ulegaja zmianie i wynosza:

a) Stawka roboczogodziny - 7k
b) Koszty posrednie -%
c) Zysk -%
d) Koszty zakupu -%

Do kosztorysowania nalezy przyjac $rednie ceny materialow wraz z kosztami zakupu oraz $rednie ceny
najmu i pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi zawartymi w aktualnym cenniku ,,Sekocenbud”
— rejon zachodniopomorski (wg stanu na dzien odbioru). Materialy ,,nietypowe” zostana rozliczane
na podstawie faktycznych cen zakupu.

18. Kary umowne.

1.

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci okre§lonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym stanowigcym integralna cz¢$¢ umowy. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg
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umowna bez wzgledu na przyczyny niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazan objetych
umowa:

a)

b)

©)
d)

2

h)

)

k)

)

za kazdy kalendarzowy dzien opoOznienia w realizacji poszczegélnych elementéw robot
sktadajacych si¢ na dany etap robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym,
stanowiacym integralna czg$¢ niniejszej umowy — 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100),

za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia w zakonczeniu kazdego z etapow robot wskazanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 200,00 zk (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

za kazdy kalendarzowy dzien opoznienia w zakonczeniu przedmiotu umowy — 500,00 zi
(stownie: pigéset ztotych 00/100),

za opOznienie w usunigciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze
lub w okresie gwarancji i regkojmi za wady w wysokosci — 500,00 zl (stownie: pigéset ztotych
00/100) za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia. Termin opoznienia bedzie liczony
od nastgpnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgacego na usunigcie wad,
za kazdy kalendarzowy dzien opodznienia w zachowaniu wazno$ci ciagloéci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — 1.000,00 zl (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100),

za kazdy kalendarzowy dzien opoznienia w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru
koncowego robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 1.000,00 zI (stownie: jeden tysiac
ztotych 00/100),

za wprowadzenie na plac budowy innych oséb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne
w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie, ktore nie zostaly
zgloszone Zamawiajacemu zgodnie z zapisami ROZDZIALU II ust. 9 pkt 5, w wysokosci
5.000,00 z (stownie: pig¢ tysigcy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z zapisami Rozdziatu I ust. 7 w wysokosci 5.000,00 zi
(stownie: pigc tysigey ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, Iub projektu jej zmiany w wysokosci
5.000,00 z (stownie: pigc tysigcy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych
00/100) za kazde zdarzenie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5.000,00 z (stownie: pig¢ tysigcy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

m) za odstapieniec od umowy z przyczyn lezacych po stroniec Wykonawcy w wysokosci

20% wynagrodzenia umownego brutto.

. Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy podlegaja sumowaniu.

Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej rowniez utracone korzysci.

. Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z najblizszej faktury ztozonej przez Wykonawce,
a Wykonawca wyraza na to zgodg.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od domagania si¢ zaplaty naliczonych kar umownych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocze$nie odpowiedniej
jakosci wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie
ztotych) za kazdy roboczy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po terminie, w ktorym odbior
powinien by¢ zakonczony,

za odstapienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia
za przedmiot Umowy.
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7.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej rowniez w przypadku braku winy
dluznika za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania objgtego umowa oraz w przypadku
nie wystapienia u Zamawiajacego szkody.

19. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

10.

Dla zapewnienia wykonania robot w sposéb 1 w terminach zgodnych z Umowa Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 148 ust. 1 ustawy,
w wysokosci 7%  calkowitej] ceny oferty tj. ... zt  (slownie:
.................................. ztotych ...../100).
100% powyzsze] KWOtY t]. v.ovvivviiniiiiiiiiiiiiiieienns zt (stownie: .................. ztotych ...../100)
whiesione zostanie w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy,
wskazany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pieniadzu winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne
i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie w swojej
tre§ci zawieralo pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajgcego wtym m. in.: oplacenie polisy
ubezpieczeniowej OC, kary umowne z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy lub jego czesci.
Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznaniu przez Zamawiajacego

za nalezycie wykonane,
b) w pozostatej czgSci, nieuzytej na usunigcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu re¢kojmi za wady.

Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form bezwarunkowych, platnych na kazde zadanie Zamawiajacego,
o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy.
W  przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione
zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wlasnos¢ i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowa wykonania roboét 1 pokrycia roszezen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
Wykonawcy realizujacy wspolnie zamowienie (konsorcjanci) ponosza solidarna odpowiedzialnosé
za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.
W przypadku przedluzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zamowienia lub w skutek innych okoliczno$ci nie okreSlonych niniejsza umowa Wykonawca
zobowiazany jest do niezwlocznego (jednak nie podzniej niz w ostatnim dniu obowiazywania
poprzedniego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) przedluzenia terminu waznos$ci
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pienigzna zachowujac jego ciaglo$¢ lub wniesienia
zabezpieczenia w formie pienig¢zne;.
Wykonawca o$wiadcza, ze wnidst przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
WYKOnania UmOWY W fOTIIC. ... ..u sttt ittt ettt et et et et et et et et et et et e e e e eaareaans

20. Gwarancja i rekojmia.

1.

Okres gwarancji wynosi 60 miesi¢cy od daty bezusterkowego odbioru koncowego calego przedmiotu
Umowy. Okres r¢kojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji 1 rozpoczyna si¢ od daty
bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy i1 uptywa w dniu wygasnigcia
gwarancji.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca jest zobowiazany do niecodptatnego usuwania zaistniatych
wad w ciagu 5 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
zazada usuni¢cia wad, wyznaczajac Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca
nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajgacy moze zlecic¢ ich
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usunigcie osobie trzeciej (innemu Wykonawey) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze
powierzenia usuni¢cia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce,
co najmniej na 3 dni wczesniej. Koszt usunigcia wad przez osobg trzecig zostanie w takim przypadku
potracony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

4. Jezeli Wykonawcea z tytutu gwarancji dokonat istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili odbioru prac wolnych od wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas, w ciagu ktorego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt korzystac.

5. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tyt. gwarancji i r¢kojmi za wady powstale
na skutek wad rozwiazan projektowych, ktérych wprowadzenie zazadat oraz za wady robot (obiektow)
powstate na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;.

6. Wykonawca jest zobowiazany do uczestniczenia na swoj koszt we wszystkich przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

ROZDZIAL V.
ODBIORY I ROZLICZENIA

21. Odbiory robét.

1. Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory czegSciowe, polegajace na sprawdzeniu iloSci i ocenie jakos$ci robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiory poszczegdlnych etapdw robot,

b) odbior koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robét
zgodnie z Umowa.

¢) odbidr pogwarancyjny.

2. Jezeli cato$¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane
procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie
o zakonczeniu rob6t winno by¢ dokonane na piSmie. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ najdalej w ciagu
7 dni roboczych wyznaczy¢ termin rozpoczecia czynnosci odbioru, nie dhuzszy jednak niz 14 dni
roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawey pisemna decyzje
ustalajaca, jakie prace zdaniem Zamawiajacego musza, by¢ wykonane, aby odbiér konicowy mogt by¢
dokonany zgodnie z Umowa. Zakonczenie odbioru winno nastapi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty
rozpoczgceia odbioru.

3. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ na wlasny koszt, w terminie
ustalonym w protokole odbioru.

4. Wykonawca na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci
dziennik budowy, zaswiadczenie wlasciwych jednostek i organdw, protokély techniczne odbiordw
migdzyoperacyjnych, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci oraz dokumentacj¢ powykonawcza
z wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny.

5. Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia wad
lub usterek nie dajacych si¢ usunaé¢ w szybkim czasie lub brakiem mozliwosci korzystania z obiektu.
Po zakonczeniu rekojmi lub gwarancji strony dokonuja odbioru ostatecznego.

22. Rozliczenie.
1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

a) Rozliczenie za prace wykonane w okresach realizacji Umowy. Rozliczenie za wykonane roboty
nastgpowa¢ moze w okresach miesigcznych - fakturami przejsciowymi, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji, sporzadzonymi przez Wykonawce
na podstawie potwierdzonej przez Zamawiajgcego ilosci robot prawidlowo wykonanych
w danym miesiacu. Wyptaty z tytutu faktur przejSciowych nie maja wptywu na odpowiedzialnos¢
1 gwarancj¢ oraz rekojmi¢ Wykonawcy za jako$¢ robot. Wyplat tych nie uwaza si¢ za czgSciowy
odbior robot.
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0.

b) Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy nastapi faktura koncowa wystawiona
w oparciu o sporzadzony 1 podpisany przez strony bezusterkowy protokot odbioru koncowego
robot.

Obowiazujace w niniejszej umowie warunki rozliczen i platno$ci zostaly wskazane w Rozdziale II ust.
7 pkt 15 —23.

Prawidlowo wystawione faktury Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajacego w terminie
do 30 dni od daty ich dorgczenia Zamawiajgcemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami
stwierdzajacymi nalezyte pod wzgledem iloSciowym 1 jakoSciowym wykonanie robot. Platnosé
dokonana begdzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.

Nieprawidtlowo wystawiona i ztozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu
platnosci.

Platnosci za wadliwie wykonane poszczegolne §wiadczenia moga zosta¢ wstrzymane, az do odbioru
wyzej opisanych §wiadczen.

Numer konta WYKONAWCY: ........oiiiiitiiiii i e e

Wykonawca zrzeka si¢ nieodwolalnie roszczenia o odsetki za opodznienia w platnosciach, jezeli
ich ptatno$¢ nie bedzie terminowa z powodu nieréwnomiernego sptywu $rodkéw pieni¢znych
do budzetu (np. z UE) na rzecz Zamawiajacego.

Gmina Bobolice — Zamawiajacy jest platnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym
NIP 499 — 044 -11 - 87.

Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ..........................

23. Odstapienie od Umowy.

Oproécz

wypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje prawo

odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1.

2.

Zamawiajacemu przyshiguje prawo do odstapienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego
ze skutkiem natychmiastowym w nast¢pujacych sytuacjach:

a) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, bez obowiazku zaptaty kar umownych.

b) Zostanie zgloszony wniosek o wszczecie postegpowania uktadowego lub naprawczego, wniosek
o0 ogloszenie upadtosci lub likwidacjg firmy Wykonawcy.

c) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

d) Wykonawca nie rozpoczal robot w ciagu dwoch tygodni od zawarcia umowy oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie.

e) Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowa lub nie dotrzymuje swoich
obowiazkéw wynikajacych z umowy.

f) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 15 dni.

g) Wykonawca opoznia si¢ z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robot
ponad jeden miesiac, przekraczajac terminy (lub termin) okreslone w harmonogramie.

h) W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

1) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robot wg zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

J) W razie gdy $wiadczenie Wykonawcey stato si¢ niemozliwe z powodu okoliczno$ci, za ktore
odpowiada Wykonawca.

k) W przypadku wad robot, gdy wady sa istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego
terminu do usuni¢cia wad Wykonawca wad nie usunat.

1) Wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w Rozdziale II ust. 7 pkt 18 lub koniecznosé
dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegolnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania

w terminie do 30 dni od uptywu terminu za zaptatg faktur okreslonego w niniejszej umowie,
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b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania

protokotu odbioru.

3. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

a)

b)

©)

d)

w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegélowy protokdt inwentaryzacyjny robot w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora odpowiada za odstapienic od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,

- odkupienie materiatdow, konstrukcji lub urzadzen,

- przejecia od Wykonawcey pod swéj dozér terenu budowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutlu poniesionych strat i utraconych
korzys$ci w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronic Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ zmiany umowy, bez skutkow finansowych i prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegdlnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, w przypadku:

a)

b)
©)

d)
e)

Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawey w szczegdlnosci: zmiana
nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowiazku
ztozenia informacji o zmianie siedziby, dorgczenie wszelkiej korespondencji pod znanym
Zamawiajacemu adresem, ma skutek prawny.

Zmiany zasad 1 warunkow dofinansowania inwestycji.

Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
zamowienia wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane,
zgodnie z kosztorysem ofertowym a w szczeg6lnosci na zasadach obowiazujacych strony
z umowa. Rozliczenie nastapi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

Koniecznos$ci wykonania prac archeologicznych.

Wystapienia sity wyzszej, w szczegolnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie,
ktorego skutki sa niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy
w catosci lub czgSci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé
przy zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku wystapienia sity wyzszej Strona dotknigta
jej dziataniem niezwlocznie poinformuje pisemnie druga strong o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie
to mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwoSci dokumenty potwierdzajace jej wystapienie.
Obie Strony niezwlocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnia tryb dalszego
postgpowania. W takich szczegdélnych przypadkach Wykonawca zobowiazany bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancOw o okresowych zmianach.
Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy begdace bezposrednio nastgpstwem okoliczno$ci, ktore stanowia skutek dziatania sity
WYZSZej.

Wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robdt zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technologicznej i obowigzujacymi
przepisami.
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g) W przypadku wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
sporzadzenia oferty, a ktdre sa niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia,
np. zmiany obowiazujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

h) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem
budowlanym (Dz. U. Nr 156, poz. 1118), tj.: jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia
zwigkszenia standardu i jako$ci, zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robdt lub usprawnienia
procesu budowlanego, jezeli wynikaja one z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwiazan
zamiennych i dotycza zmian nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace
zmian w dokumentacji projektowej naleza do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie
koniecznos$ci, uzasadnionej przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci
dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia
zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgoda Zamawiajacego moga dokonac
odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

1) Wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie zamowienia
podstawowego majacych wplyw na zmiang terminu realizacji umowy.

j)  Wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majacych wplyw na zmiang terminu realizacji umowy.

k) Rezygnacji z wykonania cz¢Sci robdt budowlanych nieprzekraczajacych jednak 20%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwaty
budzetowej przez Rade Miejska w Bobolicach zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy o
finansach publicznych, spowodowane zwigkszeniem budzetu na realizacjg przedmiotu umowy.

m) W przypadku braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow na
etapie sktadania ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo
na etapie realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAL II ust. 7, bez koniecznosci
sporzadzania aneksu.

7. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktéw d), e), ), g), i), j), 1) moze ulec
skroceniu lub przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.
8. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu h), jest:
a) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu,
b) poprawa wartosci i jako$ci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robdt budowlanych,
¢) podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.
9. W odniesieniu do punktow d), e), ), g), h), i), j), k), 1) moze ulec zmianie lub modyfikacji
harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy.
10. Wszystkie  zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem  niewaznosSci
z wylaczeniem okolicznosci okreslonych we wzorze umowy.

24. Zamowienia dodatkowe

Udzielenie zamoéwienia dodatkowego bedzie mozliwe tylko 1 wylacznie wowczas, jezeli w trakcie realizacji
zamoOwienia wystapia roboty niezb¢dne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikajace z dokumentacji
projektowej, a ktorych Wykonawca pomimo usilnych staran nie mogt przewidzie¢. Zamowienia dodatkowe
beda rozliczane na podstawie odrgbnie zawartej umowy pomigdzy Wykonaweg realizujacym zamowienie,
a Zamawiajacym w trybie z wolnej reki dla udzielenia zamoéwien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Pzp. Udzielenie zamowienia dodatkowego bedzie mozliwe po zbadaniu okolicznosci bedacych
podstawa ich udzielenia i szczegdtowego uzasadnienia w protokole konieczno$ci wykonania zamowienia
dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego.

25. Postanowienia dodatkowe i koncowe.
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z SIWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrebie
i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.
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2.

10.

11.

12.

Sprawdzit

Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robot w szczegdlnosci ich jakosci,

terminowos$ci 1 uzycia wlasciwych materiatdw oraz do zadania utrwalania wynikéw kontroli
w odpowiednich dokumentach.

Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materialow i technologii wykonywania robot jedynie,
na ktore wyrazit pisemna zgod¢ Zamawiajacy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz Kosztorys zbiorczy (Zalacznik nr 3 do umowy) moze
podlega¢ zmianom lub modyfikacjom. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie
podpisanie aneksu do umowy z zalaczeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu
rzeczowo finansowego i1 kosztorysu zbiorczego.

W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastapitlo z przyczyn Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robot, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie
obciazony jej kosztami.

Wykonawca nie moze przekaza¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej] umowy na rzecz osob
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty
okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecnoSci pelnomocnika przedstawiciela
Wykonawcey na naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna
w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pigéset zlotych) za kazda nieobecnosé¢, bez wzgledu na przyczyne
nieobecnosci.

Wszelkie zmiany Umowy moga nastapi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznoS$ci takiej zmiany z zastrzezeniem ust. 17 pkt 4. Rozdzial IV oraz ust. 23 pkt 6 lit. ¢), k)
Rozdziat V.

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy
dla Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

Umowe i zalacznik Nr 3 sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarzy dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w centralnym zbiorze umow,
1 egzemplarz w dokumentacji zaméwien publicznych, 1 egzemplarz na stanowisku pracownika
merytorycznego.

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

pod wzgledem merytorycznym:

Sprawdzit

pod wzgledem formalno — prawnym:
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Zalacznik Nr 11 do SIWZ

UMOWA NR ZP — 042/923/2014 — ZADANIE 2

zawarta W dniu «..eeeeeenneen. roku w Bobolicach pomigdzy
Gming Bobolice w imieniu, ktorej dziata:

Grazyna Wiater-Ubysz - Zastepca Burmistrza Bobolic,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Sempolowicz, zwana w dalszej czgSci niniejszej umowy
+ZAMAWIAJACYM",

zwang dalej w tre§ci umowy ,, WYKONAWCA", ktory jednocze$nie oswiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialno$é
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w przetargu nieograniczonym (art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych -
(t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 907 ze zm.).

ROZDZIAL 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastgpujacy przedmiot zamowienia:
»Budowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”

ZADANIE 2 - Sieé kanalizacji sanitarnej wraz z podlqczeniem istniejqcych przylqczy
z budynku w ulicach Swierczewskiego i Traugutta w m. Bobolice

2. Szczegbdtowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
stanowiaca Zalacznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiaca integralng cz¢§¢ umowy.

ROZDZIAL 1I.
POSTANOWIENIA OGOLNE

3. Definicje podstawowych pojec i okreslen.
Uzyte w niniejszej tresci szczegdtowych warunkow Umowy pojecia 1 okreslenia maja znaczenie zgodne
z nizej podanymi objasnieniami:
1. ,Cena” - warto$¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczaltowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
2. ,,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.
3. ,,.Dni” i, miesigce” — dni i miesiace kalendarzowe.
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4.

~ o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

sDokumentacja Umowy” lub ,,Dokumenty Umowne” — dokumenty i inne informacje, stanowiace

integralng cz¢$¢ Umowy.

sDokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone

Wykonawcey przez Zamawiajacego, jak réwniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki,

wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez

Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

»Element robot” — najmniejsza cz¢$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

wEtap robot” — zespot elementdéw uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

»Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiazan Wykonawcy z tytutu

wykonania robét.

»Inny podmiot” — wykazana przez Wykonawce w procedurze oceny spetniania warunkow udziatu

W postgpowaniu przetargowym — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nie posiadajaca osobowosci prawnej, ze dysponuje lub bedzie dysponowatl zasobami tego podmiotu

w zakresie:

1) wiedzy i do$wiadczenia,

2) potencjatu technicznego,

3) oso6b zdolnych do wykonania zamowienia (w zespole Wykonawcy znajduja si¢ osoby, ktore
udostgpnia mu inny podmiot),

4) zdolnosci finansowych.

»Inny wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie

robo6t lub ustug na placu budowy, na ktérym Wykonaweca realizuje zlecone mu roboty.

»Inspektor nadzoru” — osoba upelnomocniona przez Zamawiajacego w Umowie, do wystgpowania

w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji robot. Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru

sa okreslone w dokumentach Umowy oraz obowiazujacych przepisach prawnych.

»Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i1 wyceniony przez Wykonawcee przedmiar robot,

uwzgledniajacy wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej oraz

SIWZ.

»Oferta” — zobowiazanie Wykonawcy zlozone Zamawiajagcemu na wykonanie robdt zgodnie

z warunkami okre§lonymi w dokumentacji zamowienia.

»Operat Kkolaudacyjny” — zbior wszystkich dokumentéw umownych z uwzglednieniem zmian

zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikdw przeprowadzonych badan i préob, rodzajow i ilosci

wykonanych robot oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie, stanowiacych podstawe

do wykonania odbioru koncowego (dokumentacja powykonawcza).

»Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcey przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot

budowlanych.

»Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktora Wykonawca zawart Umowe o wykonanie

czg$ci robdt budowlanych lub ushug, dostaw objetych Umowa i1 prawidlowo zglosit ten fakt

Zamawiajacemu.

»Przedmiar robot” — zestawienie pozycji stanowiacych material pomocniczy do obliczenia ceny

oferty, z wyszczegdlnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru 1 ilo$ci

robot.

»Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady dostarczonych

urzadzen rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

»Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktére nie wystepuja w zadnym dokumencie, tj m.in.

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze rob6t, SIWZ i innych

dokumentach stanowiacych integralna czgs¢ zamowienia.

»Roboty budowlane” lub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,

montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbidrkowe, materiaty i urzadzenia oraz ushugi budowlane,

ktore Wykonawca ma wykona¢ i przekazaé Zamawiajacemu w ramach Umowy zgodnie

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz SIWZ.

»opecyfikacja techmiczna” — okre§lenie standardow, wymagan jakosciowych oraz warunkow

wykonywania umowy.

»Sprzet” — maszyny, urzadzenia i §rodki transportowe Wykonawcey” oraz innych podwykonawcow

przeznaczone do budowy i obstugi robot.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.

»Stawka godzinowa” — cena podana w kosztorysie ofertowym za godzing robocizny i ewentualnej
pracy sprzetu wykonania robot nie ujgtych w przedmiarze robot.

»,Umowa” — wyrazone na piSmie zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
o wykonanie okreSlonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

»Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odplatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace cz¢$¢ zamoéwienia
publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawca), a w przypadku zamoéwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

»Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania roboét, a przewidziane do usunigcia po ich zakonczeniu.

»Wada” — jakakolwiek czg$¢ robdt wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robo6t, SIWZ oraz roboty wykonane niewlasciwie,
a takze ujawnione wady materiatow 1 urzadzen.

»Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajgcy zawart Umowe, na warunkach okreslonych w Umowie
o wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamdéwienia publicznego.

»Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

»Zalaczniki do Umowy” — zbior dokumentdéw okre§lajacych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robot.

»Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu robot przekazana na pisSmie Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru 1 Zamawiajacego.

»SIWZ” — specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia.

4. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastepujace zalaczniki:

1.
2.
3.

Oferta Wykonawcy - Zatacznik Nr 1
SIWZ - Zalacznik Nr 2
Harmonogram rzeczowo — finansowy, kosztorys zbiorczy - Zatacznik Nr 3

5. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.

1.

2.
3.

Prawa i obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowiazujace w Polsce przepisy, a przede
wszystkim:

— Prawo Zamowien Publicznych,

— Kodeks Cywilny,

— Prawo Budowlane,

— Polskie Normy, Branzowe Normy,

— Kodeks Postgpowania Cywilnego,

— warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,

— warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.

Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Gdziekolwiek w tresci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie si¢ przez
to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pis$mie. Dokumenty takie sa wiazace
dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.
Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) naleza
do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie koniecznosci, zleci dokonanie zmian. W przypadku
wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian strony moga dokonaé odpowiednich zmian
w harmonogramie rzeczowo — finansowym 1 postanowieniach umowy.

6. Prawa i obowiazki inspektora nadzoru.

1.

Inspektor nadzoru powinien wypetnia¢ obowiazki i dziala¢ w ramach kompetencji wyszczegolnionych
w Umowie, przepisach prawa i aktach wykonawczych.
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2.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora nadzoru, wiazace jest ustalenie Zamawiajacego, z wyjatkiem wypadkow wyraznie
stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcey z wykonania
jakichkolwiek zobowiazan wynikajacych z dokumentow Umowy.

Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemne;j i staje si¢ obowiazujaca po dorgczeniu kopii
Wykonawcy.

Postanowienia pkt. 2 i 3 nie moga narusza¢ zakresu prawa i obowiazkéw Inspektora nadzoru
wynikajacych z ustawy - Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru nie ma prawa do samodzielnego decydowania o zmianie sposobu realizacji
robot przez Wykonawce na podstawie akceptowanych przez siebie i1 projektanta projektow
zamiennych.

7. Zlecenie wykonania rob6t podwykonawcom.
Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie wspolpracowaé z podwykonawcami, beda miaty
zastosowanie nizej wymienione zapisy.

1.

2.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcoéw, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Stosownie do tre$ci art. 647' Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego

wyrazonej na pismie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgséci prac objgtych umowa innemu
podwykonawcy pod rygorem nieoplacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

Brak zgody Zamawiajacego na podwykonawceg bedzie skutkowaé¢ brakiem solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawca bedzie wiazaca dla stron,
ktore ja zawarly, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub zmiang projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni
od sporzadzenia projektu Iub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie

14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy lub jego zmiany.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu pos§wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgode
na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z podwykonawca musi zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robdt powierzony podwykonawcy wraz z czeg$cia dokumentacji dotyczaca wykonania
robét objetych umowa;

b) kwot¢ wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

¢) termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem i kosztorysem zbiorczym —
harmonogram robo6t musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt Wykonawcy;

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej dostawy lub ushugi;
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e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamoéwienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadal wczesniej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcey przez Zamawiajgcego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

8. Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcey, dopuszcza zmiang podwykonawcy
albo rezygnacje z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.

10. Zmiana albo rezygnacja, o ktérej mowa w pkt 9 moze nastapic:

a) po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy, o tym ze: rezygnuje
on z udzialu w realizacji przedmiotu zamowienia, zostat zaspokojony finansowo oraz nie ma
roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu realizacji robot/ushug/dostaw oraz

b) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania

spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca
jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

11. Zapisy umow z podwykonawcami nie moga sta¢ w sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu kazdq poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

13. Niezaleznie od postanowien ROZDZALU II. ust. 7 pkt 6 i 7 niniejszej umowy, zamiar
wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 7 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na pi§mie, nie pozniej
nizw terminic 7 dni od daty zgloszenia zZadania, wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow, w szczegolnosci wykazu swoich zobowiazan wraz z terminami platnosci
wzgledem podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji
prac objetych umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajacy
ma prawo wstrzyma¢ platnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

15. Przed dokonaniem zaplaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej
faktury zobowiazany jest dotaczy¢ o§wiadczenie o wytacznym wykonywaniu robdt sitami wlasnymi
lub informacje o podwykonawcach, ktorych roboty zostaly objete skladang faktura,
wraz z warto$cia tych robot. Przy sktadaniu faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne o$wiadczenia podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow o wykonaniu wszelkich
zobowiazan oraz platnosci, objgte dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcéw w stosunku
do Zamawiajacego.

16. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) oS$wiadczenia wszystkich podwykonawcow 1 dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym
wykonaniu wszelkich zobowiazan oraz platnosci wynikajacych z wykonanych robot
dla niniejszego przedmiotu umowy a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen
podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajgcego.

17. Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé platnosci faktury Wykonawey, do czasu ztozenia
w/w o$§wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw wskazanych w pkt 15 1 16
niniegjszego ustepu. Wykonaweca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania platnosci przez
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18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajacego z powodu nie dolaczenia do faktury w/w oswiadczenia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub ktory zawarl przedtozona Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
saroboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 18. Zamawiajgcy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacii.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
oktorych mowa w pkt 18, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zlecenie wykonania robdt przez podwykonawcoéw nie zmienia zobowigzan Wykonawcey wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to
byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szkdéd wyrzadzonych przez
swoich podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim.
W umowach =z podwykonawcami Wykonawca zobowiazuje swoich podwykonawcow
do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowa zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Przeniesienie przez ktorakolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowiazkow wynikajacych
z postanowien tej umowy na osobg trzecia wymaga dla swej wazno$ci pisemnej zgody drugiej
strony.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej waznoSci
jest mozliwe tylko po wyrazeniu takiej zgody przez Zamawiajacego w formie pisemne;.

8. Kierownictwo robot i pracownicy Wykonawcy.

1.

Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo robot, na czas ich wykonywania i na taki dlugi
okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wlasciwego wykonania
zobowiazan wynikajacych z Umowy.

Kierownik budowy, jako upelmomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie miat wplyw
na wybor i ewentualng zmiang Kierownika budowy.

» Budowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice”
Strona 75



* %

* X %

*

* [ Xk
* } A* Program
R
Nl
* 4 Wigjskich
“.‘ na lata 2007-2013
|

* p K

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich

3.

Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektow
budowlanych i warunki prowadzenia robdt budowlanych (Prawo Budowlane).

Kierownik budowy odpowiada za zakres robot juz wykonanych i przekazanych w rece
Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca bedzie dysponowal na placu budowy w zwiazku z wykonaniem robdt takimi
pracownikami technicznymi i robotnikami, ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre wykonanie swoich
prac.

Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcey uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem
sa nickompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktorych obecno$¢ na terenie
placu budowy jest uznana przez niego na niepozadana.

9. Obowigzki i ryzyko Wykonawcy.

1.

2.

Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji
projektowej zwiazanej z Umowa.
Za wykonanie robot zgodnie z Umowa, obowiazujacymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajagcemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy
nalezy spelienie wszelkich §wiadczen, dokonanie wszelkich naktadow, jak réwniez poczynienie
wszelkich przygotowan, ktore sa konieczne badZ potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie
z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzedowego
odbioru, niezaleznie od tego, czy te Swiadczenia, naklady i przygotowania ujgte sa w formie
pisemnej lub w formie rysunkéw w niniejszej umowie (wraz z zalacznikami). Swiadczenia
budowlane lub zwiazane z wyposazeniem, ktore nie zostaly doktadnie opisane winne zosta¢ przez
Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji oraz
o jak najwyzszej jakosci.
Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czgéci, w materiatach,
urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca
jest odpowiedzialny za opieke nad robotami, Wykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich
przyczyn powstaty straty i szkody - strat¢ albo szkodg na swoj koszt w taki sposob, aby roboty
odpowiadaty pod kazdym wzgledem wymogom dokumentéw Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody 1 straty w robotach spowodowane przez niego
przy wypelnieniu swoich zobowiazan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez
za szkody 1 straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajace ze zmian osob sprawujacych samodzielne
funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie,
pod warunkiem spelnienia zapisow w SIWZ. Nowa osoba, ktora bedzie wykonywata przedmiot
umowy, musi wykaza¢, ze posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych
jej czynnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiajgcego
w procedurze o udzielenie zamowienia publicznego bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca
musi poinformowaé pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego w ciagu 7 dni od dokonanej zmiany.
Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o zmianie o0sOb
uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo do zgloszenia zastrzezen na piSmie. Nie zgloszenie
przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzezen,
uwaza si¢ za akceptacje dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
nastepujacych dokumentow:
a) dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane oséb (wskazanych w SIWZ w wykazie
0soOb) sprawujacych samodzielne funkcje techniczne,
b) w przypadku Wykonaweéw, ktorzy wspélnie beda realizowaé przedmiot umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej migdzy tymi Wykonawcami.
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7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie beda
mialy miejsce w trakcie realizacji umowy, jezeli beda wynikiem braku nalezytej starannos$ci
pracownika Wykonawcy lub innych osob dziatajacych na rzecz lub zlecenie Wykonawcy.

8. Wykonawca nie moze udostgpnia¢ nikomu wiadomosci 1 informacji powzigtych
przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych,
ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej
strony, niezaleznie od formy przekazania tych informacji iich zrédta, o ile bezwzglednie
obowiazujace przepisy nie stanowia inaczej. Informacje te stanowia informacje poufne.

10. Ubezpieczenie.

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia na wlasny koszt firmy od odpowiedzialnosci cywilnej
na czas obowiazywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedtozony Zamawiajacemu.

2. Wykonawca bez wezwania przez Zamawiajgcego przedklada informacje o przedtuzeniu polisy
ubezpieczeniowej, przekazujac Zamawiajacemu kserokopi¢ dokumentu potwierdzona za zgodnos$¢
z oryginatem.

3. Wykonawca musi posiada¢ aktualna — oplacona polis¢ na sume ubezpieczenia OC nie nizsza
niz 100.000,00 PLN (stownie: sto tysigcy ztotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia.

4. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
z wykonaniem roboét - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

b) Odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
pracownikoéw i1 0sob trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow mechanicznych.

5. Polisy wraz z dowodem optaty winny by¢ przedstawione przez Wykonawce do wgladu
Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jezeli Wykonawca nie przedstawi polisy
i dokumentow ubezpieczeniowych, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, oplacajac
sktadki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawcee zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Poprawki do warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego lub jako ogdlne
zmiany wprowadzone przez firme ubezpieczeniowa, z ktorg zostata zawarta umowa ubezpieczeniowa.

11. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z placem budowy.

1. Ustala sig, ze Wykonawca w skladanej ofercie zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi, w ktorych
beda realizowane roboty, w tym z uksztalttowaniem terenu, powiazaniem placu budowy z istniejaca
infrastruktura budowlana, z mozliwoscia urzadzenia =zaplecza technicznego, warunkami
hydrogeologicznymi, mozliwo$ciami zasilania w energi¢, wod¢ i inne media, ze stanem drog
dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami zakwaterowania zatogi
oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;.

12. Przekazanie placu budowy.

1. Zamawiajagcy wskaze punkty poboru energii elektrycznej 1 wody. Koszty przylaczenia,
zainstalowania miernikow i licznikow oraz koszty uzycia wody i energii ponosi Wykonawca.
2. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcey najpdzniej w dniu podpisania Umowy projekt budowlany.

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski i nadzor autorski w trakcie realizacji budowy.

4. W czasie wykonywania robdét Wykonawca powinien utrzymywac¢ plac budowy w stanie wolnym
od przeszkod, sktadowa¢ materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a zbg¢dne
przedmioty usuna¢ z placu budowy.

5. Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowa¢ plac budowy 1 przekazaé
go Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed data
rozpoczecia odbioru koncowego robot.

W

13. Obowiazki i zadania Wykonawcy.
1. Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewnic si¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
o prawidlowym stanie wcze$niej zakonczonych lub bgdacych w toku innych prac budowlanych
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10.

11.

12.

13.

na obiekcie budowlanym 1 powiadomi¢ Zamawiajacego na pisSmie o zauwazalnych
nieprawidtowosciach, ktore zdaniem Wykonawcy moga mie¢ niekorzystny wplyw na wymagana
jakos¢ obiektéow budowlanych lub terminowo$¢ wykonania robot. W przypadku nie zachowania
powyzszego trybu Wykonawca traci prawo powotywania takich okoliczno$ci, jako podstawy
ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
umownych.

Wykonawca ma obowiazek wykona¢ roboty z nalezyta staranno$cia i zgodnie z postanowieniami
Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, site robocza, sprzgt, nowe materiaty
i urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbgdne do wykonania oraz usunigcia wad.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym okreslonym w Zakgczniku Nr 3.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zaréwno caly przedmiot umowy,
jak i poszczegolne etapy robot.

Wykonawca ma obowiazek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa,
SIWZ, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robot,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowiazujacymi przepisami, a zwlaszcza przepisami
bhp i przeciwpozarowymi.

Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ materialy 1 $rodki produkcji niezbedne do prawidlowego
wykonania robdt.

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ zasady kontroli jakos$ci.

Wykonawca ma obowiazek uzywa¢ do realizacji przedmiotu umowy materialy dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa
oraz wymogami umownymi Zamawiajacego. Swiadczenia, ktore ze wzgledu na zastosowany material
badz wykonanie nie bgda odpowiadaly obowiazujacym przepisom lub wymogom umownym nie
zostang przez Zamawiajacego, ani przyjete, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowiazany
w zalezno$ci od zadania Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian
tych $wiadczen, usuna¢ je lub wykona¢ na nowo.

Wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ na zadanie Zamawiajacego badania jakoSciowe
w odniesieniu do wykonanych roboét 1 zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Jezeli Wykonawca opoOznia si¢ z rozpoczeciem lub wykonczeniem robot tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie uméwionym, Zamawiajacy moze bez wyznaczania
terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uplywem terminu do wykonania robot.
Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robot w sposob wadliwy.

We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialnosé
za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obcigza
Wykonawce. Wykonawea zwalnia Zamawiajacego za szkody zwiazane z roszczeniami
wynikajacymi z takich naruszen.

Wykonawca odpowiada w pelnym zakresie wobec Zamawiajacego Iub osob trzecich za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze za inne szkody
spowodowane dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy Iub jego pracownikow, przedstawicieli
lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada w szczegolnosci za szkody spowodowane niewlasciwa
jakoscia produktéw, wyrobow, materiatow lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny
za wszelki uszczerbek majatkowy i niemajatkowy Zamawiajacego spowodowany opoOznieniem
wykonania robot przez Wykonawce, jego pracownikow, przedstawicieli ipodwykonawcow
lub jakoscia stosowanych przez niego urzadzen lub materiatéw lub zwiazany w inny sposob z jego
robotami. W razie zgloszenia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobg trzecig roszczenia
o wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczen na drodze sadowej, Wykonawca zwalnia
Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstalej w skutek wad obiektu
budowlanego bedacych nastgpstwem wadliwosci dokumentacji projektowej lub wadliwosci
wskazowek udzielonych przez nadzor autorski obiektu budowlanego, chyba, ze Wykonawca wykaze,
ze uprzedzit o takich konsekwencjach Zamawiajacego lub wykaze, ze mimo dotozenia nalezytej
starannosci nie mogt stwierdzi¢ wad projektu lub wadliwo$ci wskazowek nadzoru autorskiego,
ani zapobiec powstaniu wynikajacej stad szkody.
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Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi nieodwolalnie na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia
iroszczenia wynikajace z tytulu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcow
i dostawcoéw, a ponadto zobowiazuje si¢ kazdorazowo zamieszcza¢ w umowach zawieranych
z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnien i roszczen
z tytulu regkojmi na Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrzeC w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzulg, w mysl,
ktorej przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy na osobg trzecia wymaga dla swej
wazno$ci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpiecza organizacje i1 zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegolnoSci:
wykonuje i utrzymuje w nalezytym stanie i na swoj koszt oswietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia
niezbedne zabezpieczenia placu budowy i roboét oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy,
wykona przylacze wodociagowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie oplaty
za ich pobor, poniesie koszty wilaczen i wylaczen energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu
w okresie zimowym. Wykonawcy zakazuje si¢ korzystania z istniejacych na terenie dzialek oraz
w okolicy placu budowy $mietnikow.

Swiadczenie, ktére ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowiazujacym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajacego ani
przyjete ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiazany w zaleznosci od zadania Zamawiajacego
do dnia odbioru przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych §wiadczen, usunaé je lub wykona¢ na nowo.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem 1 kradzieza wykonane przez siebie roboty
i przekazane mu do ich realizacji materiaty i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru pelna dostgpnos¢ do robot. Wykonawca
jest zobowiazany zglasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawea nie poinformowat o tych faktach
Inspektora nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezb¢dne do wykonania kompletnego
dzieta i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zapewnia biezaca obstuge geodezyjna przez uprawnione stuzby geodezyjne, obejmujaca
wytyczenie obiektow oraz wykonywanie biezacej inwentaryzacji.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporzadzi i skompletuje dokumentacjg
powykonawcza, po zakonczeniu robot i przekazaé ja Zamawiajacemu najpdzniej na 5 dni przed
terminem odbioru koncowego.

Jezeli catos¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem
do dziennika budowy oraz przesyta zawiadomienie Zamawiajacemu. Takie zawiadomienie bedzie
uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robot.

Materiaty 1 urzadzenia stosowane przez Wykonawcee powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okresSlonym w art. 10 - ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz projektu budowlanego,
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot.

Na kazde Zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonaweca obowigzany jest okazad
w stosunku do wskazanych materiatdw 1 urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng lub oznaczenia zgodne
z normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczna panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznana za zgodna
z wymogami podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace
termin produkcji materiatow i urzadzen, technologii systemu.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbedne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona
uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych zaméwieniem, jak rowniez dokona
odkrywek, w przypadku nie zgloszenia robot zanikajacych do odbioru.

Obowiazkiem Wykonawcy jest udzielanie pomocy w opracowaniu materiatdw do wnioskow
o pozyskanie $rodkéw finansowych pozabudzetowych, m.in. harmonograméw, zalacznikow
do wnioskéw 1 umow.
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Wykonawca jest zobowiazany do koordynowania oraz umozliwienia wykonania robdt na placu
budowy przez innych wykonawcow dzialajacych na zlecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca wykonywaé bedzie roboty z nalezyta staranno$cia, w sposob jak najmniej ucigzliwy
dla wiascicieli nieruchomosci sasiadujacych.

Wykonawca zapewni pelny dozér, a takze wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca prowadzit bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywat teren
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, jak réwniez na biezaco usuwal odpady
1 $mieci.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swoj koszt postawi do dyspozycji Zamawiajacego, co oznacza,
7ze zlozy materiaty w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub wywiezie na swoj koszt,
na odlegtos¢ do 10 km,

Wykonawca umozliwi wstgp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostkom sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
Wykonawca odtworzy nawierzchnie drogowe oraz zdemontuje obiekty tymczasowe.

Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakonczeniu robot, na 5 dni przed data rozpoczecia
odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca przygotuje niezbedne pomieszczenie na organizowanie narad koordynacyjnych
o powierzchni minimum 20 m” oraz zapewni odpowiedni standard organizowanych narad.
Wykonawca ma obowiazek przez caly okres gwarancji i rekojmi uczestniczy¢é w przegladach
bez dodatkowego wynagrodzenia.

14. Bezpieczenstwo i ochrona robdt oraz zachowanie $Srodowiska.

1.

Wykonawca zobowiazany jest w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:
a) w pelni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich 0os6b upowaznionych do przebywania na placu
budowy,
b) dostarczy¢ 1 utrzymywa¢ na wlasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, S$wiatla, znaki
ostrzegawcze, rusztowania, itp.

Wszelkie czynnos$ci niezbgdne do wykonania i wykonczenia robot oraz usunigcia wad powinny by¢
przeprowadzane w taki sposdb, aby - w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypelniania
zobowiazan Umowy - nie zaklocaé wigcej niz to jest konieczne warunkow zycia oraz dostgpu,
uzytkowania lub zajmowania drog publicznych prywatnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony $rodowiska na placu budowy
1 W jego otoczeniu.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom, postgpowaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakie moga powstaé¢ wskutek lub w zwiazku z tymi zakloceniami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
- zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

Wykonawca zobowiazuje si¢ podjecia odpowiednich s$rodkow w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami transportowymi
lub jego podwykonawcow.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt organizacji ruchu
kotowego, projekt organizacji placu budowy. Koszty zajgcia pasa drogowego oraz wylaczen w ruchu
kotowym ponosi Wykonawca (jesli sa te dokumenty wymagane).

15. Odkrycia (wykopaliska).

1.

Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartosci
geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowia - w mys$l obowiazujacych
przepisow - wlasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotéw, podejmuje
stosowne $rodki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez niepowotane do tego
osoby i1 natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz wykona na koszt
Zamawiajacego, wg jego polecen, prace odnos$nie wlasciwego ich zabezpieczenia.
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ROZDZIAL I11.
TERMIN REALIZACII UMOWY

16. Termin.

1.

2.

Wymagane terminy zakonczenia prac stanowiacych przedmiot umowy:
a) Rozpoczecie robdt - od 01.01.2014 r.
b) Zakonczenie robot objetych niniejsza umowa - do 15.05.2015 r.

Termin zakonczenia rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza date bezusterkowego

protokodlarnego ich przejecia przez Zamawiajacego.

ROZDZIAL 1V.
WYNAGRODZENIE

17. Wynagrodzenie.

1.

W

Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrana w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie
ryczattowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materialy i $rodki produkcji dostarczone przez
Wykonawce, a niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.1. wyraza si¢ kwota: .................... PLN (stownie:
.................................................................. ztotych ...../100).

Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caly okres realizacji umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wylaczenia jednostronna decyzja Zamawiajacego,
nie wymagajaca zgody Wykonawcy wybranych czgSci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego
robot Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegélnych etapach przy wylaczeniu Iub odstapieniu od
umowy, jako ceng koncowa przyjmuje si¢ stanowiaca sume¢ wynagrodzen pozostatych do wykonania
czgSci zadania. Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania
umowy zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezaloby w interesie publicznym.
Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi
z odbiorem robdt, wlaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty
przylaczen, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

Nosniki cenotwoércze nie ulegaja zmianie i wynosza:

a) Stawka roboczogodziny - 7k
b) Koszty posrednie -%
c) Zysk -%
d) Koszty zakupu -%

Do kosztorysowania nalezy przyjac $rednie ceny materialow wraz z kosztami zakupu oraz $rednie ceny
najmu i pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi zawartymi w aktualnym cenniku ,,Sekocenbud”
— rejon zachodniopomorski (wg stanu na dzien odbioru). Materialy ,,nietypowe” zostang rozliczane
na podstawie faktycznych cen zakupu.

18. Kary umowne.

1.

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci okre§lonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym stanowigcym integralng cz¢$¢ umowy. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg
umowna bez wzgledu na przyczyny niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazan objetych
umowa:
a) za kazdy kalendarzowy dzien opoznienia w realizacji poszczegdlnych elementow robot
sktadajacych si¢ na dany etap robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym,
stanowiacym integralna czg$¢ niniejszej umowy — 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100),
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b)

©)
d)

2

h)

)

k)

)

za kazdy kalendarzowy dzien opodznienia w zakonczeniu kazdego z etapow robdt wskazanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 200,00 zk (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

za kazdy kalendarzowy dzien op6znienia w zakonczeniu przedmiotu umowy — 500,00 zt (stownie:
pieéset ztotych 00/100),

za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze
lub w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci — 500,00 zI (stownie: pigéset ztotych
00/100) zakazdy kalendarzowy dzien opo6znienia. Termin opoOznienia bedzie liczony
od nastgpnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgacego na usunigcie wad,
za kazdy kalendarzowy dzien opodznienia w zachowaniu wazno$ci ciaglosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — 1.000,00 zl (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100),

za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru
koncowego robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac
ztotych 00/100),

za wprowadzenie na plac budowy innych oséb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne
w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osob zawartego w ofercie, ktore nie zostaty
zgloszone Zamawiajacemu zgodnie z zapisami ROZDZIALU II ust. 9 pkt 5, w wysokosci
5.000,00 z (stownie: pig¢ tysigcy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z zapisami Rozdzialu II ust. 7 w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie: pigc tysigey ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé¢ tysiecy zlotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub projektu jej zmiany w wysokosSci
5.000,00 z (stownie: piec tysigcy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5.000,00 z (stownie: piec tysigcy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

m) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stroniec Wykonawcy w wysokosSci

20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy podlegaja sumowaniu.

3. Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehliajacego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej rowniez utracone korzysci.

4. Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z najblizszej faktury ztozonej przez Wykonawce,
a Wykonawca wyraza na to zgodg.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od domagania si¢ zaptaty naliczonych kar umownych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocze$nie odpowiedniej
jakosci wykonania przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwieScie
ztotych) za kazdy roboczy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po terminie, w ktorym odbior
powinien by¢ zakonczony,

za odstgpienic od umowy z winy Zamawiajgcego - w wysokosci 20% wynagrodzenia
za przedmiot Umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej réwniez w przypadku braku winy
dluznika za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania objgtego umowa oraz w przypadku
nie wystapienia u Zamawiajacego szkody.

19. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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1.

10.

Dla zapewnienia wykonania robot w sposob i w terminach zgodnych z Umowa Wykonawea wniesie

zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 148 ust. 1 ustawy,
w wysokosci 7%  calkowitej] ceny oferty tj. ... zt  (slownie:
.................................. ztotych ...../100).

100% powyzsze] KWOtY t]. v.ovvivriiniiiiiiiiiiiiiiieeenas zt (stownie: .................. ztotych ...../100)
whiesione zostanie w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy,
wskazany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pieniadzu winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne
i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie w swojej
tre§ci zawieralo pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajgcego wtym m. in.: oplacenie polisy
ubezpieczeniowej OC, kary umowne z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy lub jego czesci.
Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznaniu przez Zamawiajacego

za nalezycie wykonane,
b) w pozostatej czgSci, nieuzytej na usunigcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie pozniej niz w
15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form bezwarunkowych, platnych na kazde zadanie Zamawiajacego,
o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy.
W  przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione
zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wlasnos¢ i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowa wykonania roboét 1 pokrycia roszezen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
Wykonawcy realizujacy wspolnie zamowienie (konsorcjanci) ponosza solidarna odpowiedzialnosé
za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.
W przypadku przedluzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zamowienia lub w skutek innych okoliczno$ci nie okreSlonych niniejsza umowa Wykonawca
zobowiazany jest do niezwlocznego (jednak nie podzniej niz w ostatnim dniu obowiazywania
poprzedniego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) przedluzenia terminu waznos$ci
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pienigzna zachowujac jego ciaglo$¢ lub wniesienia
zabezpieczenia w formie pienig¢zne;.
Wykonawca o$wiadcza, ze wnidst przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
WyKonania UmOWY W fOTIIC. ... ..u ittt ettt ettt et et et et et e et et et et et et e e e e e eaeaaans

20. Gwarancja i rekojmia.

1.

Okres gwarancji wynosi 60 miesi¢cy od daty bezusterkowego odbioru koncowego calego przedmiotu
Umowy. Okres r¢kojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna si¢ od daty
bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy i1 uptywa w dniu wygasnigcia
gwarancji.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca jest zobowiazany do nieodptatnego usuwania zaistniatych
wad w ciagu 5 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
zazada usuni¢cia wad, wyznaczajac Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca
nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajgacy moze zlecic¢ ich
usunigcie osobie trzeciej (innemu Wykonawey) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze
powierzenia usuni¢cia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce,
co najmniej na 3 dni wczesniej. Koszt usunigcia wad przez osobg trzecia zostanie w takim przypadku
potracony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.
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4. Jezeli Wykonawcea z tytutu gwarancji dokonal istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili odbioru prac wolnych od wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas, w ciagu ktorego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt korzystac.

5. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tyt. gwarancji i r¢kojmi za wady powstate
na skutek wad rozwiazan projektowych, ktérych wprowadzenie zazadat oraz za wady robot (obiektow)
powstate na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;.

6. Wykonawca jest zobowiazany do uczestniczenia na swodj koszt we wszystkich przegladach

gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

ROZDZIAL V.
ODBIORY I ROZLICZENIA

21. Odbiory robét.

1.

Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory czesciowe, polegajace na sprawdzeniu ilo$ci i ocenie jakos$ci robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiory poszczegdlnych etapdw robot,

b) odbiér koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i1 jakosci wykonanych robot
zgodnie z Umowa.

¢) odbidr pogwarancyjny.

Jezeli cato$¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane

procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie

o zakonczeniu rob6t winno by¢ dokonane na piSmie. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ najdalej w ciagu

7 dni roboczych wyznaczy¢ termin rozpoczecia czynnosci odbioru, nie dhuzszy jednak niz 14 dni

roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawey pisemna decyzje

ustalajaca, jakie prace zdaniem Zamawiajacego musza, by¢ wykonane, aby odbiér koncowy mogt by¢

dokonany zgodnie z Umowa. Zakonczenie odbioru winno nastapi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty

rozpoczgceia odbioru.

Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ na wilasny koszt, w terminie

ustalonym w protokole odbioru.

Wykonawca na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu

dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci

dziennik budowy, zaswiadczenie wlasciwych jednostek i organdéw, protokoly techniczne odbiorow

migdzyoperacyjnych, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci oraz dokumentacje powykonawcza

z wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny.

Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia wad

lub usterek nie dajacych si¢ usuna¢ w szybkim czasie lub brakiem mozliwo$ci korzystania z obiektu.

Po zakonczeniu rekojmi lub gwarancji strony dokonuja odbioru ostatecznego.

22. Rozliczenie.

1.

2.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

a) Rozliczenie za prace wykonane w okresach realizacji Umowy. Rozliczenie za wykonane roboty
nastgpowaé moze w okresach miesigcznych - fakturami przejsciowymi, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji, sporzadzonymi przez Wykonawce
na podstawie potwierdzonej przez Zamawiajacego ilosci robot prawidlowo wykonanych
w danym miesiacu. Wyplaty z tytutu faktur przej$ciowych nie maja wptywu na odpowiedzialnosé
1 gwarancj¢ oraz regkojmi¢ Wykonawcy za jako$¢ robot. Wyptat tych nie uwaza sig za czgsciowy
odbior robot.

b) Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy nastapi faktura koncowa wystawiong
W oparciu o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokot odbioru koncowego
robot.

Obowiazujace w niniejszej umowie warunki rozliczen i platno$ci zostaly wskazane w Rozdziale II ust.
7 pkt 15 —23.
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3.

0.

23.
Oproécz

Prawidlowo wystawione faktury Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajacego w terminie
do 30 dni od daty ich dorgczenia Zamawiajgcemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami
stwierdzajacymi nalezyte pod wzgledem iloSciowym 1 jakoSciowym wykonanie robot. Platnosé
dokonana begdzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.

Nieprawidtlowo wystawiona i ztozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu
platnosci.

Platnosci za wadliwie wykonane poszczegolne §wiadczenia moga zosta¢ wstrzymane, az do odbioru
wyzej opisanych §wiadczen.

Numer konta WYKONAWCY: .......coooviiiiiiiiiii i e e

Wykonawca zrzeka si¢ nieodwolalnie roszczenia o odsetki za opodznienia w platnosciach, jezeli
ich ptatno$¢ nie bedzie terminowa z powodu nieréwnomiernego sptywu $rodkéw pieni¢znych
do budzetu (np. z UE) na rzecz Zamawiajacego.

Gmina Bobolice — Zamawiajacy jest platnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym
NIP 499 — 044 -11 - 87.

Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ..........................

Odstapienie od Umowy.
wypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przyshuguje prawo

odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1.

2.

Zamawiajacemu przyshiguje prawo do odstapienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego
ze skutkiem natychmiastowym w nast¢pujacych sytuacjach:

a) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od
umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach, bez obowiazku zaptaty kar umownych.

b) Zostanie zgltoszony wniosek o wszczecie postgpowania ukladowego lub naprawczego, wniosek
o0 ogloszenie upadtosci lub likwidacjg firmy Wykonawcy.

c) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

d) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciagu dwoch tygodni od zawarcia umowy oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi§mie.

e) Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowa lub nie dotrzymuje swoich
obowiazkéw wynikajacych z umowy.

f) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 15 dni.

g) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robot ponad
jeden miesiac, przekraczajac terminy (lub termin) okreslone w harmonogramie.

h) W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

1) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robot wg zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo
— finansowego.

J) W razie gdy $wiadczenie Wykonawcey stato si¢ niemozliwe z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca.

k) W przypadku wad robot, gdy wady sa istotne i nicusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego terminu
do usunigcia wad Wykonawca wad nie usunat.

1) Wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w Rozdziale I ust. 7 pkt 18 lub koniecznos¢
dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy.

Wykonawcy przyshiguje prawo odstapienia od Umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie do 30 dni od uptywu terminu za zaptatg faktur okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

a)

b)

©)

d)

w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdlowy protokél inwentaryzacyjny robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora odpowiada za odstapienie od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,

- odkupienie materiatdow, konstrukcji lub urzadzen,

- przejecia od Wykonawcey pod swéj dozor terenu budowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat i utraconych
korzys$ci w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronic Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, bez skutkow finansowych i prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegdlnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, w przypadku:

a)

b)
©)

d)
e)

2

Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawey w szczegdlnosci: zmiana
nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowiazku
ztozenia informacji o zmianie siedziby, dorgczenie wszelkiej korespondencji pod znanym
Zamawiajacemu adresem, ma skutek prawny.

Zmiany zasad 1 warunkow dofinansowania inwestycji.

Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
zamowienia wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane,
zgodnie z kosztorysem ofertowym a w szczegélnosci na zasadach obowiazujacych strony
z umowa. Rozliczenie nastapi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

Koniecznos$ci wykonania prac archeologicznych.

Wystapienia sity wyzszej, w szczegolnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie,
ktorego skutki sa niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy
w catosci lub czgSci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziatac
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. W przypadku wystapienia sity wyzszej Strona dotknigta
jej dziataniem niezwlocznie poinformuje pisemnie druga strong o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie
to mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystapienie.
Obie Strony niezwlocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnia tryb dalszego
postgpowania. W takich szczegdélnych przypadkach Wykonawca zobowiazany bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancow o okresowych zmianach.
Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy begdace bezposrednio nastgpstwem okoliczno$ci, ktore stanowia skutek dziatania sity
WYZSZe]j.

Wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robdt zgodnie z zasadami wspoélczesnej wiedzy technologicznej i obowigzujacymi
przepisami.

W przypadku wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
sporzadzenia oferty, a ktdre sa niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia,
np. zmiany obowiazujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.
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h)

)
k)

)

Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem
budowlanym (Dz. U. Nr 156, poz. 1118), tj.: jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia
zwigkszenia standardu i jako$ci, zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robdt lub usprawnienia
procesu budowlanego, jezeli wynikaja one z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwiazan
zamiennych i dotycza zmian nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace
zmian w dokumentacji projektowej naleza do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie
koniecznos$ci, uzasadnionej przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci
dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia
zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgoda Zamawiajacego moga dokonac
odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.
Wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest wykonanie zamowienia
podstawowego majacych wplyw na zmiang terminu realizacji umowy.

Wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majacych wplyw na zmiang terminu realizacji umowy.

Rezygnacji z wykonania czg¢éci robot budowlanych nieprzekraczajacych jednak 20%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwaty
budzetowej przez Rade Miejska w Bobolicach zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy o
finansach publicznych, spowodowane zwigkszeniem budzetu na realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow na
etapie sktadania ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo
na etapie realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAL II ust. 7, bez koniecznosci
sporzadzania aneksu.

7. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktéw d), e), ), g), 1), j), 1) moze ulec
skroceniu lub przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.
8. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu h), jest:

a)

b)
©)

obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu,

poprawa wartos$ci i jakosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,
podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.

9. W odniesieniu do punktow d), e), ), g), h), 1), j), k), 1) moze ulec zmianie lub modyfikacji
harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy.

10. Wszystkie  zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem  niewaznosSci
z wylaczeniem okolicznosci okreSlonych we wzorze umowy.

24. Zamowienia dodatkowe

Udzielenie zamoéwienia dodatkowego bedzie mozliwe tylko 1 wylacznie wowczas, jezeli w trakcie realizacji
zamoOwienia wystapia roboty niezb¢dne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikajace z dokumentacji
projektowej, a ktorych Wykonawca pomimo usilnych staran nie mogt przewidzie¢. Zamowienia dodatkowe
beda rozliczane na podstawie odrgbnie zawartej] umowy pomigdzy Wykonaweg realizujacym zamowienie,
a Zamawiajacym w trybie z wolnej reki dla udzielenia zamoéwien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Pzp. Udzielenie zamowienia dodatkowego bedzie mozliwe po zbadaniu okoliczno$ci bedacych
podstawa ich udzielenia i szczegdétowego uzasadnienia w protokole konieczno$ci wykonania zamowienia
dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiajgcego.

25. Postanowienia dodatkowe i koncowe.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z SIWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrgbie
i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych rob6t w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowosci 1 uzycia wlasciwych materiatbw oraz do zadania utrwalania wynikéw kontroli
w odpowiednich dokumentach.

Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materialdow i technologii wykonywania robot jedynie,
na ktore wyrazit pisemna zgod¢ Zamawiajacy.

1.

2.
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Sprawdzit

Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz Kosztorys zbiorczy (Zalacznik nr 3 do umowy) moze
podlega¢ zmianom lub modyfikacjom. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie
podpisanie aneksu do umowy z zalaczeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu
rzeczowo finansowego 1 kosztorysu zbiorczego.

W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastapilo z przyczyn Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robot, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie
obciazony jej kosztami.

Wykonawca nie moze przekaza¢ wierzytelno§ci wynikajacych z niniejszej] umowy na rzecz osob
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty
okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecnos$ci pelnomocnika przedstawiciela
Wykonawcey na naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset zlotych) za kazda nieobecnosé¢, bez wzgledu na przyczyne
nieobecnosci.

Wszelkie zmiany Umowy moga nastapi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznos$ci takiej zmiany z zastrzezeniem ust. 17 pkt 4. Rozdzial IV oraz ust. 23 pkt 6 lit. ¢), k)
Rozdziat V.

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy
dla Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

Umowe i zatacznik Nr 3 sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarzy dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w centralnym zbiorze umow,
1 egzemplarz w dokumentacji zaméwien publicznych, 1 egzemplarz na stanowisku pracownika
merytorycznego.

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

pod wzgledem merytorycznym:

Sprawdzit

pod wzgledem formalno — prawnym:
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