



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

GMINA BOBOLICE
powiat koszaliński
woj. zachodniopomorskie

Bobolice, dn. 03.10.2012 r.

Nr sprawy: ZP.271.667.2012.IZ.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn.: „**Remont budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach**”, tj.:

1. ZAŁĄCZNIK NR 6 i 7 do SIWZ

Zmodyfikowano załączniki nr 6 i 7.

Zapis przed zmianami:

Kosztorys zbiorczy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Lp.	Etapy robót	Wartość netto [zł PLN]	Wartość brutto [zł PLN]
a	b	c	d
I	Naprawa dachu		
Elementy robót:			
1.1	Roboty rozbiórkowe		
1.2	Roboty pokrywcze		
	RAZEM		
II	Remont budynku		
Elementy robót:			
2.1	Roboty remontowe budowlane		
2.2	Roboty elektryczne		
2.3	Roboty sanitarne		
	RAZEM		
III	Naprawa dachu poza wnioskiem PROW		
Elementy robót:			
3.1	Roboty rozbiórkowe		
3.2	Roboty pokrywcze		
	RAZEM		
	OGÓŁEM:		



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

UWAGA:

1. Uwaga ceny robót budowlanych ujęte w kolumnach muszą być zgodne z cenami ujętymi w kosztorysach ofertowych i formularzu ofertowym.
2. W cenie elementów należy uwzględnić koszty wykonania pozostałych usług i robót, które należy wykonać w ramach umowy.
3. Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli bez dokonywania w nich zmian, a w przypadku elementów nie występujących w obiekcie lub ujętych w innych elementach wpisać 0.

Harmonogram rzeczowo – finansowy * w zł brutto

Załącznik nr 7 do SIWZ

Lp.	Etap robót	ROK 2012			RAZEM
		październik	listopad	grudzień	
I	Naprawa dachu				
	Elementy robót:				
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1.2	Roboty pokrywcze				
	RAZEM				
II	Remont budynku				
	Elementy robót:				
2.1	Roboty remontowe budowlane				
2.2	Roboty elektryczne				
2.3	Roboty sanitarne				
	RAZEM				
III	Naprawa dachu poza wnioskiem PROW				
3.1	Roboty rozbiórkowe				
3.2	Roboty pokrywcze				
	RAZEM				
	OGÓŁEM:				

UWAGA

1. Harmonogram rzeczowo – finansowy należy opracować w układzie etapów robót (I, II, III) z podziałem na poszczególne elementy robót (1.1, 1.2 ...3.2).
2. Dokonać podsumowania kolumny razem całości etapów robót.
3. Harmonogram opracować w cenach brutto.


2



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Zapis po zmianach:

Kosztorys zbiorczy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Lp.	Etapy robót	Wartość netto [zł PLN]	Wartość brutto [zł PLN]
a	b	c	d
I Naprawa dachu – 79,9%			
Elementy robót:			
1.1	Roboty rozbiórkowe		
1.2	Roboty pokrywcze		
	RAZEM		
II Remont budynku			
Elementy robót:			
2.1	Roboty remontowe budowlane		
2.2	Roboty elektryczne		
2.3	Roboty sanitarne		
	RAZEM		
III Naprawa dachu poza wnioskiem PROW – 20,1% (koszty niekwalifikowane)			
Elementy robót:			
3.1	Roboty rozbiórkowe		
3.2	Roboty pokrywcze		
	RAZEM		
	OGÓŁEM:		

UWAGA:

1. Uwaga ceny robót budowlanych ujęte w kolumnach muszą być zgodne z cenami ujętymi w kosztorysach ofertowych i formularzu ofertowym.
2. W cenie elementów należy uwzględnić koszty wykonania pozostałych usług i robót, które należy wykonać w ramach umowy.
3. Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli bez dokonywania w nich zmian, a w przypadku elementów nie występujących w obiekcie lub ujętych w innych elementach wpisać 0.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Harmonogram rzeczowo – finansowy * w zł brutto

Załącznik nr 7 do SIWZ

Lp.	Etap robót	ROK 2012			RAZEM
		październik	listopad	grudzień	
I	Naprawa dachu – 79,9%				
Elementy robót:					
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1.2	Roboty pokrywcze				
RAZEM					
II	Remont budynku				
Elementy robót:					
2.1	Roboty remontowe budowlane				
2.2	Roboty elektryczne				
2.3	Roboty sanitarne				
RAZEM					
III	Naprawa dachu poza wnioskiem PROW – 20,1% (koszty niekwalifikowane)				
3.1	Roboty rozbiórkowe				
3.2	Roboty pokrywcze				
RAZEM					
OGÓŁEM:					

UWAGA

1. Harmonogram rzeczowo – finansowy należy opracować w układzie etapów robót (I, II, III) z podziałem na poszczególne elementy robót (1.1, 1.2 ...3.2).
2. Dokonać podsumowania kolumny razem całości etapów robót.
3. Harmonogram opracować w cenach brutto.

Ze względu na współfinansowanie zadania pn. „Remont budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, rozliczenie robót musi nastąpić w oparciu o koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Koszty niekwalifikowane zgodnie ze złożonym wnioskiem do PROW o pozyskanie środków unijnych stanowią roboty dotyczące naprawy dachu. Ich niekwalifikowalność wynika ze współwłasności obiektu, i tak Gmina jest właścicielem 79,9% udziałów w robotach pn. „Naprawa dachu” zaś pozostali współwłaściciele budynku 20,1%.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

W związku z powyższym całościową wycenę robót „Naprawa dachu” należy proporcjonalnie (zgodnie z zapisem modyfikowanych tabel – załącznik nr 6 i 7 do SIWZ) podzielić procentowo na koszty kwalifikowane - 79,9% (patrz etap I tabel) i niekwalifikowane – 20,1% (patrz etap III tabel).

Dokonana zmiana w specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści z niniejszego pisma.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grażyna Wiater-Ubysz

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)