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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dotyczących wykonania i odbioru robót 

budowlanych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pt: „Remont boiska wielofunkcyjnego 

w miejscowości Chełm”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia publicznego i 

zawarcia umowy na wykonanie prac budowlanych zawartych w projekcie pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego  
w miejscowości Chełm.”. Zakres specyfikacji technicznej określają przepisy, jakie winny spełniać budynki i 

obiekty budowlane zgodnie z przepisami wykonawczymi określającymi wymagania techniczne i użytkowe 

określone w art. 5 ustawy Prawo Budowlane. 
 

1.1.Dane ewidencyjne 
 

-Obiekt: Remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chełm. 
 

-Adres: 
 

Chełm, dz. nr 135/2 obręb 0003 Chełm, gmina Rudna 
 

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI:  021103_2.0003.135/2 
 

-Inwestor:  Gmina Rudna 
 

59 – 305 Rudna, 
 

pl. Zwycięstwa 15 
 

-Wykonawca dokumentacji projektowej: 
 

Pracownia Projektowo-Usługowa „SKALA” 
 

59 – 300 Lubin, ul. Prof. J. Zwierzyckiego 26 
 

-Wykonawca prac: 
 

………………………………………………….. 
 

………………………………………………….. 
 

1.1.Zakres robót objętych ST 
 

Wytyczne zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania ogólne dla prac określanych w dokumentacji 

projektowej, przedmiarze robót i mają zastosowanie przy ich wykonywaniu, odbiorze robót będących 

przedmiotami następujących specyfikacji: 
 

45236119-7 Naprawa boisk sportowych 
 

1.2.Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN. 
 

1.2.1.Inwestor 
 

Gmina Rudna 
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59 – 305 Rudna, Pl. Zwycięstwa 15 
 

1.2.2.Użytkownik 
 

Gmina Rudna. 
 

1.2.3.Projektant 
 

Uprawniona osoba fizyczna lub prawna będąca autorem opracowań projektowych i uprawniona do 

wprowadzania zmian w dokumentacji technicznej. 
 

1.2.4.Inspektor nadzoru inwestorskiego 
 

Osoba prawna lub fizyczna wykonująca nadzór nad realizacją przedmiotu kontraktu w imieniu Inwestora. 

Do podstawowej roli inspektora nadzoru inwestorskiego w zamierzonym procesie budowlanym należy co 

określone zostało w art. 25 Prawa Budowlanego kontrola wykonywanych robót z projektem, przepisami a 

także z warunkami techniczno – budowlanymi. 
 

1.2.5.Wykonawca 
 

Osoba prawna lub fizyczna wykonująca przedmiot kontraktu, odpowiedzialna, za jakość robót oraz 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i zaleceniami Inwestora. 
 

1.2.6.Pozwolenie na budowę 
 

Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 
 

1.2.7.Dokumentacja budowy 
 

Dokumentacją budowy jest zgłoszenie robót wraz załączonym projektem budowlanym, projektami 

wykonawczymi, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, książki obmiarów. 
 

1.2.8.Teren budowy 
 

Przestrzeń, w której prowadzone są prace budowlane. 
 

1.2.9.Dokumentacja podwykonawcza 
 

Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót obejmująca całość prac wykonanych z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót. 
 
1.2.10.Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest to książka w której opisuje się przebieg procesu budowy. Składa się ona z 

ponumerowanych stron opatrzonych pieczęcią Urzędu i służy on do ciągłego notowania przebiegu 

realizacji zadania inwestycyjnego, dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej. 
 

1.2.11.Księga obmiaru 
 

Jest to zaakceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, w którym dokonuje się 

okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót potwierdzonych przez Inwestora. 
 

1.2.12.Specyfikacje techniczne 
 

Zbiór wszystkich dokumentów technicznych związanych z realizacją budowy, kontrolą i odbiorem 

poszczególnych elementów prac budowlanych. 
 

1.2.13.Operat kolaudacyjny 
 

Zbiór wszystkich dokumentów umownych z odnotowanymi zmianami, wynikami wykonanych badań, 

pomiarów przeprowadzonych prób stwierdzających, jakość wykonanych prac oraz zestawienie ilości 

robót wykonanych, a także ich rozliczeń stanowiących podstawę do odbioru końcowego. 
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1.2.14.Rachunek ilościowy (RI) 
 

Jest to szczegółowy zakres prac zawarty w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do tego 

opracowania i objęty przetargiem. 
 
1.2.15.Wynagrodzenie ryczałtowe 
 

Sposób płatności wynagrodzenia ryczałtowego określają warunki kontraktu. 
 

1.2.16.Oznaczenia i skróty 
 

PN-92/B-011111 – Polska Norma z roku 1992 / branża i numer normy  
BN-93/1111-22 – Norma Branżowa z roku 1993 / numer normy  
BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – instrukcja  
ITB – Instytut Techniki Budowlanej – instrukcje wydane a dotyczące wykonania i odbioru prac 

budowlanych 

ST – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
PZJ – Program zapewnienia, jakości 

PT – Projekt techniczny 

PW – Projekt wykonawczy 
 

1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wymagania formalno – prawne i ogólne dotyczące zamierzonego zadania inwestycyjnego zostaną określone w 

warunkach umownych. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w dokumentacji projektowej i 

ST. Po wykryciu błędów w dokumentacji Wykonawca powinien powiadomić Inwestora i Jednostkę Projektową, a 

Inwestor zobowiązuje w ramach dodatkowego nadzoru autorskiego i inwestorskiego do ich usunięcia. Dodatkowo 

Wykonawca wykona na swój koszt pełną dokumentację wykonawczą tam gdzie projekt techniczny nie będzie dla 

niego wystarczający do realizacji robót. 
 

1.3.1.Zakres robót 
 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw 

niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PT i tam gdzie będzie potrzebny PW 

(projektem wykonawczym), ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed 

ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy, dokona rozliczenia wykonanych robót, 

dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi 

Inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. prawo 

budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.). Jednocześnie dokonane zostanie rozliczenie z Inwestorem za 

zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
 

1.3.2.Ochrona i utrzymanie robót 
 

Podczas realizacji robót tj. od czasu przejęcia do czasu przekazania placu budowy Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca 

będzie utrzymywać roboty budowlane do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru 

końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to polecenie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem 

wstrzymania prac z winy Wykonawcy. 
 

1.3.3.Zgodność robót z projektem technicznym (PT), projektem wykonawczym (PW) i ST 
 

Projekt techniczny (PT), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty 

przekazane przez inspektora nadzoru budowlanego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i 

zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte są 

obowiązujące dla Wykonawcy. Realizacja prac budowlanych ma być wykonana zgodnie z wymogami 

wynikającymi z art. 7, ust, 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.), 

w którym wyliczone został zespół przepisów zaliczanych, jako techniczno - budowlane. 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać istniejących błędów w PT, PW lub ich opuszczać. O ich wykryciu 
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Wykonawca powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek, a w przypadku poważnych błędów inspektor nadzoru budowlanego wezwie projektanta do 

ich usunięcia. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PN, PB, PW, ST. Dane 

określone w PN, PB, PW, ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. 
 

W sytuacji, gdy roboty lub użyte materiały dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego nie będą zgodne z PN, 

PB, PW i ST i wpłyną one na zmianę charakterystyki wykonanych elementów obiektu budowlanego, to takie 

roboty lub materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 

1.4.Projekt montażowy, rozwiązania systemowe,. 
 

Wykonawca w ramach umowy stosując rozwiązania systemowe opracuje szczegóły wykonawcze i uzgodni je 

w Jednostce Projektowej. 
 
1.5. Teren budowy 
 

1.5.1.Przekazanie terenu budowy 
 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania 

terenu budowy: 
 

-oświadczenia wynikające z przepisów prawa budowlanego osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na 

budowie, (kierownik robót), 
 
Inwestor przekaże plac budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
 

1.5.1.Sposób ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy 
 

O fakcie przystąpienia do robót Wykonawca obwieści w widoczny sposób publicznie w sposób uzgodniony z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego, oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego tablic informacyjnych i ostrzegawczych zgodnych z odpowiednimi przepisami 

i w miarę potrzeb podświetlanych. Koszt zabezpieczenia placu budowy i prowadzonych robót nie podlega 

oddzielnej zapłacie przez Inwestora. 
 

Realizowane prace budowlane przy zadaniu inwestycyjnym będącym przedmiotem umowy należy ubezpieczyć 

w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych zaakceptowanych przez Inwestora. Przedmiotem ubezpieczenia 

winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób trzecich przebywających na terenie budowy, w zakresie 

następstw od nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia, kradzieży, świadomych zniszczeń przez osoby 

trzecie, uszkodzeń od ognia oraz warunków atmosferycznych. Wartość robót objęta ubezpieczeniem powinna 

uwzględnić roboty, materiały, sprzęt i urządzenia do wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu umowy. 
 

Zadaniem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej Wykonawcy i Zamawiającego z tytułu 

wypadków i powstałych szkód losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót. 
 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić polisę ubezpieczeniową oraz 

dowody opłacenia składek. Koszty ubezpieczenia budowy ponosi Wykonawca prac realizowanych na podstawie 

zawartej umowy. 
 

1.7 Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
 

1.7.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy wydane przez 

władze miejscowe, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami, a także jest w pełni odpowiedzialny za 

ich przestrzeganie w trakcie realizacji budowy. 
 

Wykonawca będzie respektować prawa patentowe lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych i zastrzeżonych 

rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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Nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne w całości obciążające 

Wykonawcę. 
 

1.7.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem własności Inwestora, publicznej 

i prywatnej. Jeżeli z uwagi na niedopełnienie, niewłaściwe prowadzenie robót lub brakiem koniecznych działań ze 

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie w/w własności, to Wykonawca na swój koszt naprawi, 

odtworzy uszkodzoną własność lub odkupi urządzenie. Stan uszkodzonej, zniszczonej, a następnie naprawionej 

własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia lub zniszczenia. 
 

1.7.3 Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy w zakresie ochrony 

środowiska naturalnego. 
 

1.7.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla środowiska, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się zastosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu przekraczającym 

dopuszczalne. Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę do realizacji robót budowlanych muszą 

posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, oraz jednoznaczne o 

braku szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 

tylko w czasie realizacji prac budowlanych, a po ich zakończeniu ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych producenta. Jeżeli okaże się, że wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na ich wykorzystanie od właściwych organów 

administracji państwowej. 
 

Jeżeli Wykonawca dla realizacji robót wykorzystał materiały szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Inwestor. 
 

1.7.5 Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 

Wykonawca umieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

prowadzonych prac budowlanych. Materiały łatwopalne i niebezpieczne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 

Prace pożarowo – niebezpieczne realizowane będą na zasadach uzgodnionych z upoważnionym 

przedstawicielem Inwestora. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym w wyniku realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy jak. 
 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przy osoby trzecie powstały w 

wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
 

1.7.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 
 

Podczas realizacji prac Wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel Wykonawcy nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni pracownikom i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie przez Inwestora i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 

1.7.7 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
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wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 

warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 

2.Materiały 
 

2.1.Akceptowanie użytych materiałów 
 

Wykonawca, na co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanych wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania, jakości, do zatwierdzenia 

przez inspektowa nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie danego materiału z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła przez Inwestora. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań sprawdzających w celu udokumentowania, że materiały 

pozyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w okresie prowadzenia robót. 
 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej, jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrzenia w te materiały. 
 

Materiały wykończeniowe stosowane na powierzchniach wykańczanych widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 

całego procesu eksploatacji. 
 

2.2.Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko licząc się z tym, że roboty te nie zostaną przyjęte i niezapłacone. 
 

2.3.Inspekcja wytwórni 
 

Wytwórnie dostarczające materiały, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą 

być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 
 
2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy nie będą one potrzebne do 

wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem zachowały swoją, jakość i właściwości, oraz były dostępne 

do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach 

i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed 

dostępem osób trzecich. 
 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
3.Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu, na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PT, PW i ST. 
 

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PT, PW i ST. Sprzęt należący do 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Używany sprzęt winien być zgodny z odpowiednimi normami ochrony środowiska i przepisami jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 

zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do prac. 
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do 

których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

4.Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych prac budowlanych i właściwości przewożonych materiałów. 
 
5.Wykonanie robót 
 

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość stosowanych 

materiałów, wykonywanych robót, za ich zgodność z PT, PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia, 

jakości (PZJ), oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

5.2.Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
 

Decyzje inspektora dotyczące lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, PT, ST, PN, innych normach branżowych i instrukcjach. 
 

Inspektor jest upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 

na budowę lub na niej produkowanych. 
 

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

W przypadku opóźnień w realizacji budowy i stwarzające zagrożenie dla finalnego zakończenia prac inspektor 

nadzoru ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
 
6.Kontrola jakości robót 
 

6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 

nadzoru inwestorskiego PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe, organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PT, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami z inspektorem nadzoru inwestorskiego.  
Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  
-organizację wykonania robót wraz z terminami i sposób ich 

prowadzenia, -instrukcje BHP,  
-wykazy zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
b) część szczegółową opisującą każdy asortymentu robót: 

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem, -sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom. 
 

6.1.Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za pełną kontrolę pac i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to odpowiedni personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST i odpowiednich normach. 
 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z PB. 
 

6.2.Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji przez inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 

inspektora nadzoru. 
 

6.3.Badania przeprowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę w PZJ, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczanych przez 

Wykonawcę. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są nie wiarygodne, to inspektor zleci 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.4.Atesty, jakości materiałów i urządzeń 
 

Przed wykonaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku 

materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w 

dowolnym czasie. 
 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy przez Wykonawcę i okazywane inspektorowi na 

każde żądanie. 
 
6.5.Dokumenty budowy 
 

Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę przez cały 

czas trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz inspektora. 
 

Do dziennika udowy należy wpisywać w szczególności:  
-datę przyjęcia i zakres obowiązków funkcyjnych na budowie,  
-datę przyjęcia placu budowy, 

-datę rozpoczęcia robót, 

-uzgodnienie przez inspektora PZJ i harmonogramu robót,  
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, -uwagi i polecenia inspektora, 

-daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,  
-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,  
-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, -dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

-dane dotyczące jakości materiałów, oraz przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

prowadził, -wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził, -

inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione inspektorowi 

do ustosunkowania się. 
 

Decyzje inspektora wpisane do dziennika udowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęcia stanowiska. 
 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

Księga obmiaru robót 
 

Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót odpowiedzialny jest 

Wykonawca. Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w ST. 
 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:  
-numerem kolejnym karty,  
-podstawą wyceny i opisem robót, 
-ilość przedmiarową robót, 

-datę obmiaru,  
-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt 7 n / w 

ST, -ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót musi być przedstawiona do sprawdzenia inspektorowi po wykonaniu robót, przed ich 

zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu rozrachunkowego wynikającego z umowy. Fakt 

przedstawienia księgi obmiaru robót inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robót 

Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy. 
 

Dokumenty laboratoryjne 
 

Atesty materiałów, orzeczenia, o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 

Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się także:  
-protokół przekazania placu budowy,  
-harmonogram budowy, 

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy 

cywilnoprawne, -protokoły odbioru robót, 
-protokoły z narad i ustaleń,  
-dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegających 

utylizacji,  
-korespondencja na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane na jego życzenie. 
 

1.Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z PT, PW, ST w jednostkach 

ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. 
 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisane będą do Księgi obmiaru 
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robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą co do umownych płatności. 
 

7.2.Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 

dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. 
 
7.3.Wykonanie obmiaru robót 
 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 
 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę jednoznacznie 

określającą wykonany pomiar. 
 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
 

-podstawę wyceny i opis robót,  
-ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

-datę obmiaru, 

-miejsce obmiaru poprzez podanie: nr pomieszczenia, elementu wykonanie szkicu pomocniczego,  
-obmiar robót z podaniem składowych obmiarów w następującej kolejności: długość x szerokość x wysokość 

x ilość = wynik obmiaru, 
-ilość robót wykonanych od początku budowy,  
-dane osoby sporządzającej obmiar. 

 

1.Odbiór robót 
 

8.1.Rodzaje odbiorów 
 

Roboty budowlane remontowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego: 
 

-odbiór robót zanikowych,  
-odbiór częściowy, odbiór elementu robót, 

-odbiór końcowy, ostateczny, 

-odbiór pogwarancyjny. 
 

8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
 

Odbioru robót budowlanych dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

pisemnym za potwierdzeniem powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 

później jednak, niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i pisemnego powiadomienia o 

tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

8.2.Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje inspektor. 
 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 

jednak, niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i pisemnego powiadomienia o tym 

fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
 

 

12 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót– Remont boiska wielofunkcyjnego w m. Chełm  
 
 

 

8.3.Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem za potwierdzeniem 

odbioru o tym fakcie Inwestora. 
 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 

dokumenty zgodne z wykazem zawartym w pkt 8.6 ST. 
 

W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę 

o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie 

później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
 

Komisja odbierająca roboty dokona oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PT, PW i ST. W toku odbioru 

ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. 
 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót budowlanych poprawkowych lub robót uzupełniających 

powołana komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót budowlanych w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych PT, PW lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na właściwości eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia wynikające z art. 5 

ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.), komisja dokona 

odpowiednich potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych prac budowlanych w stosunku do 

wymagań przyjętych w umowie. 
 

8.4.Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 

8.5.Dokumenty odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 
 

- projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami 

wykonawczymi, -obmiar robót, 

-dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy), 

-wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 

-atesty jakościowe wbudowanych 

materiałów, -protokóły prób i badań, 

-protokóły robót zanikowych,  
-inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 
 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. wzoru 

ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym 

przez komisję. 
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1.Podstawa płatności 
 

Podstawą płatności jest zakres prac wykonanych przez Wykonawcę, a przyjętą przez Inwestora w umowie. 
 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w PT, 

PW i ST. 
 

Cena obejmuje: 
 

-robociznę. 
 

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu.  
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzone sprzęty na plac budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
-koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i 

laboratorium wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,  
-zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą 

wystąpić w czasie realizacji robót 
 
 

1.Przepisy związane 
 

-ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane;  
-ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej; 

-ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym; 

-rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2013, poz. 46),  
-rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10). 
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B 01.00. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

B 01. 01. Renowacja  nawierzchni poliuretanowej boiska – CPV 45236119-7 
 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania robót polegających na 

renowacji nawierzchni poliuretanowej boiska. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 

które zostaną zrealizowane w ramach zadania: „Remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chełm.” 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

prac renowacyjnych nawierzchni poliuretanowej boiska. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Zakres prac renowacyjnych obejmuje: 
 

• naprawę ubytków i pęknięć;  
• czyszczenie nawierzchni boiska, usunięciu roślin;  
• impregnacji-natryskowego gruntowania całego podłoża, gruntem na bazie żywic poliuretanowych, 

służących do wzmocnienia warstw nawierzchni oraz zapewnienia przyczepności warstwy EPDM; 

• lokalnego wypełnienia wgłębień w celu poprawy spadków nawierzchni;  
• natryskowym naniesieniu dwóch nowych warstw EPDM o łącznej grubości 3-4 mm w kolorze 

czerwonym na całej powierzchni boiska; 

• malowaniu linii w różnych kolorach oznaczających boiska – siatkówka, koszykówka.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PT, specyfikacjami i 

poleceniami inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

Nawierzchnia:  
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowa wykonywana metodą natrysku o grubości warstwy 3-4 mm, 

połączonego lepiszczem poliuretanowym CONIPUR ET. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej 

strukturze, służy do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 

Parametry:  
Wymagania DIN 18035/6  
Wytrzymałość na rozciąganie > 0.5 N/mm2  
Wydłużenie przy zarwaniu >= 40%  
Odporność na kolce : DIN18035/6  
Wodoprzepuszczalność DIN 18035/6  
Poślizg: sucha/skóra – mokra/skóra: DIN 18035/6  
Odbicie piłki DIN 18035/6  
Względna odporność na ścieranie: DIN 18035/6 27  
Max. wgłębienie pod ciężarem: DIN 18035/6 mm 
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Wytrzymałość na rozciąganie w N/mm2 : 0,53 N/mm2 

 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Roboty można wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu do wykonywania natrysku. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Zgodnie z ogólnymi warunkami. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zgodnie z ogólnymi warunkami. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 renowacji nawierzchni poliuretanowej boiska. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni:  
• Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość;  
• Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor;  
• Granulat EPDM powinien by trwale związany klejem;  
• Brak łączeń, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie;  
• Spadki poprzeczne i podłużne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Zgodnie z warunkami umownymi za całość wykonanych robót. 

 

10. Przepisy związane 
 

•Aprobata lub Rekomendacja ITB  
•Atest Higieniczny PZH  
•Autoryzacja producenta systemu  
•Karta techniczna systemu  
•Aktualne badania na zgodność z norm DIN 18035/6 i IAAF  
•Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych. 
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B 01. 02. Płyty EPDM gr. 40 mm – CPV 45236119-7 

 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania robót polegających na 

ułożeniu płyt EPDM gr 40 w ramach zadania inwestycyjnego:Remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości 

Chełm.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 

które zostaną zrealizowane w ramach zadania: „Remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chełm.”  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

ułożenia płyt EPDM w strefie ochronnej boiska.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Zakres prac obejmuje:  
-demontaż płyt gumowych gr 3,5 cm w strefie ochronnej;  
- usunięcie warstwy gr 4 cm podsypki z piasku , na odkład;  
- ułożeniu geokraty z PE wysokości 30 mm ( wymiary H30 33X33X3CM , lub o wymiarach 50x50 cm). Kraty 

montowane na zaczepy;  
- wypełnieniu kraty piaskiem z wykopu, zagęszczenie;  
- sprawdzenie wyprofilowania podsypki;  
- ułożenie płyt o wymiarach 50x50 cm gr. 40 mm z granulatu EPDM.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PT, specyfikacjami i 

poleceniami inspektora nadzoru.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Płyty EPDM wykonywane są za pomocą prasy wulkanizacyjnej:  

-Warstwa wierzchnia gr. 10-15mm wykonana z granulatu gumowego SBR połączonego za pomocą kleju 

poliuretanowego, stanowiąca użytkową część nawierzchni;  
-Warstwa amortyzująca wykonana z granulatu gumowego SBR połączonego za pomocą kleju poliuretanowego 

bezbarwnego;  
-Każda płyta posiada odpływy liniowe, które umożliwiają swobodny przepływ wody.  
Wymiary Płyt w milimetrach:  
-500mm x 500mm -tolerancja wymiaru ± 2mm -tolerancja wagi ± 3%  

Stosować płyty odporne na promieniowanie UV, jednolite, mrozoodporne, ze zoptymalizowanym sposobem 

łączenia płyt.  
Płyta EPDM gr 40 mm zapewnia współczynnik upadku HIC = 1,3 m. 

 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Zgodnie z ogólnymi warunkami. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Zgodnie z ogólnymi warunkami. 

 

5. WYKONANIE 

ROBÓT. Podbudowa.  
Przygotowanie podbudowy należy wykonać ze szczególną starannością. Wykonana podbudowa powinna być 
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dokładnie wypoziomowana, oraz w przypadku odpływu wody wykonana ze spadkiem 0,5-1%.  
Podbudowa z wykorzystaniem kraty stabilizacyjnej, należy uzupełnić kruszywem.  
Każda płytka posiada 16 gniazd montażowych, które za pomocą karbowanych kołków łączą ją z 

innymi płytkami , rozwiązanie to eliminuje efekt zawijania się krawędzi.  
Poziom górnej krawędzi płyt EPDM dostosować do poziomu obrzeża zamykającego nawierzchnię poliuretanową 

i obrzeża przy ogrodzeniu.  
Sprawdzić spadki ułożonej nawierzchni z płyt. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Zgodnie z ogólnymi warunkami. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest – m2 ułożonej nawierzchni z płyt EPDM.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni z płyt:  
• Nawierzchnia płyt powinna mieć jednakową grubość,  
• Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor;  
• Powstałe łączenia powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie;  
• Spadki poprzeczne i podłużne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z warunkami umownymi za całość wykonanych robót. 

 

10. Przepisy związane  
Płyty EPDM produkowane zgodnie z normą unijną PN-EN 1177:2019,  
Aprobata lub Rekomendacja ITB  
Atest Higieniczny PZH  
Autoryzacja producenta systemu  
Karta techniczna systemu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 


