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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dotyczacych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pt: ,,Remont boiska wielofunkcyjnego
w miejscowosci Chetm”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia publicznego i
zawarcia umowy na wykonanie prac budowlanych zawartych w projekcie pn. ,,Remont boiska wielofunkcyjnego
w migjscowosci Chetm.”. Zakres specyfikacji technicznej okreslaja przepisy, jakie winny spetnia¢ budynki i
obiekty budowlane zgodnie z przepisami wykonawczymi okre§lajacymi wymagania techniczne i uzytkowe
okreslone w art. 5 ustawy Prawo Budowlane.

1.1.Dane ewidencyjne
-Obiekt: Remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Chelm.
-Adres:
Chetm, dz. nr 135/2 obrgb 0003 Chetm, gmina Rudna
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 021103 2.0003.135/2
-Inwestor: Gmina Rudna
59 — 305 Rudna,
pl. Zwyciestwa 15
-Wykonawca dokumentacji projektowej:
Pracownia Projektowo-Ustugowa ,,SKALA”
59 — 300 Lubin, ul. Prof. J. Zwierzyckiego 26

-Wykonawca prac:

1.1.Zakres robot objetych ST

Wytyczne zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania ogolne dla prac okreslanych w dokumentacji
projektowej, przedmiarze robot i majg zastosowanie przy ich wykonywaniu, odbiorze robdt bedacych
przedmiotami nastepujacych specyfikacji:

45236119-7 Naprawa boisk sportowych

1.2.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.
1.2.1.Inwestor

Gmina Rudna
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59 — 305 Rudna, Pl. Zwyciestwa 15
1.2.2.Uzytkownik
Gmina Rudna.

1.2.3.Projektant

Uprawniona osoba fizyczna lub prawna bedaca autorem opracowan projektowych i uprawniona do
wprowadzania zmian w dokumentacji technicznej.

1.2.4.1nspektor nadzoru inwestorskiego

Osoba prawna lub fizyczna wykonujaca nadzor nad realizacja przedmiotu kontraktu w imieniu Inwestora.
Do podstawowej roli inspektora nadzoru inwestorskiego w zamierzonym procesie budowlanym nalezy co
okreslone zostato w art. 25 Prawa Budowlanego kontrola wykonywanych rob6t z projektem, przepisami a
takze z warunkami techniczno — budowlanymi.

1.2.5.Wykonawca

Osoba prawna lub fizyczna wykonujaca przedmiot kontraktu, odpowiedzialna, za jako$¢ robot oraz
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1 zaleceniami Inwestora.

1.2.6.Pozwolenie na budowe
Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.2.7.Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy jest zgloszenie robdt wraz zalaczonym projektem budowlanym, projektami
wykonawczymi, dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i koncowych, ksigzki obmiarow.

1.2.8.Teren budowy
Przestrzen, w ktérej prowadzone sg prace budowlane.
1.2.9.Dokumentacja podwykonawcza

Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot obejmujaca calos¢ prac wykonanych z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot.

1.2.10.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest to ksiazka w ktorej opisuje si¢ przebieg procesu budowy. Sktada si¢ ona z
ponumerowanych stron opatrzonych pieczecia Urzedu i stuzy on do ciagglego notowania przebiegu

realizacji zadania inwestycyjnego, dokonanych odbioré6w robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej.

1.2.11.Ksi¢ga obmiaru

Jest to zaakceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, w ktorym dokonuje si¢

okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robot potwierdzonych przez Inwestora.
1.2.12.Specyfikacje techniczne

Zbior wszystkich dokumentow technicznych zwigzanych z realizacja budowy, kontrola i odbiorem

poszczegblnych elementow prac budowlanych.

1.2.13.0Operat kolaudacyjny

Zbior wszystkich dokumentéow umownych z odnotowanymi zmianami, wynikami wykonanych badan,
pomiaréw przeprowadzonych prob stwierdzajacych, jako$¢ wykonanych prac oraz zestawienie iloSci
robot wykonanych, a takze ich rozliczen stanowigcych podstawe do odbioru koncowego.
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1.2.14.Rachunek ilo§ciowy (RI)

Jest to szczegOlowy zakres prac zawarty w przedmiarze robdt stanowigcym zalacznik do tego
opracowania i objety przetargiem.

1.2.15.Wynagrodzenie ryczaltowe
Sposob platnosci wynagrodzenia ryczattowego okreslajg warunki kontraktu.
1.2.16.0znaczenia i skroty

PN-92/B-011111 — Polska Norma z roku 1992 / branza i numer normy

BN-93/1111-22 — Norma Branzowa z roku 1993 / numer normy

BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy — instrukcja

ITB — Instytut Techniki Budowlanej — instrukcje wydane a dotyczace wykonania i odbioru prac
budowlanych

ST — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

PZJ — Program zapewnienia, jakosci

PT — Projekt techniczny

PW — Projekt wykonawczy

1.3.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wymagania formalno — prawne i ogolne dotyczace zamierzonego zadania inwestycyjnego zostang okre$lone w
warunkach umownych. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow i opuszczen w dokumentacji projektowej i
ST. Po wykryciu btgdow w dokumentacji Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora i Jednostke Projektowa, a
Inwestor zobowigzuje w ramach dodatkowego nadzoru autorskiego i inwestorskiego do ich usunigcia. Dodatkowo
Wykonawca wykona na swoj koszt petng dokumentacje wykonawczg tam gdzie projekt techniczny nie bedzie dla
niego wystarczajacy do realizacji robot.

1.3.1.Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materiatow, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PT i tam gdzie bedzie potrzebny PW
(projektem wykonawczym), ST i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy, dokona rozliczenia wykonanych robot,
dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
Inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzn. zm.). Jednocze$nie dokonane zostanie rozliczenie z Inwestorem za
zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.3.2.0chrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robot tj. od czasu przejecia do czasu przekazania placu budowy Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robét oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty budowlane do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem
wstrzymania prac z winy Wykonawcy.

1.3.3.Zgodnos$¢ robét z projektem technicznym (PT), projektem wykonawezym (PW) i ST

Projekt techniczny (PT), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru budowlanego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechane) stanowia o zamo6wionym zakresie i sg integralng cz¢$cig umowy a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Realizacja prac budowlanych ma by¢ wykonana zgodnie z wymogami
wynikajacymi z art. 7, ust, 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.),
w ktorym wyliczone zostal zespot przepisow zaliczanych, jako techniczno - budowlane.

Wykonawca nie moze wykorzystywac istniejacych btedow w PT, PW lub ich opuszcza¢. O ich wykryciu
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Wykonawca powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek, a w przypadku powaznych btedow inspektor nadzoru budowlanego wezwie projektanta do
ich usuniecia. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PN, PB, PW, ST. Dane
okreslone w PN, PB, PW, ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

W sytuacji, gdy roboty lub uzyte materiaty dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego nie bedg zgodne z PN,
PB, PW i ST i wplyna one na zmiang charakterystyki wykonanych elementéw obiektu budowlanego, to takie
roboty lub materiaty beda niezwltocznie zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.4.Projekt montazowy, rozwiazania systemowe,.

Wykonawca w ramach umowy stosujac rozwigzania systemowe opracuje szczegoty wykonawcze i uzgodni je
w Jednostce Projektoweyj.

1.5. Teren budowy
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania
terenu budowy:

-o$wiadczenia wynikajace z przepisow prawa budowlanego osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na
budowie, (kierownik robot),

Inwestor przekaze plac budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
1.5.1.Sposdb ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy

O fakcie przystapienia do robot Wykonawca obwiesci w widoczny sposdb publicznie w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego, oraz przez umieszczenie w miejscach i1 iloSciach okreslonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego tablic informacyjnych i ostrzegawczych zgodnych z odpowiednimi przepisami
1 w miar¢ potrzeb podswietlanych. Koszt zabezpieczenia placu budowy i prowadzonych robét nie podlega
oddzielnej zaptacie przez Inwestora.

Realizowane prace budowlane przy zadaniu inwestycyjnym bedacym przedmiotem umowy nalezy ubezpieczy¢
w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych zaakceptowanych przez Inwestora. Przedmiotem ubezpieczenia
winny by¢ objete zaréwno szkody wiasne jak i 0sob trzecich przebywajacych na terenie budowy, w zakresie
nastepstw od nieszczgsliwych wypadkow, uszkodzen od ognia, kradziezy, swiadomych zniszczen przez osoby
trzecie, uszkodzen od ognia oraz warunkow atmosferycznych. Wartos¢ robot objeta ubezpieczeniem powinna
uwzgledni¢ roboty, materialy, sprzet i urzadzenia do wartosci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy.

Zadaniem ubezpieczenia jest wylaczenie odpowiedzialno$ci materialnej Wykonawcy 1 Zamawiajgcego z tytutu
wypadkow 1 powstalych szkdd losowych i odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ polise ubezpieczeniowg oraz
dowody optacenia sktadek. Koszty ubezpieczenia budowy ponosi Wykonawca prac realizowanych na podstawie
zawartej umowy.

1.7 Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
1.7.1 Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie powszechnie obowiazujace przepisy wydane przez
wladze miejscowe, ktore sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami, a takze jest w pelni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie w trakcie realizacji budowy.

Wykonawca bedzie respektowaé prawa patentowe lub innych praw wlasnosci i1 bedzie w petni odpowiedzialny
za wypemienie wszystkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystywania opatentowanych i zastrzezonych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materialow lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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Nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne w caloSci obcigzajace
Wykonawce.

1.7.2 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem wiasno$ci Inwestora, publicznej
1 prywatnej. Jezeli z uwagi na niedopelnienie, niewlasciwe prowadzenie rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie w/w wilasnosci, to Wykonawca na swoj koszt naprawi,
odtworzy uszkodzong wiasnos$¢ lub odkupi urzadzenie. Stan uszkodzonej, zniszczonej, a nastgpnie naprawionej
wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia lub zniszczenia.

1.7.3 Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy w zakresie ochrony
srodowiska naturalnego.

1.7.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla srodowiska, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ zastosowania materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu przekraczajagcym
dopuszczalne. Wszystkie materialy zastosowane przez Wykonawce do realizacji robot budowlanych musza
posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, oraz jednoznaczne o
braku szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie realizacji prac budowlanych, a po ich zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych producenta. Jezeli okaze si¢, Ze wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na ich wykorzystanie od wilasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca dla realizacji robot wykorzystal materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Inwestor.

1.7.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca umiesci sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
prowadzonych prac budowlanych. Materialy latwopalne i niebezpieczne bgda skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo — niebezpieczne realizowane beda na zasadach uzgodnionych z upowaznionym
przedstawicielem Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy jak.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przy osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.7.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji prac Wykonawca winien przestrzega¢ przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel Wykonawcy nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni pracownikom i bedzie utrzymywal urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie przez Inwestora i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.7.7 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i
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wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.Materialy
2.1.Akceptowanie uzytych materiatow

Wykonawca, na co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanych wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badania, jako$ci, do zatwierdzenia
przez inspektowa nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie danego materialu z danego zrodla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego zrodla przez Inwestora.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan sprawdzajacych w celu udokumentowania, ze materiaty
pozyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w okresie prowadzenia robot.

Jezeli materiatly z akceptowanego zrodla sa niejednorodne lub o niezadowalajacej, jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w te materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na powierzchniach wykanczanych widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji.

2.2.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty te nie zostang przyjete i niezaplacone.

2.3.Inspekcja wytworni

Wytwornie dostarczajace materiaty, zardwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga
by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy nie beda one potrzebne do
wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem zachowaly swoja, jakos$¢ i wlasciwosci, oraz byly dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdow musi si¢ odbywa¢ na zasadach
1 w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposob skuteczny zabezpieczone byty przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PT, PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacé prowadzenie robot zgodnie z PT, PW 1 ST. Sprzet nalezacy do
Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Uzywany sprzet winien by¢ zgodny z odpowiednimi normami ochrony s$rodowiska i przepisami jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych,
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do prac.
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt do
ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych prac budowlanych i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5.Wykonanie robot
5.1.0gélne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ stosowanych
materialdow, wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z PT, PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia,
jakosci (PZJ), oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora dotyczace lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PT, ST, PN, innych normach branzowych i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony jest do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien w realizacji budowy i stwarzajace zagrozenie dla finalnego zakonczenia prac inspektor
nadzoru ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6.Kontrola jakosci robot
6.1.Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru inwestorskiego PZJ, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe, organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z PT, ST oraz poleceniami i
ustaleniami z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Program zapewnienia jakos$ci (PZJ) winien zawierac:
a) cze$¢ 0golng opisujacy:
-organizacj¢ wykonania robot wraz z terminami i sposob ich
prowadzenia, -instrukcje BHP,
-wykazy zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczego6lnych robot,
b) czg$¢ szczegodtowa opisujacy kazdy asortymentu robot:
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem, -sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom.

6.1.Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za pelna kontrole pac i jako$¢ materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to odpowiedni personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwoscei sg okreslone w ST 1 odpowiednich normach.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PB.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki
do akceptacji przez inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
inspektora nadzoru.

6.3.Badania przeprowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez Wykonawce w PZJ, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatbw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczanych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa nie wiarygodne, to inspektor zleci
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4.Atesty, jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan, jako$ci materiatdéw przez Wykonawce, inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajace ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona na budowg winna
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawceg inspektorowi
nadzoru inwestorskiego. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bg¢da na terenie budowy przez Wykonawce i okazywane inspektorowi na
kazde zadanie.

6.5.Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce przez caty
czas trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imiona i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz inspektora.

Do dziennika udowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
-date przyjecia i zakres obowigzkow funkcyjnych na budowie,
-date przyjecia placu budowy,
-datg rozpoczecia robot,
-uzgodnienie przez inspektora PZJ i harmonogramu robot,
-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, -uwagi i polecenia inspektora,
-daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
-zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbiordéw robot,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,
-dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot, -dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
-dane dotyczace jakos$ci materiatéw, oraz przeprowadzonych badan z podaniem kto je
prowadzil, -wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je prowadzil, -
inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przedstawione inspektorowi
do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora wpisane do dziennika udowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigega obmiaru robot

Ksiega obmiaru robdt jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiggi obmiaru rob6t odpowiedzialny jest
Wykonawca. Ksigga obmiaru robo6t stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w ST.

Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robot z:

-numerem kolejnym Karty,

-podstawa wyceny i opisem robot,

-ilo$¢ przedmiarowa robot,

-datg obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt 7 n/ w
ST, -iloscia robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robot musi by¢ przedstawiona do sprawdzenia inspektorowi po wykonaniu robot, przed ich
zakryciem jednak nie pdzniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajacego z umowy. Fakt
przedstawienia ksiegi obmiaru robodt inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robot
Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia, o jako$ci materialow, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

-protokot przekazania placu budowy,

-harmonogram budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy

cywilnoprawne, -protokoty odbioru robot,

-protokoty z narad i ustalen,

-dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatbw z demontazu podlegajacych
utylizacii,

-korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy begdg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane na jego zyczenie.

1.0bmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z PT, PW, ST w jednostkach
ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisane beda do Ksiegi obmiaru
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robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bl¢dne dane zostang poprawione wg. ustalen inspektora na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagang co do umownych ptatnosci.

7.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dhuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

7.3.Wykonanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

-podstawe wyceny i opis robot,

-ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),

-date obmiaru,

-miejsce obmiaru poprzez podanie: nr pomieszczenia, elementu wykonanie szkicu pomocniczego,

-obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaréw w nastepujacej kolejnosci: dlugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢
x ilo§¢ = wynik obmiaru,

-ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzadzajacej obmiar.

1.0dbior robot
8.1.Rodzaje odbiorow

Roboty budowlane remontowe, podlegaja nastepujacym etapom roboét, dokonywanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego:

-odbior robot zanikowych,

-odbior czgsciowy, odbiodr elementu robot,
-odbior koncowy, ostateczny,
-odbior pogwarancyjny.

8.1.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbioru robo6t budowlanych dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
pisemnym za potwierdzeniem powiadomieniem inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
p6zniej jednak, niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i pisemnego powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2.0dbior czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilo$ci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru robdt dokonuje inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciagu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i pisemnego powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.
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8.3.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem za potwierdzeniem
odbioru o tym fakcie Inwestora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodne z wykazem zawartym w pkt 8.6 ST.

W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce
o dacie rozpoczgcia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastagpi nie
p6zniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikdéw
badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z PT, PW i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robdt, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot budowlanych poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
powotana komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot budowlanych w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych PT, PW lub ST z uwzgl¢dnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na wlasciwosci eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia wynikajace z art. 5
ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z pdzn. zm.), komisja dokona
odpowiednich potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych prac budowlanych w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

8.4.0dbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.5.Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:

- projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami

wykonawczymi, -obmiar robot,

-dokumenty ustalajace warto$¢ koncowa robot (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy),
-wyniki pomiaro6w kontrolnych (operaty geodezyjne),

-atesty jakosciowe wbudowanych

materialow, -protokoty prob i badan,

-protokoéty robot zanikowych,

-inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgltoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.
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1.Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest zakres prac wykonanych przez Wykonawce, a przyjeta przez Inwestora w umowie.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone w PT,
PW i ST.

Cena obejmuje:

-robocizng.

-warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu.

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzone sprzety na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zakladu, pracownikoéw nadzoru i
laboratorium wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow, ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot

1.Przepisy zwigzane

-ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

-ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej;

-ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym;

-rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2013, poz. 46),

-rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10).
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét— Remont boiska wielofunkcyjnego w m. Chetm

B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
B 01. 01. Renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska — CPV 45236119-7

1. WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonywania rob6t polegajacych na
renowacji nawierzchni poliuretanowej boiska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot,

ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: ,,Remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Chetm.”

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac renowacyjnych nawierzchni poliuretanowej boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Zakres prac renowacyjnych obejmuje:
* naprawe ubytkow i pgknigc;
* czyszczenie nawierzchni boiska, usunigciu rosling
* impregnacji-natryskowego gruntowania catego podtoza, gruntem na bazie zywic poliuretanowych,
stuzacych do wzmocnienia warstw nawierzchni oraz zapewnienia przyczepnosci warstwy EPDM;
» lokalnego wypetnienia wgtebien w celu poprawy spadkow nawierzchni;,
* natryskowym naniesieniu dwoch nowych warstw EPDM o tacznej grubosci 3-4 mm w kolorze
czerwonym na caltej powierzchni boiska;
* malowaniu linii w r6znych kolorach oznaczajacych boiska — siatkdwka, koszykoéwka.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z PT, specyfikacjami i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Nawierzchnia:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowa wykonywana metoda natrysku o grubo$ci warstwy 3-4 mm,
potaczonego lepiszczem poliuretanowym CONIPUR ET. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej
strukturze, shuzy do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowej.
Parametry:

Wymagania DIN 18035/6

Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 0.5 N/mm?2

Wydtuzenie przy zarwaniu >= 40%

Odporno$¢ na kolce : DIN18035/6

Wodoprzepuszczalnos¢ DIN 18035/6

Poslizg: sucha/skora — mokra/skora: DIN 18035/6

Odbicie pitki DIN 18035/6

Wzgledna odporno$¢ na Scieranie: DIN 18035/6 27

Max. wglebienie pod cigzarem: DIN 18035/6 mm
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Wytrzymato$¢ na rozcigganie w N/mm2 : 0,53 N/mm?2

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu specjalistycznego sprzetu do wykonywania natrysku.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie z ogdlnymi warunkami.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie z ogdlnymi warunkami.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest — m2 renowacji nawierzchni poliuretanowej boiska.

8. ODBIOR ROBOT

Sposoéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

» Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowsg grubos¢;

» Powinna posiada¢ jednorodng fakture¢ zewnetrzng oraz jednolity kolor;
* Granulat EPDM powinien by trwale zwigzany klejem;

* Brak taczen, bez uskokéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie;

* Spadki poprzeczne i podtuzne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umownymi za cato$¢ wykonanych robot.

10. Przepisy zwiazane

*Aprobata lub Rekomendacja ITB

*Atest Higieniczny PZH

*Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

*Aktualne badania na zgodno$¢ z norm DIN 18035/6 i [AAF
*Aktualne badania na zawartos$¢ pierwiastkow sladowych.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t— Remont boiska wielofunkcyjnego w m. Chetm

B 01. 02. Plyty EPDM gr. 40 mm — CPV 45236119-7

1. WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania robot polegajacych na
utozeniu ptyt EPDM gr 40 w ramach zadania inwestycyjnego:Remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci
Chelm.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: ,,Remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Chetm.”
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
utozenia ptyt EPDM w strefie ochronnej boiska.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Zakres prac obejmuje:
-demontaz ptyt gumowych gr 3,5 cm w strefie ochronnej;
- usunigcie warstwy gr 4 cm podsypki z piasku , na odktad;
- ulozeniu geokraty z PE wysokos$ci 30 mm ( wymiary H30 33X33X3CM , lub o wymiarach 50x50 cm). Kraty
montowane na zaczepy;
- wypelnieniu kraty piaskiem z wykopu, zageszczenie;
- sprawdzenie wyprofilowania podsypki;
- utozenie ptyt o wymiarach 50x50 cm gr. 40 mm z granulatu EPDM.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z PT, specyfikacjami i
poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Plyty EPDM wykonywane sg za pomocg prasy wulkanizacyjnej:
-Warstwa wierzchnia gr. 10-15mm wykonana z granulatu gumowego SBR potaczonego za pomoca kleju
poliuretanowego, stanowigca uzytkowa cze$¢ nawierzchni;
-Warstwa amortyzujaca wykonana z granulatu gumowego SBR potaczonego za pomocg kleju poliuretanowego
bezbarwnego;
-Kazda ptyta posiada odptywy liniowe, ktore umozliwiaja swobodny przepltyw wody.
Wymiary Ptyt w milimetrach:
-500mm x 500mm -tolerancja wymiaru + 2mm -tolerancja wagi + 3%
Stosowac plyty odporne na promieniowanie UV, jednolite, mrozoodporne, ze zoptymalizowanym sposobem
laczenia plyt.
Ptyta EPDM gr 40 mm zapewnia wspotczynnik upadku HIC = 1,3 m.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z ogbélnymi warunkami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie z ogbélnymi warunkami.

5. WYKONANIE
ROBOT. Podbudowa.
Przygotowanie podbudowy nalezy wykonac¢ ze szczegdlng starannoscig. Wykonana podbudowa powinna by¢
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doktadnie wypoziomowana, oraz w przypadku odplywu wody wykonana ze spadkiem 0,5-1%.

Podbudowa z wykorzystaniem kraty stabilizacyjnej, nalezy uzupehic kruszywem.

Kazda ptytka posiada 16 gniazd montazowych, ktore za pomocg karbowanych kotkow tacza ja z

innymi ptytkami , rozwigzanie to eliminuje efekt zawijania si¢ krawedzi.

Poziom gornej krawedzi ptyt EPDM dostosowaé do poziomu obrzeza zamykajacego nawierzchni¢ poliuretanowa
1 obrzeza przy ogrodzeniu.

Sprawdzi¢ spadki utozonej nawierzchni z ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Zgodnie z ogdlnymi warunkami.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest — m2 utozonej nawierzchni z ptyt EPDM.
8. ODBIOR ROBOT

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni z phyt:

» Nawierzchnia ptyt powinna mie¢ jednakowa grubos$¢,

» Powinna posiada¢ jednorodng fakturg zewnetrzng oraz jednolity kolor;

* Powstale faczenia powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie;
* Spadki poprzeczne i podtuzne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z warunkami umownymi za cato$¢ wykonanych robot.

10. Przepisy zwiazane

Plyty EPDM produkowane zgodnie z norma unijng PN-EN 1177:2019,
Aprobata lub Rekomendacija ITB

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu
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