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Postgpowanie zakupowe na realizacj¢ zadania pn. ,,Renowacja ogrodzenia przy kosciele §w. Apostoléw Piotra
i Pawla w Radzyminie” w ramach Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow.

Zatgcznik nr 3 do zaproszenia
projekt
UMOWA nr 1.2024

zawartawdn. .................. r. w siedzibie Parafii, pomigdzy:
Parafiag Rzymskokatolicka pw. §w. Apostolow Piotra i Pawla w Radzyminie, Radzymin 76, 09 — 152
Naruszewo, powiat plonski, woj. mazowieckie
reprezentowana przez:
ks. Grzegorza Bednarczyka - Proboszcza Parafii
zwang w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym,
a .... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ......cceeeeevnennn. z siedziba przy ............
posiadajacym wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej, NIP ................ ,REGON ...............
zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonaweca.
§1
1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania zakupowego

w procedurze zgodnej z regulaminem udzielania przez Parafic Rzymskokatolickg pw. $§w. Apostolow

Piotra i Pawla w Radzyminie zamowien publicznych na realizacj¢ zadania pn. ,,Renowacja

ogrodzenia przy koSciele §w. Apostolow Piotra i Pawla w Radzyminie” zgodnie z zasadami

Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkoéw z dn. 27.03.2024 r.

2. Postepowanie zakupowe przeprowadzone zostato bez stosowania ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo
zaméwien publicznych, z uwzglednieniem:

a) pkt 8 Wstepnej Promesy dofinansowania inwestycji, tj. w sposob konkurencyjny i transparentny,

b) §8 ust. 6 regulaminu naboru wnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkow — ogloszenie nastapito za posrednictwem strony internetowej Wnioskodawcy — Gminy
Naruszewo, a termin sktadania ofert nie byt krotszy niz 30 dni,

€) §7 Szczegdtowych zasad i trybu udzielania dofinansowania z Rzgdowego Programu Odbudowy
Zabytkow, w tym §7 ust. 4 — postepowanie zakupowe dotyczylo calej inwestycji objetej
dofinansowaniem.

§2
Przedmiot zamodwienia
1. Przedmiotem umowy jest renowacja i odtworzenie ogrodzenia murowanego z cegly ceramicznej
pelnej z wypelnieniem przestami azurowymi z cegly, zlokalizowanego przy kosciele Sw. Apostolow

Piotra i Pawla w Radzyminie (dz. nr ewid. 70, obrgb Radzymin, gmina Naruszewo, powiat ptonski).

2. Kosciot parafialny wraz z cmentarzem przyko$cielnym i jego warstwg kulturowa jest wpisany do
rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa mazowieckiego pod nr rej. A-78. Ochronie
konserwatorskiej podlega rowniez ogrodzenie.

3. Zakres rzeczowy prac nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczonym projektem architektoniczno —
budowlanym oraz przedmiarem robot:

a) rozbiodrka ogrodzenia wraz z odzyskiem materiatdw, z ktorych zostato wykonane,

b) odtworzenie nowego ogrodzenia (z zachowaniem wigzan i uktadu cegiel) w miejscu istniejacego z
wykorzystaniem materiatdéw z rozbiorki (dhugos¢ odcinka ok. 190 mb); do renowacji muru nalezy
uzy¢ materialy pochodzace ze zdemontowanych czes$ci zabytkowego ogrodzenia, co pozwoli na
zachowanie jego pierwotnego charakteru; parkan zachowa swoje wymiary i form¢ azurowych,
ceglanych przeset,

€) wykonanie $ciany oporowej oraz fundamentu zelbetowego,

d) wyksztatcenie dylatacji,

e) demontaz bramy wjazdowej oraz 3 furtek, poddanie renowacji i ponowny montaz,

f) montaz dodatkowej furtki wejsciowej wzorowanej na istniejacych furtkach,

g) odtworzenie schodow prowadzacych do budynku gospodarczego wraz z oczyszczeniem
powierzchni muréw oraz wykonaniem impregnacji,

h) wykonanie nawierzchni z kostki granitowej oraz brukowej (chodnik, dojscie do parkingu),

i) wykonanie drogi dojazdowej wzdtuz ogrodzenia z kostki brukowe;j,



J) roboty wykonczeniowe.

4. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg zatwierdzong:

1) Decyzja nr 174/DC/2022 z dn. 08.04.2022 r. wydang przez Kierownika Delegatury w Ciechanowie
MWKZ. Zobowigzania Wykonawcy wynikajace z decyzji:

a) obowiazek kierowania robotami budowlanymi przez osobe spetniajaca wymagania, o ktorych
mowa W art. 37c ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

b) przekazanie wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow nie p6zniej niz w terminie 14 dni
przed dniem rozpoczgcia robot budowlanych imienia, nazwiska i adresu osoby, ktora bedzie
kierowata robotami budowlanymi wraz z dokumentami potwierdzajacymi spetnienie wymagan,
o ktorych mowa w art. 37c¢ ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami oraz o$wiadczeniem kierownika o przejgciu obowigzku kierowania robotami
budowlanymi,

c) zawiadomienie wojewodzkiego konserwatora zabytkow o terminie rozpoczecia robot
budowlanych:

e 3 dni przed rozpoczgciem tych czynnosci,
e 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia robdt budowlanych,

d) z uwagi na prowadzenie inwestycji w obrebie systemu korzeniowego drzew, w celu
prawidtowej ochrony systemow korzeniowych, wszelkie prace ziemne nalezy wykonaé z
pomini¢gciem urzgdzen mechanicznych; w przypadku naruszenia systemow korzeniowych,
nalezy wykona¢ prace zabezpieczajace, gwarantujgce prawidlowa wegetacje istniejacego
drzewostanu,

e) w przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami melioracji wodnej szczegdétowej nalezy
uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na ich przebudoweg i dokonaé¢ zgloszenia przebudowy
urzadzen melioracji wodnej szczegétowe] w Wydziale Architektoniczno — Budowlanym
Starostwa Powiatowego w Plonsku.

2) Decyzjg nr 77/20233 z dn. 08.09.2023 r. zatwierdzajacg projekt budowlany i udzielajaca
pozwolenia na renowacj¢ ogrodzenia. Zobowigzania Wykonawcy wynikajace z decyzji:

a) rejestracja dziennika budowy w Starostwie Powiatowym w Ptonsku,

b) zawiadomienie 0 zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych wilasciwego organu
nadzoru budowlanego,

c) zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakoniczeniu budowy.

5. Prace ziemne beda przebiega¢ pod nadzorem archeologicznym, ktérego organizacja pozostaje w gestii
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany bedzie do stalej wspotpracy z archeologiem. Ponadto
Wykonawca planujac prace w harmonogramie robdt, musi mie¢ na uwadze czas pracy archeologa.

6. Teren robot przed rozpoczgciem realizacji prac, nalezy trwale oznakowaé i zabezpieczy¢ w celu
zapewnienia bezpieczenstwa. Roboty beda wykonywane na terenie przyko$cielnym w bezposrednim
sasiedztwie drogi powiatowej, dlatego nalezy zorganizowaé je w taki sposdb, aby nie narazac
pracownikow Wykonawcy, wiernych oraz uczestnikoéw ruchu drogowego na niebezpieczenstwo
i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania w widocznym miejscu zrealizowanej inwestycji
2 tablic informujacych o wspotfinansowaniu realizacji zadania:

a) z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow,

b) ze $rodkéw whasnych Gminy Naruszewo.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekty graficzne tablic.

8. Wykonawca zapewni kompleksowa obstuge geodezyjng wykonywanych robot przez uprawnione
shuzby geodezyjne, obejmujaca wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg.

9. Integralne zataczniki do umowy stanowia:

a) uprawnienia posiadane przez osob¢ wskazang do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej wraz z dokumentami potwierdzajacymi spetnianie
wymagan, o ktérych mowa w art. 37c ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami oraz za$wiadczenie potwierdzajace przynaleznos¢ ww. osoby do wilasciwej izby
samorzadu zawodowego (kserokopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem),

b) oplacona polisa ubezpieczeniowa (wazna w terminie do odbioru koncowego), a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony 0d odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci
co najmniej oferowanego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia (kserokopia
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem),




10.

11.

12.

c) uproszczony kosztorys ofertowy wraz z tabela elementow scalonych zgodnie z ceng zlozonej
oferty, ktory bedzie pelnié¢ funkcje pomocniczg i informacyjng w realizacji przedmiotu umowy i nie
moze stanowi¢ podstawy do roszczen zwigzanych z ewentualnym niedoszacowaniem wartosci
przedmiotu umowy; w kosztorysiec Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ rozwiazanie
i usuwanie wszelkich kolizji ujetych i nieujetych w dokumentacji oraz wszystkie inne prace
niezbedne do osiagniecia rezultatu umowy,

d) jezeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig¢
0 udzielnie zamowienia, Zamawiajacy przed podpisaniem umowy, zazada umowy regulujacej
wspotprace tych Wykonawcow.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w robotach budowlanych, innych materiatbw niz podane

w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrOw nie gorszych, niz okreslone

w ww. dokumentacji.

Zabrania si¢ Wykonawcy stosowania materialow, ktore nie odpowiadaja wymaganiom przypisanych im

norm lub posiadajg parametry gorsze, niz wskazane w dokumentacji. Wyroby budowlane, ktore beda

uzywane do realizacji przedmiotu zamdwienia, muszg spelnia¢ wymagania wynikajace

z obowigzujacych przepisoOw prawa.

Warunki realizacji robot:

a) Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza umowa, zapisami zaproszenia,
projektem budowlanym, przedmiarem robdt, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi
wykonania robot, wiedza i sztuka budowlana, przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepisami przeciwpozarowymi, stosujac si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) Zastosowane przez Wykonawce materiaty i wyroby budowlane powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych, posiada¢ przewidziane prawem
certyfikaty i atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych, a takze zgodne z wlasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi.

¢) Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny, zgodny z informacijg
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

d) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

e) Wykonawca przed wbudowaniem materialow, zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi
nadzoru dokumentdw, potwierdzajacych parametry tych materiatdw w celu dokonania kontroli.

f) Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ wymagane opinie oraz uzgodnienia, ktore wynikng
w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, a beda konieczne do zakonczenia realizacji robot.

§3

Termin wykonania zaméwienia

1.

Termin wykonania realizacji zamoéwienia:

a) termin rozpoczgcia - niezwlocznie po przekazaniu placu budowy przez Zamawiajacego,
b) termin zakonczenia do dn. 07.11.2024 r.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot.
2) Zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru dziala w imieniu Zamawiajacego w zakresie przekazanych uprawnien
i obowiazkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnos$ci realizacji robot budowlanych
z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa oraz
postanowieniami umowy — w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane.
3) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
wykonywanych robot.
§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) Protokolarne przejecie terenu robot od Zamawiajacego. Po jego przejeciu Wykonawca staje si¢
odpowiedzialny za teren.



2)

3)
4)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)
18)

19)

20)

Zagospodarowanie terenu robot i jego zaplecza, tacznie z wyposazeniem w urzadzenia na swoj

koszt i ryzyko oraz zlikwidowanie tego zaplecza po zakonczeniu prac.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Dokonanie wszelkich uzgodnien z Zamawiajacym niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

Umozliwienie Zamawiajacemu w kazdym czasie wstepu na teren robot, kontroli realizowanych

robot budowlanych, stosowanych w ich toku materialéw oraz innych okolicznosci dotyczacych

bezposredniej realizacji robot.

Wykonanie przedmiotu umowy z materialow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym

w ustawie Prawo budowlane. Okazanie, na zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru

inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng kazdego

uzywanego na budowie wyrobu, dostarczenie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych

parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow, w tym np. wynikoéw oraz

protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

Niezwloczne informowanie Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub okolicznosciach,

ktore moga wplynac na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia prac.

Wykonawca ponosi we wlasnym zakresie koszty poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby

budowy.

Usunig¢cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot,

w terminie nie dhuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

uzgodniony przez Strony oraz nie dtuzszy niz termin zakonczenia robot obowigzujacej umowy.

Zorganizowanie 1 ponoszenie ewentualnych kosztow odbioréw technicznych, pomiardéw

wynikajacych z przepisow techniczno — budowlanych.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za:

a) stan bhp, ochron¢ p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstale
w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majagcym zwigzek
z prowadzonymi robotami,

b) stosowanie i Dbezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot
i poza nim, a zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,

c) wlasciwe, nienaganne zachowanie pracownikow Wykonawcy oraz obowigzkowy, oznakowany
ubior roboczy pracownikéw Wykonawcy,

d) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i osob trzecich powstale
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdow,

e) za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

Wykonawca poniesie  koszty usuniecia wszystkich szkod powstaltych w  zwigzku

z prowadzonymi robotami.

Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

lacznie z kosztami utylizacji. Do Wykonawcy, jako do wytwarzajacego odpady — nalezy

przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych zustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz

ustawy o odpadach.

Terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu,

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot (z przywrdceniem do

stanu pierwotnego w przypadku zniszczen) oraz uporzagdkowanie terenu po zakonczeniu roboét.

Zabezpieczenie drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem

spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. Sprzatanie drog

z ,,nawiezionego” gruntu dokonywane bedzie na biezaco.

Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenow

sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wlasny koszt

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw

terenu, drég, nawierzchni lub instalacji.

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentow niezbednych przy

odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, a takze wynikajace

z art. 37c ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytkdéw i1 opiece nad zabytkami.

4



21) Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osob¢ wskazana w ofercie.
Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji
wyltacznie wtedy, gdy wskazana osoba bedzie posiada¢ uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno
— budowlanej. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa wyzej, winna
by¢ potwierdzona pisemnie i niec wymaga aneksu do ninigjszej umowy.

22) Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
1 dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§6

Wynagrodzenie i rozliczenie Wykonawcy

1.

o~

© N

10.

Za wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie wskazanym w niniejszej] umowie, Zamawiajacy
zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

Cena ryczaltowa za realizacje calego zadania

cena ryczaltowa brutto /zV/
slownie
w tym:

Transza | - kwota stanowiaca wklad wlasny Gminy Naruszewo

cena brutto
stownie

Transza |l - dofinansowanie z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow

cena brutto
stownie

. Ustalone przez Strony wynagrodzenie, stanowi cen¢ ryczattowa w rozumieniu art. 632 Kodeksu

cywilnego i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja postanowien niniejszej umowy,
wynikajace wprost z umowy oraz dokumentacji projektowej, jak rowniez wszelkie inne koszty w nich
nieujgte, a bez ktorych nie mozna wykonac¢ zamowienia.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
Wykonawca o§wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie zgodna z zasadami wyptat dofinansowania wskazanymi w

promesie z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow.

. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi:

a) faktura czeSciowa w wys. 2 % wynagrodzenia brutto - transza I (kwota stanowigca wktad wtasny
Gminy Naruszewo) - ptatna w terminie 30 dni liczac od daty przyjecia faktury do rozliczenia; udziat
wiasny bedzie wyplacony przed wyptata srodkéw z dofinansowania,

b) faktura koncowa w wys. 98% wynagrodzenia brutto — transza II (dofinansowanie z Rzagdowego
Programu Odbudowy Zabytkdéw) - ptatna w terminie 35 dni, liczac od daty przyjecia faktury do
rozliczenia, po zakonczeniu realizacji zadania, tj. po podpisaniu bezusterkowych protokotow:
odbioru koncowego robot oraz protokotu odbioru prac konserwatorskich,

— platnymi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.

Za nieterminow3 platno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Podstawg wystawienia faktury koncowej, jest:

a) bezusterkowy protokot odbioru koncowego robot budowlanych,

b) bezusterkowy protokoét odbioru prac konserwatorskich,

C) oswiadczenie o nie zaleganiu z platnosciami na rzecz Podwykonawcow oraz oswiadczenia
Podwykonawcoéw o otrzymaniu od Wykonawcy naleznych im kwot wynagrodzenia za wykonane
prace (jesli dotyczy),

d) kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych dokonane ptatnosci (jesli dotyczy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT ww. dokumentoéw, Zamawiajacy jest uprawniony
do wstrzymania zaplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zapltaty do czasu
wypemienia przez Wykonawce powyzszych wymagaf, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
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11.

12.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajacego z kwoty wynagrodzenia kwot naleznych,
a nie zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom, w przypadku powierzenia im wykonania czes$ci
zamdwienia objetego niniejszg umowa.

Ptatnos¢ wynikajgca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split

payment). Wykonawca o$wiadcza, iz:

a) wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w systemie podzielonej ptatnosci
Wykonawca,

b) numer rachunku bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku
z realizacja umowy, jest numerem podanym do Urzedu Skarbowego i jest wlasciwym dla dokonania
rozliczen na zasadach podzielonej platnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towarow i ustug.

§7

Umowy o podwykonawstwo (jesli dotyczy)

1.

2.

3.

Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcom wykonanie cze$ci zamoéwienia bedacej przedmiotem
umowy.

Wykonywanie czes$ci zamowienia, o ktérej mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawcéw, odbywa sie
na zasadach okreslonych w art. 647 kodeksu cywilnego.

Zlecenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcoéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
i zaniedbania Wykonawcy.

§8

Odbiory

1.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

b) odbidor koncowy robdt oraz odbior dokonywany przez Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na

przedmiot umowy.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy, uznaje si¢ date

zgloszenia gotowosci odbioru robot budowlanych potwierdzong na pismie przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie rob6t potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace

dokumenty:

a) inwentaryzacje powykonawczg (dopuszcza sie zlozenie wersji roboczej inwentaryzacji lub
o$wiadczenia geodety potwierdzajacego fakt ztozenia inwentaryzacji w POGIK),

b) wypetiony dziennik budowy,

c) protokoty z przeprowadzonych prob i badan,

d) dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z ustawg Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika budowy),

e) dokumenty gwarancyjne, atesty, certyfikaty zgodno$ci z normami na uzyte materiaty,

f) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a odnoszace si¢ do
jego realizacji, zwlaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania.

W przypadku nie dostarczenia wszystkich dokumentow przez Wykonawce, powiadomienie

o zakonczeniu robdt bedzie uznane za bezskuteczne do momentu uzupelnienia ostatniego

z wymaganych dokumentdéw. Czas na wyznaczenie przez Zamawiajacego odbioru koncowego, bedzie

liczony od momentu uzupetnienia ostatniego z wymaganych dokumentow.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od

daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Odbioér koncowy jest przeprowadzany przy udziale Zamawiajgcego i Wykonawcey. Z odbioru robot

Strony sporzadza protoko6t odbioru.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego, w terminie

14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.



§9

Kary umowne

1.

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

dochodzenia kar umownych oddzielnie dla kazdej czgsci:

a) kara z tytulu nie wykonania przedmiotu umowy w terminie wyniesie 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w §6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od nastgpnego
dnia po uplywie terminu realizacji wynikajacego z umowy do dnia realizacji (podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych),

b) za odstgpieniec od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokos$ci 10 % wartosci przedmiotu umowy brutto,

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wartos$ci przedmiotu umowy brutto,

d) opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢kojmi w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od
nastgpnego dnia po uptywie terminu okre$lonego na usunigcie; fakt usunigecia wad musi by¢
stwierdzony protokolarnie.

Zmawiajacy moze usungé w zastgpstwiec Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunigte

W wyznaczonym terminie. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego poinformowania Wykonawcy

0 zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar

umownych, ktore naliczane sa do momentu zastgpczego usunigcia wady.

Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajacego na straty o wartosci wigkszej, niz przewiduja kary umowne

w zwigzku z niedotrzymaniem warunkéw umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢

dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§10

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecy gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot
zamdOwienia na wykonane roboty budowlane oraz uzyte materiaty liczone od daty koncowego odbioru
robdt budowlanych i podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad i usterek
w terminie:
a) 7 dni roboczych liczac od daty powiadomienia przez Zamawiajacego,
b) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu gwarancji

— niezwlocznie tj. w terminie 3 dni od dnia powiadomienia.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy rozszerza okres rgkojmi za wady na okres
udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
W okresie odpowiedzialnosci z tytutlu rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego
usuwania wad, ktore wynikng z nieprawidtowego wykonania przedmiotu umowy albo jego czesci lub
z jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.
W okresie odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji jakosci, Wykonawca jest obowigzany do
nieodptatnego usuwania wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnig si¢ przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 1., Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po tym
terminie, jezeli reklamowat wadg przed jego upltywem.
Do r¢kojmi za wady oraz gwarancji jakosci w zakresie nieuregulowanym niniejszag umowsg
zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego.

§11

Umowne prawo odstapienia od umowy

1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujacych przypadkach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziccia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach; Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia z tytulu wykonania czesci
umowy,

b) ogloszenia upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

c) wydania nakazu zajecia majagtku Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje, mimo

7



wezwania Zamawiajgcego,

e) gdy Wykonawca przerwal, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, realizacje robot i przerwa ta trwa
dhuzej niz 14 dni,

f) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia Inspektora nadzoru i wezwania do
realizacji warunkow umowy nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umownymi, dokumentacja
projektowa lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

g) opodznien w realizacji zadania zagrazajacych terminowi wykonania zamdowienia,

h) powstania w ramach wykonywanych rob6t wad nie nadajagcych si¢ do usunigcia
1 uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy,

i) gdy Wykonawca opdznia si¢ z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, iz nie jest prawdopodobne,
ze zrealizuje je w ustalonym terminie.

Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomi pisemnie

Wykonawece, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z umowy.

Odstapienie od umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegoélowego

uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy, Strony umowy sporzadza w terminie do 10 dni od daty odstapienia,

protokot inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac. Protokot inwentaryzacji

bedzie stanowi¢ w tym przypadku podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego

robot przerwanych.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 10 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

przez niego dostarczone oraz uporzadkuje teren budowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa,

Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiajagcy moze od umowy

odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

W przypadku zejscia Wykonawcy z budowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca

poniesie wszelkie koszty zwigzane z dokonczeniem robot przez Zamawiajgcego.

Gdy Wykonawca uchyla si¢ od obowigzku inwentaryzacji przerwanych robot, Zamawiajacy ma prawo

sam wykona¢ inwentaryzacje, a Wykonawca nie moze podwazy¢ jego wyliczen.

§12

Zmiana umowy

1.

2.

Istotne zmiany tre§ci niniejszej umowy, przewidziane przez Zamawiajacego, wymagaja zachowania

formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian  postanowien zawartej umowy

w sytuacji niemozliwe] do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek

w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany adresu lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) wystapi okoliczno$é, ktorej nie mozna bylo przewidzie¢ podczas zawierania umowy, a ktora
uniemozliwia realizacje umowy w jej pierwotnej tresci,

3) zmiany spowodowane koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) mozliwa jest zmiana umowy, ktora w sposob obiektywny jest korzystna dla Zamawiajacego, a na
dokonanie tej zmiany, wyraza zgod¢ Wykonawca,

5) zmiany spowodowane konieczno$cig realizacji rob6t zamiennych, dodatkowych i zaniechanych
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych w dokumentacji rozwigzan grozitoby niewykonaniem
przedmiotu umowy, jego wadliwym wykonaniem i/lub istnieje mozliwos¢ wprowadzenia robot
zamiennych i/lub dodatkowych celem poprawy jakos$ci wykonywanego obiektu,

6) zmiany spowodowane wystapieniem stanu wojennego, wojny lub konfliktu zbrojnego
uniemozliwiajgcego realizacj¢ umowy na dotychczasowych warunkach w sytuacji, gdy istnieje
mozliwo$¢ zrealizowania przedmiotu umowy, a konieczne jest wprowadzenie zmian niezbednych
do dostosowania do panujacej sytuacji,



7) zmiany dotyczace wynagrodzenia w przypadku koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego ze wzgledu na czynniki, ktorych Zamawiajacy nie mogh
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, ktére wyniknety w trakcie realizacji zaméwienia;
w takiej sytuacji wynagrodzenie umowne ulegnie obnizeniu o warto$¢ robét objetych rezygnacia,

8) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub niejasnosci w umowie, ktorych nie mozna usungé
w inny sposob, a zmiana umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony,

9) zmiany strony umowy w sytuacji, gdy prace¢ i obowiazki Wykonawcy przejmie inny podmiot,

np.

Podwykonawca;

10) dopuszczalne sa wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposdb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia, nie wplyngtaby na krag
podmiotow ubiegajacych si¢ o zamowienie, ani na wynik postepowania zakupowego.

11) wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamowienia spowodowana:

a)

b)

c)

d)
e)

9)
h)

)

K)

zmiang dokumentacji projektowej w przypadku wystapienia koniecznos$ci jej zmiany, m.in.
w zakresie aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny, z powodu
wad ukrytych, istotnych brakow lub btedow w dokumentacji projektowej rowniez polegajacych
na niezgodnosci z przepisami prawa,

w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbedny dla dostosowania si¢
Wykonawcy do takiej zmiany, tj. w sytuacji, gdy dalsze wykonywanie przedmiotu umowy jest
niemozliwe z uwagi na konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
dostosowanie si¢ Wykonawcy do wprowadzonych zmian; przesuni¢cie terminu moze objac
czas dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezbedny do pozyskania przez
Wykonawce stosownych zasobdéw (wynikajacych ze zmian) do dalszego wykonywania prac,
zmiang spowodowana nieprzewidzianymi w umowie nadzwyczajnymi warunkami: niewypaty
i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, dzialanie sity wyzszej w rozumieniu kodeksu
cywilnego lub innymi przyczynami niezawinionymi przez Wykonawce oraz niezaleznymi od
Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujace obiektywng niemozliwosécia prowadzenia prac
lub wykonywania innych czynnosci,

ze wzgledu na warunki geotechniczne, ktérych nie mozna bylo przewidziec,

sila wyzsza lub innymi okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy lub ktorych Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byl w stanie unikngé¢ lub przewidzie¢; w takim
przypadku termin realizacji umowy zostanie wydluzony o czas trwania zdarzenia
nieprzewidywalnego,

w przypadku wystgpienia stanu nadzwyczajnego uniemozliwiajagcego dotrzymanie terminu
realizacji zamowienia (np. stan wyjatkowy, stan kleski zywiolowej, stan zagrozenia
epidemicznego); w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydluzony o czas
trwania stanu nadzwyczajnego,

zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robdt przez uprawnione organy z przyczyn
niewynikajacych z winy Wykonawcy,

nie uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii, niezbednych do zakonczenia
prac stanowigcych przedmiot umowy, pomimo zlozenia kompletnych wnioskow do
wlasciwych organow w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie,
zmiang przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majacych wptyw na
zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdwienia,

przedtuzeniem, w stosunku do terminéw okreSlonych przepisami prawa, czasu trwania
procedur administracyjnych, majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu zamowienia,
a nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

wystapieniem wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych,
w okresie ich wystgpowania, realizacj¢ przedmiotu zamdowienia i majacych wptyw na termin
wykonania;

wystgpieniem konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub zaniechanych lub ewentualnych
robot dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktorych nie dato si¢ przewidzieé
na etapie projektowania, a ktore sa niezbedne do jego prawidtowej realizacji i majacych wptyw
na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego, ktorych wykonanie bedzie uzasadnione
w protokole koniecznosci,

zaistnieniem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, W  szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacja finansowa, zdolnosciami platniczymi lub  warunkami



organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktéore nie byly mozliwe do przewidzenia

w chwili zawarcia umowy,

n) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegolnosci istnienia niezainwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci
lub instalacji; w przypadku wystapienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji
umowy zostanie wydluzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania
niezbgdnych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujacego uzbrojenia,

0) w przypadku koniecznos$ci wykonania robot zamiennych, ktore nie sg mozliwe do wykonania
w pierwotnie okre$§lonym terminie realizacji przedmiotu zamowienia.

p) w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie jest niezbgdne
dla wykonania przedmiotu umowy,

q) wstrzymaniem  przez ~ Zamawiajagcego  wykonania  robot  nie  wynikajacych
z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robdt
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci
zawinionych przez Wykonawce),

r) na skutek decyzji stuzb, inspekcji i strazy, ktore spowoduja przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamowienia,

s) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

e zmian obowigzujgcych przepisOw prawa wplywajacych na termin i sposob wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci wynikajacych ze zmian ustawy z dn.
02.03.2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zawigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych,

e przedluzenia przez wladze panstwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu na
inny stan wyjatkowy, ograniczajacy normalny sposéb funkcjonowania panstwa,

e strona wnioskujaca o zmiang terminu wykonania umowy lub poszczegélnych §wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze zaistniale okoliczno$ci — uprawniajace do dokonania
zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

§13
Przedstawicielstwo stron
Do realizacji zapisOw niniejszej umowy strony upowaznity:
a) Po stronie Wykonawcy:

L S (=] P
b) Po stronie Zamawiajgcego:
o Ks. Grzegorz Bednarczyk —tel. .....cceevevaene

§14

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej waznosci, wymagajg zachowania formy pisemne]
i potwierdzenia przyjecia jej przez obie strony.

2. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

3. Zgodnie z zapisami §7 ust. 12 Szczegdtowych zasad i trybu udzielania dofinansowania z Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkow ewentualne spory powstate na tle stosowania umowy w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, beda rozstrzygane polubownie. Zostang poddane
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca polubowne
rozwigzanie sporu.

4. W przypadku braku porozumienia, wtasciwym sadem do rozpatrywania sporow wyniklych z realizacji
tej umowy, jest sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
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