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IMZP.272.02.2022 — Zatacznik B do SWZ

UMOWA NR. ZP.273.02.2022

na budowe budynku oswiaty — budynku gospodarczo-dydaktycznego
przy Zespole Szké6t — Rolnicze Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w
Sochaczewie

Zawarta w dniu ..., 2022 roku, w Sochaczewie, pomiedzy Powiatem
Sochaczewskim z siedzibg w Sochaczewie przy ulicy marsz. Jozefa Pitsudskiego 65 (NIP:
837 — 15 — 11 - 868), zwanym dalej ,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez Zarzad
Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:

................................................... , zwang / -ym dalej ,Wykonawcga” wytonionym w
wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym nr IMZP.272.02.2022,
zgodnie z art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. 2021, poz. 1129 z p6zn. zm.) — zwang dalej ,ustawg Pzp” lub ,Pzp”.
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia (zwanym dalej takze ,przedmiotem umowy”) jest budowa
budynku oswiaty — budynku gospodarczo-dydaktycznego przy Zespole Szkét —
Rolnicze Centrum Ksztalcenia Ustawicznhego w Sochaczewie w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie budynku
zgodnie z jego przeznaczeniem, w rozumieniu art. 59 ust.1 ustawy Prawo budowlane
(,pozwolenie bezwarunkowe”) tj. do obowigzkéw Wykonawcy nalezg wszelkie
czynnosci wynikajgce z decyzji pozwolenia na budowe zwigzane z uzytkowaniem
obiektu (w tym uzyskanie bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie obiektu).
Uzyskanie przez wykonawce pozwolenia na uzytkowanie w rozumieniu art. 50 ust. 2
lub 3 ustawy Prawo budowlane (,pozwolenie warunkowe”) nie spetnia warunku
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2. Szczegdtowe okreslenie przedmiotu zamdwienia zawiera Zatgcznik A do SWZ, bedgcy
rowniez zatgcznikiem do niniejszej umowy | zawierajgcy w szczegolnosci:
dokumentacje projektowg ze szczegotowym Slepym kosztorysem (bez cen),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),
pozwolenia i decyzje.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi na dzien odbioru

koncowego przepisami i normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
4. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzgdzen

przedstawionych w ofercie przetargowej za jego zgodg wyrazong w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla
Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
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1) spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na
eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

2) spowodujg poprawienie parametrow technicznych;

3) stanowi¢ bedg aktualizacje rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
zmiany obowigzujgcych przepisow,

4)  wynika¢ bedg z koniecznosci wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w §
2 ust.2.

5. Dopuszczalna jest, za zgodg Zamawiajgcego wyrazong pod rygorem niewaznosci na
piSmie, zmiana poszczegolnych materiatéw i urzgdzen przedstawionych w ofercie
przetargowej na materiaty i urzgdzenia innego producenta pod warunkiem, ze zmiana
ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen.

6. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu nie spowodujg-wzrostu
wynagrodzenia wykonawcy.

7. Zalacznikami do niniejszej umowy sg miedzy innymi sporzgdzone przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego:

1) zatacznik nr 3 — kosztorys z podziatem na poszczegdlne elementy, opracowany
metodg kalkulacji szczego6towej, opracowany na podstawie kosztorysu
naktadczego (bez cen) zatgczonego do SWZ, bedgcy zatgcznikiem do oferty
(,kosztorys szczegotowy”);

2) zalacznik nr 4 — harmonogram rzeczowo — finansowy, uwzgledniajgcy:

a) wykonanie wszystkich roboét objetych przedmiotem zamowienia z podaniem
dat ich wykonania w podziale na tygodnie, ze wskazaniem dat i przedmiotu
odbiorow czesciowych.

b) zakres zadan powierzanych podwykonawcom ze wskazaniem wartosci tych
zadan — stanowig one gorng granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w
stosunku do wynagrodzenia podwykonawcow wykonujgcych dang czesé
zamowienia, o ktérej mowa w art. 6471 § 3 kc.
zwany dalej "harmonogramem” lub ,harmonogramem rzeczowo -
finansowym”.

8. Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej
istotnej zmiany harmonogramu, w szczegélnosci w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji elementu lub elementow robot. Zmiany nie mogg dotyczy¢ kwot
stanowigcych gorng granice odpowiedzialnosci inwestora w stosunku do
wynagrodzenia podwykonawcow wykonujgcych dang czes¢ zamowienia.

§2
Roboty zaniechane, roboty zamienne i roboty dodatkowe

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czesci robét przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzienh
rezygnaciji z robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy (,roboty zaniechane”).

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej w
sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy. Przez roboty zamienne rozumie sie wykonanie
elementu zaprojektowanego (wystepujgcego) w dokumentacji projektowej, ale w
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sposOb odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na
podstawie ,rozwigzania zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora
dokumentacji projektowej (,roboty zamienne”). Na wykonanie robdét zamiennych
wymagana jest pisemna (pod rygorem niewaznosci) zgoda zamawiajgcego.

3. Przez dodatkowe roboty rozumie sie roboty wykraczajgce poza zakres niniejszej
umowy, lecz mieszczgce sie w zakresie, o ktérym mowa w art. 455 Pzp (,,roboty
dodatkowe”). Zlecenie Wykonawcy robé6t dodatkowych wymaga sporzadzenia przez
Strony protokotu koniecznosci na roboty dodatkowe oraz podpisaniu aneksu do
umowy pod rygorem niewaznosci.

§3
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe
(zgodnie ze ztozong ofertg), ktérego definicje okresla art. 629 Kodeksu cywilnego, w
WYSOKOSCI: eiiiiiiiieririersia s ransassasanranssansanransnsnnsnnrnnns (stownie:
..................................... ) ztotych netto.

2.  Dopuszczalna jest zmiana umowy, ktéra nie prowadzi do zmiany jej ogolnego
charakteru bez przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, o ile warto$¢ zmienionego wynagrodzenia nie przekroczy 15% wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1.

3. Maksymalne wynagrodzenie, po ewentualnym dokonaniu zmian umowy, o ktorych
mowa w § 3 ust. 2, nie moze przekroczyC kwoty ................. (hereeeii )
ztotych netto.

4.  Wynagrodzenie zostanie powiekszone o podatek od towardéw i ustug (Vat) w stawce
obowigzujgcej w chwili wystawienia faktury. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi zmiany Umowy. Na dzieh zawarcia umowy, po uwzglednianiu
aktualnie obowigzujgcej stawki Vat 23 %, wynagrodzenie brutto wynosi
.................................................... ziotych.

5.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym wynikajgce wprost z
dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentac;ji
spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci koszty:

1) wszelkich robo6t budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia i uzyskania pozwolenia na bezwarunkowe uzytkowanie,

2)  wszelkich robot przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych,

3) zorganizowanie, zagospodarowanie i pdzniejszg likwidacje placu budowy,

4) ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,

5) zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy),

6) odwodnienia wykopow, ewentualnego pompowania wody,

7)  wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu,

8) utylizacji materiatow,

9) przekopdéw kontrolnych,
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10) wykonania ewentualnych przektadek w przypadku Kkolizji z istniejgcym
uzbrojeniem,

11) odtworzenia drog i chodnikdw zniszczonych w trakcie prowadzenia robot,

12) petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawcza,

13) wykonania dokumentacji powykonawczej,

14) zwigzane z odbiorami wykonanych robat,

15) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych,

16) innych czynnosci wynikajgcych z umowy, jak rowniez wszelkich innych
niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamowienia,

17) koszt uzyskania wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie,

18) ubezpieczenia budowy.

5. Sposodb wyliczenia wartosci robét zaniechanych (§ 2 ust. 1) wynika¢ bedzie z
odpowiednich pozycji kosztorysu ofertowego. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie
netto zostanie pomniejszone o wartos¢ robot zaniechanych netto. Wartos¢ robot
zaniechanych nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia umownego netto.

6. Rozliczanie robét dodatkowych (§ 2 ust. 3) i robot zamiennych (§ 2 ust.2 ) odbedzie
sie na podstawie szczegdtowych kosztorysow sporzgdzonych przez Wykonawce, a
nastepnie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego
oraz przy zastosowaniu nastepujgcych danych wyjsciowych do kosztorysowania:

1) ceny jednostkowe robocizny, materiatébw i sprzetu oraz wielkosci narzutéw
kosztow ogolnych, kosztéw zaopatrzenia materiatowego i zysku bedg
przyjmowane z kosztorysu szczegoétowego, o ktérym mowa w § 1 ust. 7pkt 1)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie rob6t — z ksigzki obmiaru.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ negocjacji;

2) w przypadku, gdy wystgpig konieczne do wykonania roboty, na ktore nie
okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z punktem ,1” niniejszego ustepu, brakujgce ceny czynnikow
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich
wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych lub
Katalogi Scalonych Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4
Rozliczenie

1. Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu maksymalnie 4 faktury czesciowe oraz fakture
koncowg (fgcznie maksymalnie 5 faktur). Wystawianie faktur odbywac sie bedzie w
oparciu o harmonogram rzeczowo — finansowy, z uwzglednieniem warunkow i zasad
przewidzianych w § 4 ust. 2-10.

2. Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczyc¢
(jako zatgcznik) nastepujgce dokumenty:
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1) protokdt odbioru elementéw robdt, zgodny z poszczegdlnymi pozycjami
harmonogramu

2) ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach
sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...."”. , zawierajgcy nazwe podmiotu,
zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w
ztotych nalezng danemu podmiotowi, podpisy Wykonawcow oraz wszystkich
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktorzy juz
zakonczyli realizacje zawartych umdéw o podwykonawstwo i przedstawili
Zamawiajgcemu oswiadczenie, z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne
catosciowe otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcéw, z ktorymi
zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie,
oraz inspektora/inspektorow nadzoru Inwestorskiego. Brak wykazu
spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia
faktury.

3) potwierdzajgce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujgcy w
wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 otrzymali nalezne im wynagrodzenie.
Dokumenty te winny zawiera¢ date otrzymania wynagrodzenia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcania z naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy, kar umownych wskazanych w § 17 przedmiotowej umowy.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto

wskazane na piSmie przez Wykonawce. Na dzien zawarcia umowy jest to rachunek nr

Wykonawca uprawniony jest réwniez do wysytania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych (tj. zawierajgcych informacje dotyczgce odbiorcy ptatnosci i wskazanie
numeru umowy o zamowienie publiczne) do Zamawiajgcego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) zgodnie z Ustawg z dnia 9 listopada
2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 roku,
poz. 1666 ze zmianami), pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.
Zamawiajgcy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych przestanych za posrednictwem PEF. W przypadku kiedy
Wykonawca skorzysta z przystugujgcego mu uprawnienia, o ktérym mowa powyzej,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do podania Wykonawcy numeru PEPPOL. Przepisu
art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardow i ustug nie
stosuje sie (Dz. U. 2021 roku, poz. 685 ze zmianami).
Kazda faktura wystawiana w formie elektronicznej, udostepniana jest przez okres
obowigzywania Umowy.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury na
PEF. Powyzsze powiadomienie zostanie przestane pocztg elektroniczng na adres
Zamawiajgcego: starostwo@powiatsochaczew.pl oraz
akomorowska@powiatsochaczew.pl.
Wykonawca wskazuje w fakturze:
a) jako nabywce: Powiat Sochaczewski z siedzibg: ul. marsz. Jézefa Pitsudskiego
65,
96 — 500 Sochaczew, NIP 837 15 11 868,
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b) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. marsz.
Joézefa Pitsudskiego 65, 96 — 500 Sochaczew,
c) wyszczegolnienie wykonanych robét oraz nr umowy, z ktorej wynika ptatnosc.
§5
Obowigzki Wykonawcy w zakresie zgtaszania umoéw z podwykonawcami

1. Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw umow i ich zmian
dotyczgcych podwykonawstwa na roboty budowlane zgodnie z trescig art. 464 Pzp.

2. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcymi poswiadczong z zgodnosc¢ z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa:

1) roboty budowalne bez wzgledu na ich wartosc,

2) dostawy lub ustugi o wartosci przewyzszajgcej kwote 50.000 (piecdziesigt
tysiecy) ztotych,

w terminie 7 dni od jej zawarcia.

3. Zamawiajgcy moze, w przypadkach wskazanych w art. 464 ust. 3 Pzp, zgtosi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci:

1) zastrzezenia co do tresci do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany

2) sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni.

4.  Obligatoryjnym elementem uméw Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami powinny byé zapisy zobowigzujgce podwykonawce i dalszego
podwykonawce do przedstawiania Wykonawcy protokotdow odbioréw czesciowych i
koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcg i dalszymi
podwykonawcami. Jezeli w w/w protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego
faktyczne usuniecie przyczyny tych uwag lub zastrzezen.

5. Nie przedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia zwalnia Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak
zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§6
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia, przez
Wykonawce (takze wspdlnika konsorcjum, w przypadku zaméwienia wspolnego),
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, oséb wykonujgcych roboty budowlano-
montazowe opisane w projektach branzowych na podstawie umowy o prace.

2. Zamawiajgcy dopuszcza swiadczenie ustug na rzecz Wykonawcy (takze wspdlnika
konsorcjum w przypadku zamdwienia wspolnego), podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez osoby fizyczne, prowadzgce jednoosobowg dziatalnosc
gospodarczg, o ile sposéb i charakter wykonywanych czynnosci nie miesci sie w
dyspozycji art. 22 ust. 1 ustawy Kodeks Pracy, w szczegdlnosci przy wykonywaniu
nastepujgcych czynnosci:

1) Kierowanie budowg oraz robotami branzowymi (samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie),

2)  Wykonywanie robot ziemnych , montazowych i wykonczeniowych wtasnym
sprzetem;
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3)

Wykonywanie robét o charakterze instalacyjnym np.

a) Wykonywanie wewnetrznych instalacji elektrycznych silnoprgdowych,

b) Wykonywanie wewnetrznej instalacji elektrycznych staboprgdowych (alarm,
monitoring wizyjny),

c) Montaz instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjne;.

3.  Wykonawca zobowigzany jest przedstawic przed rozpoczeciem realizacji Zamowienia,
a w toku realizacji zamowienia — na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego dokumenty
potwierdzajgce zatrudnianie osob wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 w
ramach stosunku pracy.

4. Naruszenie przez Wykonawce wymogoéw okreslonych w ust. 1 i 3 skutkowac¢ bedzie
naliczeniem kary umownej o ktérej mowa w § 17ust. 1 pkt. 9).

§7

Termin wykonania

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco:

1)
2)

rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy,
zakonczenie catosci przedmiotu umowy do dnia 30 grudnia 2022 roku przy
czym za wykonanie w catosci przedmiotu umowy Strony uznajg, dzien w ktérym
Wykonawca zakonczy realizacje catosci przedmiotu umowy i zgtosi je pisemnie
Zamawiajgcemu do odbioru z zatgczonym bezwarunkowym pozwoleniem na
uzytkowanie obiektu oraz pozostatymi dokumentami odbiorowymi okreslonymi w
§ 14. Terminy wykonania poszczegodlnych elementow lub czesci elementéw,
ktére mogag stanowi¢ osobny zakonczony przedmiot odbioru czesciowego,
okresla harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 7 pkt 2)
niniejszej umowy.

2. Termin ustalony w § 7 ust. 1 pkt. 2) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia
opdznien

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

bedacych wynikiem udowodnionych przez Wykonawce przestojéw i opoznien
zawinionych przez Zamawiajgcego;

wynikajgcych z dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub
lokalne, zmiana przepisbw prawa w stosunku do obowigzujgcych w chwili
skladania oferty, majgcego bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania
robot);

bedacych skutkiem wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonywanie roboét — fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika
budowy do dziennika budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i
musi zostac potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz raportami IMGW;
powstatych na skutek dziatann oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac,
ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy lub niedbalstwa ktorejkolwiek ze
Stron;

wynikajgcych z wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci;

bedacych skutkiem zlecenia wykonania robot dodatkowych, o ile realizacja
dodatkowych rob6t budowlanych wptywa na termin wykonania niniejszej umowy;
powstatych w zwigzku z wystgpieniem istotnego btedu w dokumentacji
projektowej — termin umowny moze zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na
usuniecie przez Wykonawce wad w dokumentacji projektowej,
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8) wynikajgcych z robét zamiennych wprowadzonych na zyczenie Zamawiajgcego,
o ile realizacja tych prac wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.
Opédznienia, o ktorych mowa w ust. 2 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opoznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.
W przypadku, gdy wystgpig przerwy w realizacji Zamowienia z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, bieg terminu realizacji Zamowienia zostaje
zawieszony na czas przerwy, bez skutkow finansowych dla Zamawiajgcego. Termin
wykonania Zamowienia okreslony w ust. 1 ulega przesunieciu o liczbe dni
kalendarzowych, wynikajgcych z przerw, ktore wystgpity w okresie realizacji

Zamowienia.
§8

Przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca, nie pozniej jednak niz do 7 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy.

§9

Osoby zdolne do wykonania zaméwienia, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu

1.

zamowienia

Kierownikiem — BUdOWY  JESE oo e e e
posiadajgcy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen/ do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy i rob6t o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
N T U] o = Y 1= o P
Kierownikiem robo6t budowlanych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych jest
................................................................................. , posiadajgcy (-a) uprawnienia
instalacyjne w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczen/ do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i rob6t o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych.

I [ o] =111 1= o PP
Kierownikiem robét budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych [ kanalizacyjnych jest
.......................................... , posiadajacy (-a) uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

kanalizacyjnych bez ograniczen/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy
i robot o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.

N T U] o] = 1Y 1= o RS PPRPPR
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy lub kierownika robot
branzowych jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wymienionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujgcych przypadkach:
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1) $Smierci, choroby lub innych zdarzenh losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa
osoba powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w
SWZ dla danej funkgciji.

5. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osob, o ktérych mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§ 10
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego

1. Zamawiajgcy powotuje Inspektoréw nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnien
inspektora nadzoru Inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo
Budowlane Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru Inwestorskiego do
kontrolowania rozliczen budowy.

2. Zamawiajgcy powotuje Inspektorow nadzoru inwestorskiego w branzach:

1) konstrukcyjno — budowlanej;

2) elektrycznej;

3) sanitarnej.

3. Informacja o osobach petnigcych nadzor w poszczegdlnych branzach zostanie
przekazana Wykonawcy w momencie przekazania placu budowy.

§11
Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca winien na witasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty
oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowoS¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy.

2.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu
budowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca korzystat bedzie z medidow za posrednictwem za
licznikowej instalacji lub sieci uzytkownika terenu dziatek oznaczonych numerem
ewidencyjnym 1963 w obrebie geodezyjnym Sochaczew Chodakéw, zobowigzany jest
do:

1) opomiarowania punktow poboru wtasnym kosztem i staraniem,

2) zgtoszenia licznikbw do oplombowania przez uzytkownika,

3) rozliczenia finansowego z uzytkownikiem i zatgczenia stosownego dokumentu do
dokumentow odbiorowych stanowigcych zatgcznik do zgtoszenia o zakonczeniu
robot i ich gotowosci do odbioru koncowego.

4.  Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robot oraz usuniecia wad
powinny by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zaktdécac w okolicy placu budowy
tadu, porzadku i spokoju w zakresie wiekszym niz konieczny. Wykonawca winien
uwzgledni¢, iz w poblizu placu budowy znajduje sie placowka opiekunczo -
wychowawcza oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

5.  Wykonawca jako wytwdérca odpadow zgodnie z art. 3 ust.1 pkt.32 ustawy o odpadach
(Dz.U. z 2020 roku, poz. 797 ze zmianami) powstatych w wyniku realizacji robot
zobowigzany jest do ich przetransportowania na miejsce skladowania /
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zagospodarowania i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentow
potwierdzajgcych ich wtasciwe sktadowanie lub utylizacje.
6. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych

przez Zamawiajgcego, nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepisow

BHP, ochrony znajdujgcych sie na terenie budowy obiektdw i sieci oraz urzgdzen,

uzbrojenia terenu i utrzymywania ich we wfasciwym stanie technicznym, a po

zakonczeniu budowy uporzgdkowania terenu,

petnej odpowiedzialnosci cywilno— prawnej za ewentualne uszkodzenia

pojazdow, urazy pieszych spowodowane brakiem Iub niewlasciwym

oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu prowadzonych robo6t. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie budowy i w okolicy
budowy w czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez

Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru korncowego robat),

zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego najpozniej na 30 dni

przed uptywem terminu gwarancji,

wykonania przedmiotu umowy z materiatdw, ktore bedg spetniaé wszelkie

wymogi ustawy Prawo budowlane, tj. bedg zgodne z kryteriami technicznymi i

beda spetnia¢ standardy Unii Europejskiej,

okazywania Zamawiajgcemu: danych technicznych, atestow, aprobat odnosnie

zastosowanych materiatéw i urzgdzen, sukcesywnie przed dostarczeniem ich na

plac budowy, z uzyskaniem akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zastosowanie tych materiatéw i urzgdzen,

wykonywania rob6t zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem,

przetransportowania i zmagazynowania odpadow powstatych w wyniku realizacji

robot na miejsce unieszkodliwiania odpaddéw i przedstawienia Zamawiajgcemu

stosownych dokumentow,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym miedzy

innymi ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. j. Dz.U. z

2021 roku, poz. 1098 z p6zn. zmianami),

ponoszenia petnej odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w zwigzku z:

a) czasowym zajeciem gruntdow podczas wykonywania przedmiotu umowy,

b) zniszczeniem lub uszkodzeniami powstatymi na terenie budowy i w jej
okolicy, bedgce nastepstwem prowadzonych robét i dziatan wykonawcy i
jego podwykonawcow.

zgtaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakonczenia robot podlegajgcych

zakryciu oraz robot zanikajgcych, przy czym o ile Wykonawca nie dopetni tego

obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia
badz otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécié
je do stanu pierwotnego na wtasny koszt,

informowania z odpowiednim wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikéw

posesji o utrudnieniach zwigzanych robotami budowlanym w sgsiedztwie posesiji

i przy wjazdach do nieruchomosci oraz uwzglednianie uzasadnionych postulatéw

wiascicieli odnosnie terminu wykonania przebudowy zjazdu do posesiji,
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13) pomocy w transporcie pojemnikow z odpadami komunalnymi z posesiji, do ktorej
nie ma czasowego dojazdu w wyniku prowadzonych robdt, do najblizszego
miejsca, gdzie moze dojechac pojazd odbierajgcy odpady,

14) zapewnienie w trakcie robot przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie
ratunkowe, straz pozarna itp.) oraz policji,

15) doprowadzenie do stanu przejezdnosci pasa drogowego objetego robotami, po
zakonczeniu dnia pracy,

16) naprawienia zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych urzgdzen
podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt napraw
urzadzen zinwentaryzowanych ponosi wytgcznie Wykonawca (koszty naprawy
urzadzen niezinwentaryzowanych w zakresie przekraczajgcym definicje
wynagrodzenia ryczattowego ponosi Zamawiajgcy),

17) zapewnienia w razie koniecznosci na wiasny koszt obstugi saperskiej,

18) do udziatu i organizowania narad technicznych na budowie przynajmniej raz na
2 tygodnie oraz w przypadku zaistnienia koniecznosci zgtoszonej przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego lub samego Wykonawce,

19) zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy (kierownika rob6t budowlano —
konstrukcyjnych) oraz kierownikéw robot branzowych podczas wykonywania
robot poszczegodlnych branz.

§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ budowe od wszelkich ryzyk i zdarzen
losowych na okres od dnia przejecia placu budowy do dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robo6t na wartosé 100% umownego wynagrodzenia brutto.

2.  Wykonawca obowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci
Cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia:
na okres od dnia przejecia placu budowy do dnia podpisania protokotu korncowego
odbioru rob6t w okresie realizacji umowy (do czasu zakonczenia rob6t) na kwote
1.000.000,00 (jednego miliona) ztotych a w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi
na kwote w wysokosci co najmniej 500.000,00 (piec¢set tysiecy) ztotych.

3. Ubezpieczenie winno obejmowac:

1) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej
witasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem
wykonawcy,

2) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich,
ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy,

3) ubezpieczenie catego procesu budowlanego objetego niniejszg umowg w
zakresie wszystkich ryzyk budowy, obejmujgcych odpowiedzialnoscig
zamawiajgcego, wykonawce i podwykonawcéw oraz inne podmioty
zaangazowane przy realizacji umowy. Ubezpieczenie nie moze wytgczac
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela po odbiorach czesciowych lub przekazaniu
czesci obiektu do eksploataciji.
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Wykonawca ma obowigzek, po zawarciu kazdej z umow ubezpieczenia, jak i po
kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedtozenia Zamawiajgcemu Kopii
dokumentu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce,
potwierdzajgcego ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w terminie do
14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.
W przypadku nie odnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy potraci z
wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy potrgcenie to nie bedzie mozliwe - z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznosc
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest
do przedituzenia terminu waznosci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do
umowy.
Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem roboét
budowlanych objetych niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku
prowadzonych prac, powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ cywilng wobec o0séb trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych,
ktéra w petni zabezpieczy moggce wystgpi¢ roszczenia w petnej wysokosci.
§13

Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
robot budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn
obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krotszym niz 7 i nie dtuzszym niz 14 dni roboczych. Koszt
usuniecia nieprawidtowos$ci lub wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy lub dokonac ich
samodzielnie, obcigzajgc ich kosztem Wykonawce.
Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot,
Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z § 13 ust. 1,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy, ewentualnie zgdaé zaptaty jezeli pozostate do wyptaty
wynagrodzenie Wykonawcy okaze sie niewystarczajgce.

§ 14
Odbiory robot

Przewiduje sie nastepujgcy rodzaj odbioru robat:
1) odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w

ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.
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2) odbiory czesciowe, wynikajgce z harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust. 7 pkt.
b) umowy.

3) odbidér koncowy, polegajacy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot
zgodnie z Umowg, oraz kompletnosci dokumentow odbiorowych wigcznie z
bezwarunkowg decyzjg - pozwoleniem na uzytkowanie obiektu.

4) odbior ostateczny, o ktéorym mowa w § 15 ust. 8, stuzgcy potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z umowy w
zwigzku z uptywem terminu rekojmi.

2. Wpykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robot
zgtaszanych do odbioru czesciowego lub koncowego, a inspektorzy nadzoru
zobowigzani sg w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia, do
sprawdzenia zgodnosci tych robot z umowg. Podstawg rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego bedzie zawiadomienie Zamawiajgcego przez Wykonawce, w formie
pisemnej ztozone w Kancelarii Ogolnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz
w formie elektronicznej na adres: starostwo@powiatsochaczew.pl. Do zawiadomienia
nalezy zatgczy¢ oswiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakonczeniu robot
bez uwag oraz o kompletnosci dokumentéw odbiorowych. Termin odbioru robot
zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego do 7 dni roboczych liczonych od daty
ztozenia zawiadomienia.

Odbior czesci z elementow robot (odbior czesciowy) zorganizowany bedzie przez

Zamawiajgcego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce i

potwierdzenia przez inspektoréw nadzoru Inwestorskiego prawidtowosci oraz

gotowosci wykonanych rob6t do odbioru.

4. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu,
wszelkie niezbedne dokumenty, w szczegolnosci:

1) Dziennik budowy,

2) Inwentaryzacje geodezyjng w 3 egzemplarzach, rowniez w formie elektroniczne;j
na ptycie CD.

3) Dokumentacje powykonawczg, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez autora projektu i uzasadnionymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisang i
skompletowang w 2 egzemplarzach,

4) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robd6t branzowych o
zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi
przepisami i normami — w przypadku wystgpienia zmian, réwniez z podpisami
Inspektora nadzoru Inwestorskiego jak i projektanta.

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robot),

7)  Gwarancje ogolng, bez wpisanej daty (zostanie uzupetniona po odbiorze bez
uwag),

8) Gwarancje producentéw na wyposazenie wraz z certyfikatami,

9) Instrukcje obstugi urzgdzen i elementéw wyposazenia budynku,
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10) Potwierdzenie odbycia instruktazu w zakresie obstugi urzgdzen i elementéw
wyposazenia dla osoby ze strony uzytkownika obiektu,

11) Bezwarunkowe pozwolenie na uzytkowanie catego obiektu,

12) Inwentaryzacje geodezyjng wykonanych obiektéw kubaturowych oraz
sieciowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na minimum 7 dni

roboczych przed terminem odbioru koncowego protokotow odbiorow czesciowych i

koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami. Jezeli protokoty te bedg zawieraC zastrzezenia Ilub uwagi,

Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich

faktyczne usuniecie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o ktérych mowa w § 14 ust. 41 5

Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego. W tym przypadku termin

wykonania, o ktérym mowa w § 7 ust.1 pkt.2) nie ulega zawieszeniu.

Komisja odbiorowa do dokonania odbioru koncowego zostanie powotana przez

Zamawiajgcego przy obowigzkowym udziale Wykonawcy, kierownikow robot i

inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego komisja podpisuje protokét odbioru

koncowego. Protokot odbioru kohcowego wraz z decyzjg pozwolenia na

bezwarunkowe uzytkowanie obiektu, stanowi¢ bedg podstawe do ostatecznego
rozliczenia wynagrodzenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannosc i estetyke realizacji catego

przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty

budowlane nie mogg by¢ przedmiotem odbioru z powodu wystgpienia wad

Zamawiajgcy odstepuje od czynnosci odbiorowych, wyznaczajgc Wykonawcy termin

do; usuniecia wad; uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonosé.

Zdarzenie, o ktorym mowa w w § 14 ust.10 zostanie stwierdzone protokolarnie , po

czym zostanie wyznaczony nowy termin odbioru, zgodnie z zasadami okreslonymi w

§ 14 ust.2.

W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo:

1) zlecic¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z niewyptaconej czesci wynagrodzenia lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow
na zasadach ogolnych;

2) rozpoczg¢ naliczanie kary umownej zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 10).

Podstawg wypfaty ostatniej czesci wynagrodzenia moze byc¢ tylko protokdt odbioru

koncowego bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania operatu kolaudacyjnego, dokumentacji

geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji powykonawczej — w 3 egzemplarzach w

wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.
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§ 15
Rekojmia i gwarancja

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady

fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczagc od dnia odbioru

koncowego catego przedmiotu umowy. Do rekojmi stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego ze zmianami przewidzianymi w niniejszym paragrafie.

Wykonawca udziela ..... miesiecy gwarancji (zgodnie z ofertg) za wady fizyczne

kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru koncowego catego

przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy, wedle swego wyboru, moze korzysta¢ z uprawnien przystugujgcych mu

z rekojmi lub gwarancji.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego zarowno z gwarancji, jak i rekojmi za

caty przedmiot umowy, w tym takze za cze$ci realizowane przez podwykonawcow i

dalszych podwykonawcow.

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny

najpozniej w terminie odbioru korncowego przedmiotu umowy, wg zatgcznika nr 1 do

niniejszej umowy.

Zamawiajgcy niezwiocznie zawiadamia Wykonawce o ujawnionych wadach i

usterkach, wskazujgc termin ich usuniecia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rekojmi w

okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy, po uprzednim

zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad i usterek
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczania kary umownej

zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 10).

Nie wczesniej niz na 30 dni przed zakonczeniem okresu rekojmi i nie pdzniej niz w

ostatnim dniu obowigzywania rekojmi zostanie przeprowadzony odbiér ostateczny.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokot odbioru ostatecznego robét.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usunigete wszystkie

zgtoszone wczesniej wady lub usterki lub pojawity sie nowe wady lub usterki, co

skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy bgdz jego czesci

W sSposob umowiony:

1) Zamawiajgcy przerywa odbior ostateczny;

2) okres rekojmi przedtuza sie automatycznie o kolejne 12 miesiecy;

3) Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i usuniecia wad i usterek w stosunku do catego przedmiotu
Umowy na minimum 12 miesiecy;

4) Zamawiajgcy wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ stwierdzone wady lub usterki;

5) § 14 ust. 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych

okolicznosciach:

1) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci, o ktorych mowa
w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp;
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2) Wykonawca nie rozpoczat robo6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie wskazujgcego
ostateczny termin rozpoczecia lub wznowienia robét;

3) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni roboczych;

4)  Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania o
udzielenia zamowienia, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie
reaguje na uzasadnione polecenia Zamawiajgcego;

5) W przypadku nie zawarcia lub nie odnowienia polisy ubezpieczeniowej (§ 12 ust
1 i/lub 2), albo nie przedstawienia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, po
uprzednim wezwaniu do dokonania tej czynnosci w zakreSlonym przez
Zamawiajgcego terminie;

6) Wykonawca lub jeden z czionkébw konsorcjum w przypadku wykonania
wspolnego w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy przez moze dotyczy¢ catego zamodwienia lub jego
niewykonanej czesci.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie do 14 dni liczonych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale inspektora nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzieh odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego
odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze
budowy.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
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1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w § 16 ust. 5 pkt.
3), po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

7. Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreSlonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo — finansowego) od ogélnej
wartosci przedmiotu zamodwienia,;

2) w przypadku odstgpienia od czesci rob6t z danego elementu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, zatwierdzonych
przez inspektora/inspektorow nadzoru Inwestorskiego

3) kosztorysy powykonawcze opracowane bedg w oparciu o ceny jednostkowe
robét przyjetych z kosztorysu, o ktorym mowa w § 1 ust. 7 pkt.1) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§17
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia;

2) za zwitoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci
0,05%, wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki;

3) za nieprzedifozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosSci
500,00 (pieéset) ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany;

4) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 500,00 (pieéset) ztotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

5) za nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za opdznienie ;

6) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto, za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnos$ci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;
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7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie — w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych;

8) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca (w tym osoOb prowadzacych jednoosobowg dziatalnosc
gospodarczg) lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub
dalszy podwykonawca — w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia;

9) za przebywanie na placu budowy osoby $wiadczgcej prace, o ktérej mowa w § 6
ust.1, niezatrudnionej na umowe o prace lub za nie przedstawienie dokumentow,
o ktérych mowa w § 6 ust 3 w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych za kazdy taki
przypadek;

10) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego w
wysokosci 0,05%, wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

11) za brak przekazania dokumentéw w terminie, o ktérym mowa w § 14 ust.4 w
wysokosci 500,00 (piecset) ztotych za kazdy dokument za kazdy dzien zwtoki;

12) za nie przedtozenie w terminie ktorejkolwiek z polis, o ktérych mowa w § 12, a
takze w przypadku nie przediozenia przedtuzenia polisy, jezeli jest ono
obowigzkowe, w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych, za kazdy dziehn zwioki za
kazda polise odrebnie;

13) za brak kierownika budowy / kierownikéw branzowych na placu budowy podczas
realizacji prac budowlanych odpowiednich dla danej branzy — w wysokosci 1
000,00 (tysigc) ztotych za kazdy stwierdzony przypadek;

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w

wysokosci 20% wynagrodzenia, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w

art. 456 ustawy Pzp.

Podstawg do obliczenia kar umownych o ktorych mowa w § 17 ust 1 pkt. 1, 2, 8 i 10,

oraz § 17 ust.2 jest wynagrodzenie o ktérym mowa w § 3 ust. 1 a w przypadku zmiany

umowy i wynagrodzenia w granicach przewidzianych w § 3 ust. 2 i 3 — wynagrodzenie
ustalone w aneksie do umowy.

Kary umowne nie dotyczg ewentualnego uniewaznienie umowy na podstawie art. 457

Pzp.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg byc¢ potrgcane z faktur

Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, usuniecia wad i

usterek bez jego zgody.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2, czyli "za

zwtoke w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych

w okresie gwarancyjnym oraz przy odbiorze ostatecznym”, o ktorym mowa w ust. 1

pkt. 10 nie mogg przekroczy¢ 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

niniejszej umowy 1 a w przypadku zmiany umowy i wynagrodzenia w granicach

przewidzianych w § 3 ust. 2 i 3 — wynagrodzenia ustalonego w aneksie do umowy..

W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji umowy lub jej poszczegdinych

etapow kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.
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taczna wysokos¢ kar umownych dochodzonych przez jedng strone umowy nie moze
przekroczy¢ 50 % wartosci wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy 1 a w przypadku zmiany umowy i wynagrodzenia w granicach przewidzianych
w § 3 ust. 21 3 — wynagrodzenia ustalonego w aneksie do umowy..
Jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych, Zamawiajgcy ma prawo
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych.
Okolicznos¢, ze Zamawiajgcy nie ponidst szkody wskutek dziatan/zaniechan
Wykonawcy, za ktore umowa przewiduje kary umowne, nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ich zapftaty.

§18

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote w wysokosci: ................ zt (stownie ztotych:
...................................................... )-
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ... .
Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy zgodnie z art. 453 ust 2 Pzp pozostawia, jako forme zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji kwote nie przekraczajgcg 30%
zabezpieczenia. Pozostate 70% Wykonawca zwraca zgodnie z art. 453 ust 1 Pzp.
Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, jest zwracana nie pdézniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.
W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robaét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ przedituzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do
umowy lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z
aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu
umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w rozdziale XXII SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§ 19

Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
Zmiany umowy mogg nastgpi¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 455 ustawy Pzp, oraz okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie.
Sporzagdzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana
0s6b wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych
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z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego),

zmiana inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zmiana kluczowego personelu

wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

4.  Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w
tym dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiatéw lub
urzadzen itp. Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego uznania:

1) zazadaé od wykonawcy usuniecia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania
catosci lub czesci robot z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;

2) dokonac odbioru robo6t ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowujgc prawo do Zzgdania
odszkodowania za szkody wynikte z wykonania robot niezgodnie z umowa.

5. Jezeli sita wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z
jakiegokolwiek zobowigzania objetego umowg, Strona ta zobowigzana jest
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie dwoch dni od wystgpienia sity wyzszej,
zawiadomi¢ drugg Strone na pismie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych
site wyzszg wymieniajgc przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie
mogta sie wywigzac¢ oraz wskazujgc przewidywany okres, w ktorym nie bedzie mozliwe
wykonywanie Umowy. Powinna takze dagzy¢ do kontynuowania realizacji swoich
zobowigzan w rozsgdnym zakresie oraz podjgé dziatania niezbedne do
zminimalizowania skutkow dziatania sity wyzszej oraz czasu jej trwania.

6. W wypadku zaistnienia sity wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujgcej
niewykonywanie umowy przez okres diuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony bedag
prowadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje uwaza sie za bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 dni od dnia
ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze przed uptywem tego
terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg inng
date zakonczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w
terminie wyzej okreslonym Zamawiajgcy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

7. Uzyte w Umowie okreslenie ,sita wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w catosci lub w czesci, na state lub na pewien
czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataC przy zachowaniu nalezytej
starannosci Stron

8. W przypadku Zzgdania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona
nastepujgca procedura:

a) Wykonawca przesle Zamawiajgcemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie
co najmniej 14 dni przed datg uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z
pisemnym uzasadnieniem

b) Zamawiajgcy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy
przed uptywem terminu wykonania umowy lub Zamawiajgcy przesle Wykonawcy
projekt zmian do umowy (aneks).

§ 20
Wylaczenie mozliwosci przelewu wierzytelnosci
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Przelew wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, na
rzecz osoby trzeciej mozliwy jest wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na
piSmie pod rygorem niewaznosci.
§21
Doreczenia

Wszelkie pisma zawierajgce oswiadczenia woli dotyczgce realizacji umowy, w

szczegolnosci: jej wypowiedzenia, odstgpienia, zmiany, bedg doreczane:

1) Zamawiajgcemu na adres: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. marsz.
Joézefa Pitsudskiego 65, 96 — 500 Sochaczew,

2)  WYKONAWCY NA AAIES: ...ceveeiiiiiiiiiiiiiiie e e e e e e e e e e e

Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu

wskazanego w § 21 ust. 1. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci

dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy e-mail wskazane w

nagtowku umowy.

Zaniechanie obowigzku o ktéorym mowa w § 21 ust. 2 powoduje, ze pismo wystane na

adres wskazany w § 21 ust. 1 uznaje sie za doreczone.

W przypadku nie odebrania korespondencji pocztowej nadanej na adresy wskazane

do korespondencji z jakiejkolwiek przyczyny, pismo uznaje sie za doreczone z chwilg

uptywu 7 dni kalendarzowych od drugiego awizo pocztowego.

W przypadku uznania pisma za doreczone w trybie przewidzianymi w § 21 ust.3 lub 4

strona moze ponownie wystac pismo na adres e-mail, wskazany w § 21 ust.6 umowy,

CO nie zmienia ustalonej w trybie w § 21 ust. 4 daty doreczenia.

Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacjg umowy niezmieniajgcych jej tresci

(korespondencja robocza), w szczegdlnosci:

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) zawiadomienie o wykryciu wad,

3) wyznaczenie terminu odbioru robdt,

4) zgtoszenie pisemnych zastrzezen odnosnie nienalezytego wykonania umowy
mogg nastepowac na adresy e-mail: dla Zamawiajgcego: ..........cccoevvveennnn.. ,
dla Wykonawcey: .........cooiiiiiiiiiiiiee

Wiadomos¢ elektroniczna, o ktérej mowa w § 21 ust.5 i 6 wywiera skutki prawne

zwigzane ze ztozeniem oswiadczenia woli lub wiedzy, jezeli zawiera wskazanie osoby

wysytajgcej i jej stanowisko lub funkcje.

Informacje zwigzane z realizacjg umowy mogg by¢, w zakresie dopuszczalnym przez

przepisy prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest réwnoznaczne z

przekazaniem ich Wykonawcy.

§ 22
Postanowienia koncowe

W przypadku niewaznosci ktéregokolwiek z zapisbw umowy, obowigzuje ona w

pozostatym zakresie. W takim przypadku strony umowy zastgpig niewazne

postanowienie innym, niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktore mozliwie
najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowienia.

Sgdem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw wyniktych na tle wykonywania niniejszej

umowy jest sgd w todzi.

Zamawiajgcy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych

przez drugg Strone umowy w celu jej realizacji lub do kontaktéw w ramach biezgcej
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wspotpracy, w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie
Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie do stosowania przepisow RODO i do
wykonywania wynikajgcych z nich obowigzkéw natozonych na administratoréw
danych.
4. Osobami do biezgcych kontaktdéw pomiedzy Stronami sa:

Ze strony Zamawiajgcego:

.......................................... Jtel: e maill
.......................................... Jtel: e maill
Ze strony Wykonawcy:

.......................................... Jtel email
.......................................... Jtel: e maill

5.  Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach — trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

6. Zatgcznikami do umowy s3a:
a) SWZNr . wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr

1,

b) Oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr 2
c) Kosztorys szczegétowy — zatgcznik nr 3
d) Harmonogram rzeczowo — finansowy — zatgcznik nr 4
e) Karta gwarancyjna, wzér — zatgcznik nr 5

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego z odrebnosciami wnikajgcymi z innych przepiséw, w
szczegolnosci z ustawy Prawo zamowien publicznych i ustawy Prawo budowlane

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik Nr 5 do Umowy IMZP.273.02 .2022

/pieczec firmowa Wykonawcy/

KARTA GWARANCYJNA (zapisy minimalne)

Doumowynr......ccooiiiiiiiiininnnnn. zdnia............... 2022 roku o wykonanie robo6t

budowlanych

Przedmiot gwarancji

,Budowa budynku oswiaty — budynku gospodarczo-dydaktycznego przy Zespole
Szkot — Rolnicze Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Sochaczewie”

Data odbioru korncowego robot - ... 202... roku.

Zgodnie z § 15 uSt.2 UMOWY Nr.........oooviiiiiiiniinnn, zdnia ......oooooiiiiiiiiiieeeeeeee. TOKU,
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ........... lat na wszystkie
wykonane roboty budowlane, liczgc od daty odbioru kohcowego robat.

1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek powstatych w okresie eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, w
terminie 15 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub w innym terminie
uzgodnionym przez strony, a w przypadku wad szczegdlnie ucigzliwych Wykonawca
przystagpi do ich usuwania w terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony
termin usuniecia wady lub usterki moze ulec przedtuzeniu w przypadku zaistnienia
niezaleznych od udzielajgcego gwarancji przyczyn okresowo uniemozliwiajgcych
wykonanie prac okreslonego typu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w
szczegolnosci niekorzystnych warunkéw atmosferycznych..

2. Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad w
ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia
w terminie okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.

3. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji ulegajg przedtuzeniu o okres usuwania
zgtoszonej wady lub usterki, liczgc od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady lub

usterki, do dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wady lub usterki.
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Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji za wady wykonanego przez
Wykonawce przedmiotu umowy, wygasajg po okresie 5 lat od daty koncowego odbioru
robot i sg niezalezne od niniejszej gwaranciji.

Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub
usterki na skutek dziatan wojennych, stanu wyjgtkowego, strajkéw, manifestacji,
rewolucji, wszelkich wewnetrznych zamieszek, atakow terroru, sabotazu, wandalizmu,
klesk zywiotowych, kataklizmow lub niewtasciwego uzytkowania.

Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczenh z tytutu gwarancji jest Zamawiajgcy.
Zgtoszenie takie kierowane bedg do Wykonawcy: ......................ls , Z siedzibg w
Obowigzek usuniecia wad i usterek wykonanego dzieta powstaje z chwilg pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o stwierdzonej usterce. Za pisemne
zawiadomienie uznaje sie rowniez te przekazane w formie elektroniczne;.

Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady lub
tez odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpic nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajgcego gwarancji o dokonaniu
naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia wad przez
Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.
Niniejsza gwarancja nie moze obcigza¢ finansowo Zamawiajgcego, a w okresie
gwarancji Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ nieodptatne wymagane przeglady.
Uprawnien z niniejszej gwarancji nie mozna wytgczyc¢, ani zapisy niniejszej gwarancji
nie wylgczajg odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi oraz gwarancji odrebnych na
zastosowane urzgdzenia i materiaty.

Niezaleznie od niniejszej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z

rekojmi.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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