



Zarząd Powiatu w Sochaczewie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
tel.: (46) 864-18-40, faks: (46) 864-18-71
e-mail: starostwo@powiatsochaczew.pl,
e-PUAP/ESP /xql809ge0h/skrytkaESP
www.powiatsochaczew.pl, bip.powiatsochaczew.pl

Sochaczew, dnia 27 czerwca 2022 roku

Nr postępowania: **IMZP.272.06.2022**

Dotyczy postępowania ofertowego na zadanie pod nazwą: **„Przyłączenie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków dla Zespołu Szkół w Teresinie”**

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ i terminu składania ofert

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust 1 ustawy PZP, wprowadza zmianę treści SWZ i załączników, w ten sposób, że:

1. W treści SWZ pkt V. 3 „Za zakończenie przedmiotu umowy przyjmuje się dzień, w którym Wykonawca zakończy realizację całości przedmiotu umowy, a następnie zgłosi Zamawiającemu do odbioru w formie pisemnej z załączonym bezwarunkowym pozwoleniem na użytkowanie obiektu oraz pozostałymi dokumentami dookreślonymi w umowie zawartej między stronami. Terminy wykonania poszczególnych elementów lub części elementów, które mogą stanowić osobny zakończony przedmiot odbioru częściowego, określa harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 1 projektu umowy”

Nadaje brzmienie: „Za zakończenie przedmiotu umowy przyjmuje się dzień, w którym Wykonawca zakończy realizację całości przedmiotu umowy. Terminy wykonania poszczególnych elementów lub części elementów, które mogą stanowić osobny zakończony przedmiot odbioru częściowego, określa harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 1 projektu umowy.”

2. W załączniku nr 1 do SWZ § 14 1.1) „odbory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia”

Nadaje brzmienie: „odbory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia”.

3. W załączniku nr 1 do SWZ § 14. 3. „Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, Wykonawca przekaze Zamawiającemu, wszelkie niezbędne dokumenty, w szczególności:
 1. Dziennik budowy,
 2. „Dokumentację powykonawczą, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez autora projektu i uzasadnionymi przez

kierownika budowy i inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisaną i skompletowaną w 2 egzemplarzach”

3. (...)

Nadając brzmienie „Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, Wykonawca przekaze Zamawiającemu, wszelkie niezbędne dokumenty, w szczególności:

1. „Dokumentację powykonawczą, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez autora projektu i uzasadnionymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisaną i skompletowaną w 2 egzemplarzach
2. (...).”.

Zamawiający informuje, iż dokonane zmiany mają charakter proceduralny i wiążą się ze zmianą w zakresie wymaganego pierwotnie uzyskania pozwolenia na budowę, tym samym prowadzenia dziennika budowy, które zostaje zastąpione zgłoszeniem na podstawie art. 30 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351).

W przypadku pominięcia przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej jakichkolwiek zapisów dotyczących wskazanej powyżej zmiany, Wykonawcy winni rozpatrywać zapisy, tym samym stawiane wymagania w kontekście wymaganego zgłoszenia budowy, a nie uzyskania pozwolenia na budowę.

Oferty składane przez Wykonawca muszą uwzględniać dokonaną zmianę.